

S.S.131 "Carlo Felice"
 Completamento itinerario Sassari – Olbia.
 Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131
 dal km 192+500 al km 209+500.
 2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA357

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

PROGETTISTA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*
 Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*
 Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*
 Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Edoardo Quattrone

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:

MANDANTI:



SICUREZZA

Analisi dei prezzi della Sicurezza



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	CA357_T00SI00SICEP02_A			
DPCA0357	D 20	CODICE ELAB.	T00SI00SICEP02	A	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	GIU. 2021	L.MARCANIO	G.FILIPPUCCI	G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
 completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 M

DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2020 - art. SL.1.024

ANALISI N.	1	
ARTICOLO N.	PA.SIC.01	
Quantità Unitaria	1,00	h
CODICE N.	PA.SIC.01	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m.	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario ANAS 2020 - art. SL.1.024	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	1	h	1,000	50,97	50,97	50,970	100,00%
Subtotale Oneri Vari								50,970	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								50,97	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)					13,00%	del subtot. F	6,63	6,63	
Subtot H = subtot. F + G								57,60	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								57,60	
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G. del 13,00%)					€ / h		57,60	57,60	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2020 - art. 26.07.03.001

ANALISI N.	2	
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.03.001	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.03.001	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m.	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera									
								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera									
								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali									
								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario SICILIA 2020 - art. 26.07.03.001	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	cad	1,000	597,91	597,91	597,910	100,00%
Subtotale Oneri Vari									
								597,910	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto									
								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								597,91	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)							del subtot. F	0,00	0,00
Subtot H = subtot. F + G								597,91	
I - UTILI DI IMPRESA							del subtot. H	0,00	0,00
TOTALE GENERALE = H+ I								597,91	
€ / cad							597,91	597,91	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2020 - art. 26.07.03.002

ANALISI N.	3	
ARTICOLO N.	PA.SIC.26.07.03.002	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.26.07.03.002	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m.	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
								0,00	0,00%
Subtotale Manodopera									
B - MEZZI D'OPERA									
								0,000	0,00%
Subtotale Mezzi d'opera									
C - MATERIALI									
								0,00	0,00%
Subtotale Materiali									
D - ONERI VARI									
1	Prezziario SICILIA 2020 - art. 26.07.03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	1	cad	1,000	333,50	333,50	333,500	100,00%
								333,500	100,00%
Subtotale Oneri Vari									
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
								0,00	0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto									
								333,50	100,00%
Subtot F = A+B+C+D+E									
							0,00	0,00	
							333,50		
							0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								333,50	
€ / cad							333,50	333,50	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a kW 30 ad uso riscaldamento baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed elettrico e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.11

ANALISI N.	4	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.11	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.11	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.11	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere l s ... l dell'acqua riscaldata. Distanza dall'utenza fino a m 20.	1	cad	1,000	3.416,72	3.416,72	3.416,720	100,00%
Subtotale Oneri Vari								3.416,720	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								3.416,72	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								3.416,72	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								3.416,72	
€ / cad							3.416,72	3.416,72	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.31.a

ANALISI N.	5	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.31.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.31.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
								0,00	0,00%
Subtotale Manodopera									
B - MEZZI D'OPERA									
								0,000	0,00%
Subtotale Mezzi d'opera									
C - MATERIALI									
								0,00	0,00%
Subtotale Materiali									
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.31.a	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... da 500 l completo di pressostati. Montaggio e smontaggio.	1	cad	1,000	2.444,52	2.444,52	2.444,520	100,00%
								2.444,520	100,00%
Subtotale Oneri Vari									
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
								0,00	0,00%
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto									
								2.444,52	100,00%
Subtot F = A+B+C+D+E									
							0,00	0,00	
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)									
							0,00	0,00	
								2.444,52	
Subtot H = subtot. F + G									
							0,00	0,00	
I - UTILI DI IMPRESA									
								2.444,52	
TOTALE GENERALE = H+ I									
							2.444,52	2.444,52	
€ / cad							2.444,52	2.444,52	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.31.b

ANALISI N.	6	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.31.b	
Quantità Unitaria	1,00	mese
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.31.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.31.b	Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere ... a 500 l completo di pressostati. Nolo per mese o frazione.	1	mese	1,000	192,75	192,75	192,750	100,00%
Subtotale Oneri Vari								192,750	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								192,75	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								192,75	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								192,75	
€ / mese							192,75	192,75	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.32.a

ANALISI N.	7	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.32.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.32.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.32.a	Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	1	cad	1,000	404,47	404,47	404,470	100,00%
Subtotale Oneri Vari								404,470	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								404,47	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	0,00	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								404,47	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								404,47	
€ / cad							404,47	404,47	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.32.b

ANALISI N.	8	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.32.b	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.32.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.32.b	Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... cità litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione	1	cad	1,000	173,01	173,01	173,010	100,00%
Subtotale Oneri Vari								173,010	100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								173,01	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	0,00	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								173,01	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								173,01	
€ / cad							173,01	173,01	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.04.003.04.a

ANALISI N.	9
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.a
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.a

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - S01.04.003.04.a	Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... Imeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese	1	cad	1,000	136,50	136,50	136,500	100,00%
Subtotale Oneri Vari								136,500	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								136,50	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								136,50	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								136,50	
€ / cad							136,50	136,50	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.04.003.04.b

ANALISI N.	10	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.b	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.3.4.b	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - S01.04.003.04.b	Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... n periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.	1	cad	1,000	5,20	5,20	5,200	100,00%
Subtotale Oneri Vari								5,200	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								5,20	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								5,20	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								5,20	
€ / cad							5,20	5,20	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.04.005.01.a

ANALISI N.	11	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.a	
Quantità Unitaria	1,00	cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.a	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - S01.04.005.01.a	Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... o in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese	1	cad	1,000	96,50	96,50	96,500	100,00%
Subtotale Oneri Vari								96,500	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								96,50	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								96,50	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								96,50	
€ / cad							96,50	96,50	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.04.005.01.b

ANALISI N.	12
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.b
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.04.5.1.b

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - S01.04.005.01.b	Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da pla ... Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	1	cad	1,000	5,15	5,15	5,150	100,00%
Subtotale Oneri Vari								5,150	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								5,15	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								5,15	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								5,15	
€ / cad							5,15	5,15	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.05.009

ANALISI N.	13	
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.05.9	
Quantità Unitaria	1,00	h
CODICE N.	PA.SIC.S.1.05.9	

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m.	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c		
A - MANO D'OPERA									
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%
B - MEZZI D'OPERA									
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%
C - MATERIALI									
Subtotale Materiali								0,00	0,00%
D - ONERI VARI									
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.05.009	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo au ... onsumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo orario.	1	h	1,000	177,04	177,04	177,040	100,00%
Subtotale Oneri Vari								177,040	100,00%
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO									
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E								177,04	100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00	
Subtot H = subtot. F + G								177,04	
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE = H+ I								177,04	
€ / h							177,04	177,04	

CA357 - SS 131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza SS131 dal km 192+500 al km 209+500
2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il riporto; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.

DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2012 - art. S01.01.002.23.c

ANALISI N.	14
ARTICOLO N.	PA.SIC.S.1.01.2.23.c
Quantità Unitaria	1,00 cad
CODICE N.	PA.SIC.S.1.01.2.23.c

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Costo Unitario	Importo Unitario	Importo Totale	Incidenza % su F	
			(a)	h	(b)	(c)	(d)=a x b x c			
A - MANO D'OPERA										
Subtotale Manodopera								0,00	0,00%	
B - MEZZI D'OPERA										
Subtotale Mezzi d'opera								0,000	0,00%	
C - MATERIALI										
Subtotale Materiali								0,00	0,00%	
D - ONERI VARI										
1	Prezziario LAZIO 2012 - art. S01.01.002.23.c	Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana ... ita. Con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.	1	cad	1,000	4.513,34	4.513,34	4.513,340	100,00%	
Subtotale Oneri Vari								4.513,340	100,00%	
E - PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO										
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto								0,00	0,00%	
Subtot F = A+B+C+D+E								4.513,34	100,00%	
G - SPESE GENERALI (compresa incidenza della sicurezza)						del subtot. F	<u>0,00</u>	0,00		
Subtot H = subtot. F + G								4.513,34		
I - UTILI DI IMPRESA						del subtot. H	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE = H+ I								4.513,34		
€ / cad								4.513,34	4.513,34	