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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE CANTIERE
(SpCat 1)

1 / 31 Compenso per allestimento cantiere, compreso trasporti in A/
PA.T.001 R e smobilitazione finale.

Cantierizzazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO  (SpCat
2)

2 / 25 Oneri vari sistemazione viabiltà di accesso
SV.001 Oneri vari 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

3 / 26 Rimozione e di strutture realizzate con qualsiasi tipo di
D.0012.0010. profilato metallico, eseguita a mano e con la massima
0009 accuratezza, compresa la smuratura degli elementi di

ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (a fiamma o a sega),
la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/o di risulta) in apposito luogo individ-
uato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto
ad impianto autorizzato, nonche’ l’eventuale onere relativo;
valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS03 6,00 30,000 180,00
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS04 2,00 30,000 60,00
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS05 2,00 30,000 60,00
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS08 10,00 30,000 300,00
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS09 2,00 30,000 60,00
Rimozione di cartelli stradali. Intervento RS15 3,00 30,000 90,00

SOMMANO kg 750,00 2,90 2´175,00

4 / 27 Ripristino di segnali stradali precedentemente rimossi;
D.0001.0003. compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e
0074 trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale

ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di
sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, il palo di
sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed
alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro
60 mm munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS03 6,00
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS04 2,00
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS05 2,00
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS08 10,00
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS09 2,00
Ripristino cartelli stradali. Intervento RS15 3,00

SOMMANO cad 25,00 80,00 2´000,00

5 / 28 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 44´175,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´175,00

0005.M cm 30, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona
limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a
discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 6196,00 0,400 2´478,40

SOMMANO m3 2´478,40 10,00 24´784,00

6 / 29 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 6196,00 0,300 1´858,80

SOMMANO m3 1´858,80 23,00 42´752,40

7 / 30 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni

della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in
opera dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Allargamenti temporanei viabilità di accesso 6196,00 0,100 619,60

SOMMANO m3 619,60 23,00 14´250,80

SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI
IMPIANTO  (SpCat 3)

Viabilità di impianto  (Cat 1)
Scotico  (SbCat 2)

8 / 6 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 30, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona
limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a
discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Viabilità impianto - Tracciato AG1 292,000 292,00
Viabilità impianto - Tracciato AG2 514,000 514,00
Viabilità impianto - Tracciato AG3 642,000 642,00
Viabilità impianto - Tracciato AG4 1086,000 1´086,00

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´534,00 125´962,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´534,00 125´962,20

Viabilità impianto - Tracciato AG5 377,000 377,00
Viabilità impianto - Tracciato AG6 680,000 680,00
Viabilità impianto - Tracciato AG7 708,000 708,00
Viabilità impianto - Tracciato AG8 440,000 440,00
Viabilità impianto - Tracciato AG9 331,000 331,00
Viabilità impianto - Tracciato AG10 311,000 311,00
Viabilità impianto - Tracciato AG11 526,000 526,00
Viabilità impianto - Tracciato AG12 499,000 499,00
Viabilità impianto - Tracciato AG13 506,000 506,00
Viabilità impianto - Tracciato AG14
Viabilità impianto - Tracciato AG15 708,000 708,00

SOMMANO m3 7´620,00 10,00 76´200,00

Scavo su roccia  (SbCat 3)

9 / 11 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza

uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate
e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche'
l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali
scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Viabilità impianto - Tracciato AG1 5253,000 5´253,00
Viabilità impianto - Tracciato AG2 1642,000 1´642,00
Viabilità impianto - Tracciato AG3 5759,000 5´759,00
Viabilità impianto - Tracciato AG4 1401,000 1´401,00
Viabilità impianto - Tracciato AG5 149,000 149,00
Viabilità impianto - Tracciato AG6 578,000 578,00
Viabilità impianto - Tracciato AG7 804,000 804,00
Viabilità impianto - Tracciato AG8 199,000 199,00
Viabilità impianto - Tracciato AG9 14,000 14,00
Viabilità impianto - Tracciato AG10 148,000 148,00
Viabilità impianto - Tracciato AG11 1108,000 1´108,00
Viabilità impianto - Tracciato AG12 313,000 313,00
Viabilità impianto - Tracciato AG13 305,000 305,00
Viabilità impianto - Tracciato AG14 1960,000 1´960,00
Viabilità impianto - Tracciato AG15 1565,000 1´565,00

SOMMANO m3 21´198,00 12,00 254´376,00

Recuperabile da scavi  (SbCat 4)

10 / 7 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40

cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, escluso il rivestimento delle scarpate.
Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI
RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità
massima pari al 90% della massima AASHO modificata per

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 456´538,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 456´538,20

il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con
una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.
Compreso il TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Da
valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
Viabilità impianto - Tracciato AG1 15,000 15,00
Viabilità impianto - Tracciato AG2 32,000 32,00
Viabilità impianto - Tracciato AG3 235,000 235,00
Viabilità impianto - Tracciato AG4 1609,000 1´609,00
Viabilità impianto - Tracciato AG5 1004,000 1´004,00
Viabilità impianto - Tracciato AG6 1083,000 1´083,00
Viabilità impianto - Tracciato AG7 1179,000 1´179,00
Viabilità impianto - Tracciato AG8 1983,000 1´983,00
Viabilità impianto - Tracciato AG9 4691,000 4´691,00
Viabilità impianto - Tracciato AG10 1538,000 1´538,00
Viabilità impianto - Tracciato AG11 48,000 48,00
Viabilità impianto - Tracciato AG12 1306,000 1´306,00
Viabilità impianto - Tracciato AG13 1903,000 1´903,00
Viabilità impianto - Tracciato AG14 152,000 152,00
Viabilità impianto - Tracciato AG15 19,000 19,00

SOMMANO m3 16´797,00 6,00 100´782,00

Materiale arido per fondazione  (SbCat 5)

11 / 8 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Viabilità impianto - Tracciato AG1 1247,250 1´247,25
Viabilità impianto - Tracciato AG2 486,750 486,75
Viabilità impianto - Tracciato AG3 639,750 639,75
Viabilità impianto - Tracciato AG4 1594,500 1´594,50
Viabilità impianto - Tracciato AG5 445,500 445,50
Viabilità impianto - Tracciato AG6 896,250 896,25
Viabilità impianto - Tracciato AG7 891,000 891,00
Viabilità impianto - Tracciato AG8 442,500 442,50
Viabilità impianto - Tracciato AG9 198,750 198,75
Viabilità impianto - Tracciato AG10 343,500 343,50
Viabilità impianto - Tracciato AG11 693,750 693,75
Viabilità impianto - Tracciato AG12 603,000 603,00
Viabilità impianto - Tracciato AG13 575,250 575,25
Viabilità impianto - Tracciato AG14 1140,000 1´140,00
Viabilità impianto - Tracciato AG15 981,000 981,00

SOMMANO m3 11´178,75 23,00 257´111,25

Finitura superficiale strade e piazzole  (SbCat 10)

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 814´431,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 814´431,45

12 / 9 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni

della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in
opera dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Viabilità impianto - Tracciato AG1 415,750 415,75
Viabilità impianto - Tracciato AG2 130,750 130,75
Viabilità impianto - Tracciato AG3 171,850 171,85
Viabilità impianto - Tracciato AG4 410,000 410,00
Viabilità impianto - Tracciato AG5 148,500 148,50
Viabilità impianto - Tracciato AG6 298,750 298,75
Viabilità impianto - Tracciato AG7 297,000 297,00
Viabilità impianto - Tracciato AG8 77,750 77,75
Viabilità impianto - Tracciato AG9 40,150 40,15
Viabilità impianto - Tracciato AG10 114,500 114,50
Viabilità impianto - Tracciato AG11 184,450 184,45
Viabilità impianto - Tracciato AG12 201,000 201,00
Viabilità impianto - Tracciato AG13 172,400 172,40
Viabilità impianto - Tracciato AG14 380,000 380,00
Viabilità impianto - Tracciato AG15 327,000 327,00

SOMMANO m3 3´369,85 23,00 77´506,55

13 / 10 Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato
Pav.001 ecologico non bituminoso, drenante, atermico e

tagliafiamma, con utilizzo di prodotti inorganici, privi di
simboli di pericolosità e frasi di rischio, come da
etichettatura e scheda di sicurezza, totalmente privo di
sostanze derivate da idrocarburi, materie plastiche in
qualsiasi forma, eseguito a freddo con strato di conglomerato
composto da una miscela di inerti di cava silicei, o calcarei, o
dolomitici, o basaltici o granitici, cemento tipo
"PORTALAND" III/A 32,5 N in quantita' pari a 170 KG per
MC, e additivo TIPO "BIOSTRASSE", steso in opera, su
piano di posa precedentemente preparato (MD =/> 1000 N/
CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di cm. 10
Viabilità impianto - Tracciato AG1
Viabilità impianto - Tracciato AG2 70,00 4,500 0,100 31,50
Viabilità impianto - Tracciato AG3 92,00 4,500 0,100 41,40
Viabilità impianto - Tracciato AG4 270,00 4,500 0,100 121,50
Viabilità impianto - Tracciato AG5
Viabilità impianto - Tracciato AG6
Viabilità impianto - Tracciato AG7
Viabilità impianto - Tracciato AG8 155,00 4,500 0,100 69,75
Viabilità impianto - Tracciato AG9 58,00 4,500 0,100 26,10
Viabilità impianto - Tracciato AG10
Viabilità impianto - Tracciato AG11 104,00 4,500 0,100 46,80
Viabilità impianto - Tracciato AG12
Viabilità impianto - Tracciato AG13 43,00 4,500 0,100 19,35
Viabilità impianto - Tracciato AG14
Viabilità impianto - Tracciato AG15

SOMMANO m3 356,40 430,00 153´252,00

Strada comunale  (Cat 2)
Scotico  (SbCat 2)

14 / 1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 30, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona
limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´045´190,00



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´045´190,00

discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Interventi di adeguamento tratti bitumati 1260,000 1´260,00
Interventi di adeguamento tratti in cls 170,000 170,00
Interventi di adeguamento tratti sterrati 120,000 120,00

SOMMANO m3 1´550,00 10,00 15´500,00

Scavo su roccia  (SbCat 3)

15 / 2 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza

uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate
e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche'
l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali
scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Interventi di adeguamento tratti bitumati 1951,000 1´951,00
Interventi di adeguamento tratti in cls 170,000 170,00
Interventi di adeguamento tratti sterrati 120,000 120,00

SOMMANO m3 2´241,00 12,00 26´892,00

Materiale arido per fondazione  (SbCat 5)

16 / 3 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Interventi di adeguamento tratti bitumati 2073,000 2´073,00
Interventi di adeguamento tratti in cls 224,000 224,00
Interventi di adeguamento tratti sterrati 600,000 600,00

SOMMANO m3 2´897,00 23,00 66´631,00

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
(SbCat 6)

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´154´213,00
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R I P O R T O 1´154´213,00

17 / 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
D.0001.0003. STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
0011 pietrischetti del- la IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto
con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0%
in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore com- presso finito di cm 5-
7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per
strade urbane e extraurbane.
Allargamento sede stradale tratto bitumato (allargamento
medio 80 cm) 343,077 343,08

SOMMANO m3 343,08 202,00 69´302,16

Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
(SbCat 7)

18 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D.0001.0003. D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
0021 sabbia e filler, im- pastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso
finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del
fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane.
Allargamento sede stradale tratto bitumato (allargamento
medio 80 cm) 102,923 102,92

SOMMANO m3 102,92 230,00 23´671,60

Pavimentazione stradale in calcestruzzo fibrorinforzato
(SbCat 8)

19 / 32 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in
SAR19_PF.0 poliproplene disperse uniformemente nellimpasto ed
04.001.038 estremamente sottili, aventi lunghezza da 6 a 12 mm e

spessore 18 mm, contenuto non inferiore a 200 milioni di
fibre/mc, da utilizzare per realizzazione di pavimenti
industriali e strutture orizzontali in genere, strutture
impermeabili a tenuta. Prodotto con classe di esposizione,
consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in
opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino
ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche;
avente RcK 25 N/mm².
Allargamento sede stradale tratto in cls (allargamento medio
100 cm) 116,000 116,00

SOMMANO m3 116,00 277,88 32´234,08

Barriere di sicurezza  (SbCat 11)

20 / 12 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO
SAR19_PF.0 LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in
001.0008.000 opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo
3 il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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R I P O R T O 1´279´420,84

manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da
installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari,
con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o
di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2.
larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore
o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima
nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale
a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova;
in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora
il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore,
la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco
Barriere di sicurezza in legno e acciaio 2753,00 2´753,00

SOMMANO m 2´753,00 120,00 330´360,00

21 / 13 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA
SAR19_PF.0 CLASSE N2 BORDO LATERALE LEGNO-ACCIAIO -
001.0008.001 fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
3 barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per
barriera di sicurezza classe N2 bordo laterale legno acciaio
Gruppo terminale barriere di sicurezza in legno e acciaio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 156,00 1´248,00

Opere di regimazione idrica  (Cat 4)
Opere di smaltimento idrico  (SbCat 12)

22 / 14 ATTRAVERSAMENTO IDRICO composto da pozzetto in
Reg.005 calcestruzzo dim. 120*120 cm h 100 e tubazione in cemento

rotocompresso diametro 500, per una lunghezza
dell'attraversamento compresa tra 6 m e 8 m, dati in opera
compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato
cementizio, incluse le stuccature dei giunti, le opere murarie
delle testate e degli eventuali risvolti, gli scavi e i rinterri,
come da eleborati grafici di progetto
Attraversamenti idrici 30,00

SOMMANO a corpo 30,00 2´100,00 63´000,00

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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23 / 15 Oneri vari per opere di smaltimento idrico
Reg.003 Oneri vari opere di smaltimento acque di ruscellamento

diffuso e incanalato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

24 / 64 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
SC.005 rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a

120 kg/cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte
di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di acces- so;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche 11590,00 0,400 0,400 1´854,40

SOMMANO m3 1´854,40 22,00 40´796,80

Attraversamenti in guado  (SbCat 13)

25 / 16 Formazione di GUADO SOMMERGIBILE formato con
Reg.006 massi posti in opera per uno spessore minimo di cm 40,

perfettamente intasati con getto di calcestruzzo di cemento
avente classe di consistenza S3, di esposizione 2b di
resistenza C25/30 (Rck >30 N/mq), gettato con pompa.
Compresa la predispopsizione di un letto di calcestruzzo
delle medesime caratteristiche, di altezza pari a circa 10
centimetri di spessore, in cui approfondire a fresco con
attrezzi manuali il pietrame. Il pietrame è posato e
progressivamente bloccato con malta cementizia, la
superficie finale della massicciata deve presentare giunti
arretrati di dimensione inferiore ai 6 centimetri, in modo da
garantiere una sufficente scabrezza alla massicciata e limitare
la velocità dell'acqua.  Compresa la fornitura e posa in opera
di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, Classe B450C
nel diametro da 6 a 12 mm, da utilizzare in opere per
armatura del letto di posa della massicciata, tagliata a misura
e posta in opera, compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; i distanziatori di altezza come da
progetto. Compreso la movimentazione di cantiere, la
preparazione del letto di posa, l’allontanamento delle acque,
la vibratura ed ogni altro onere per dare l’opera finita a
regola d’arte.
Realizzazione di guado sommergibile in massi di pietra 2,00 15,00 6,000 180,00

SOMMANO m2 180,00 206,00 37´080,00

PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI
FONDAZIONI  (SpCat 4)

Piazzole   (Cat 3)
Scotico  (SbCat 2)

26 / 17 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
D.0001.0002. copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
0005.M cm 30, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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R I P O R T O 1´761´905,64

ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona
limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a
discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme
tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro
compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
compresa la fornitura dei materiali stessi
Conformazione piazzola AG1 (area piazzole + area scarpate) 3228,00 0,200 645,60
Conformazione piazzola AG2 (area piazzole + area scarpate) 2946,00 0,200 589,20
Conformazione piazzola AG3 (area piazzole + area scarpate) 3108,00 0,200 621,60
Conformazione piazzola AG4 (area piazzole + area scarpate) 2839,00 0,200 567,80
Conformazione piazzola AG5 (area piazzole + area scarpate) 3025,00 0,200 605,00
Conformazione piazzola AG6 (area piazzole + area scarpate) 2839,00 0,200 567,80
Conformazione piazzola AG7 (area piazzole + area scarpate) 3115,00 0,200 623,00
Conformazione piazzola AG8 (area piazzole + area scarpate) 3314,00 0,200 662,80
Conformazione piazzola AG9 (area piazzole + area scarpate) 3616,00 0,200 723,20
Conformazione piazzola AG10 (area piazzole + area
scarpate) 3197,00 0,200 639,40
Conformazione piazzola AG11 (area piazzole + area
scarpate) 3385,00 0,200 677,00
Conformazione piazzola AG12 (area piazzole + area
scarpate) 3058,00 0,200 611,60
Conformazione piazzola AG13 (area piazzole + area
scarpate) 3030,00 0,200 606,00
Conformazione piazzola AG14 (area piazzole + area
scarpate) 2896,00 0,200 579,20
Conformazione piazzola AG15 (area piazzole + area
scarpate) 3198,00 0,200 639,60

SOMMANO m3 9´358,80 10,00 93´588,00

Scavo su roccia  (SbCat 3)

27 / 18 SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce dure con resistenza
SC.001 allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza

uso di mine. in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica
del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto
di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei
fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di
scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate
e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche'
l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali
scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati.
Operazioni di spianamento AG1 1858,000 1´858,00
Operazioni di spianamento AG2 969,000 969,00
Operazioni di spianamento AG3 2553,000 2´553,00
Operazioni di spianamento AG4 1511,000 1´511,00
Operazioni di spianamento AG5 1681,000 1´681,00
Operazioni di spianamento AG6 1208,000 1´208,00
Operazioni di spianamento AG7 2003,000 2´003,00
Operazioni di spianamento AG8 3779,000 3´779,00
Operazioni di spianamento AG9 4579,000 4´579,00
Operazioni di spianamento AG10 2708,000 2´708,00
Operazioni di spianamento AG11 2879,000 2´879,00
Operazioni di spianamento AG12 1381,000 1´381,00

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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R I P O R T O 27´109,00 1´855´493,64

Operazioni di spianamento AG13 1917,000 1´917,00
Operazioni di spianamento AG14 1124,000 1´124,00
Operazioni di spianamento AG15 2044,000 2´044,00

SOMMANO m3 32´194,00 12,00 386´328,00

28 / 19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
SC.005 rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a

120 kg/cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte
di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 4.00 di
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a
discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato
Scavo fondazione AG1 2348,000 2´348,00
Scavo fondazione AG2 2249,000 2´249,00
Scavo fondazione AG3 2031,000 2´031,00
Scavo fondazione AG4 2894,000 2´894,00
Scavo fondazione AG5 2894,000 2´894,00
Scavo fondazione AG6 2894,000 2´894,00
Scavo fondazione AG7 2703,000 2´703,00
Scavo fondazione AG8 2517,000 2´517,00
Scavo fondazione AG9 2894,000 2´894,00
Scavo fondazione AG10 2585,000 2´585,00
Scavo fondazione AG11 2677,000 2´677,00
Scavo fondazione AG12 2705,000 2´705,00
Scavo fondazione AG13 2894,000 2´894,00
Scavo fondazione AG14 2670,000 2´670,00
Scavo fondazione AG15 2894,000 2´894,00

SOMMANO m3 39´849,00 21,00 836´829,00

Recuperabile da scavi  (SbCat 4)

29 / 20 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
MT.001 provenienti da scavi da eseguirisi a strati non superiori a 40

cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi
escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale,
l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e
profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le
necessarie ricariche, escluso il rivestimento delle scarpate.
Compreso il COSTIPAMENTO MECCANICO DEI
RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità
massima pari al 90% della massima AASHO modificata per
il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con
una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.
Compreso il TRASPORTO A RILEVATO di materiali,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo
scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Da
valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
Conformazione piazzola AG1 1430,000 1´430,00
Conformazione piazzola AG2 312,000 312,00

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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Conformazione piazzola AG3 335,000 335,00
Conformazione piazzola AG4 991,000 991,00
Conformazione piazzola AG5 998,000 998,00
Conformazione piazzola AG6 1365,000 1´365,00
Conformazione piazzola AG7 868,000 868,00
Conformazione piazzola AG8 824,000 824,00
Conformazione piazzola AG9 3600,000 3´600,00
Conformazione piazzola AG10 1452,000 1´452,00
Conformazione piazzola AG11 2033,000 2´033,00
Conformazione piazzola AG12 921,000 921,00
Conformazione piazzola AG13 1190,000 1´190,00
Conformazione piazzola AG14 135,000 135,00
Conformazione piazzola AG15 2239,000 2´239,00

SOMMANO m3 18´693,00 6,00 112´158,00

Materiale arido per fondazione  (SbCat 5)

30 / 21 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Soprastruttura piazzole 12081,750 12´081,75

SOMMANO m3 12´081,75 23,00 277´880,25

Finitura superficiale strade e piazzole  (SbCat 10)

31 / 24 Formazione strato di finitura, con pietrisco calcareo o misto
P.001 stabilizzato per massicciata stradale, secondo le prescrizioni

della D.L. con granulometria max 30mm, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurata in
opera dopo il costipamento.
Per uno spessore finito di cm 10
Soprastruttura piazzole 4027,250 4´027,25

SOMMANO m3 4´027,25 23,00 92´626,75

Opere di smaltimento idrico  (SbCat 12)

32 / 22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
SC.005 rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a

120 kg/cmq senza uso di mine, per fodazioni di opere d'arte
di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di acces- so;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le
necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato
Sagomatura cunette di deflusso acque meteoriche 1335,00 0,400 0,400 213,60

SOMMANO m3 213,60 22,00 4´699,20

Piazzole ausiliarie di montaggio  (SbCat 19)

33 / 23 Sistemazione delle piazzole ausiliarie di montaggio mediante
P.A.M. 01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm 10 e

livellamento dell'area mediante operazioni di scavo e riporto,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il
successivo reimpiego; il compattamento della superficie
dovrà essere tale da garantire l'opportuna stabilizzazione del
terreno. Compresa la realizzazione di soprastruttura di
spessore adeguato (10-30 cm), mediante l'apporto di
materiale lapideo proveniente dagli scavi, avente
granulometria assortita, dimensione massima degli elementi
mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di
plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro quadrato di superficie
Piazzole ausiliarie di montaggio 13,00 1185,000 15´405,00
Piazzole ausiliarie di montaggio 2,00 1065,000 2´130,00

SOMMANO m2 17´535,00 15,00 263´025,00

FONDAZIONI AEROGENERATORI  (SpCat 5)
Opere di fondazione  (Cat 5)

Recuperabile da scavi  (SbCat 4)

34 / 44 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
R.001 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili,

eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi,
compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati,
l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il
ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del
cantiere
Reinterro fondazioni 15,00 1527,000 22´905,00

SOMMANO m3 22´905,00 3,40 77´877,00

Plinti  (SbCat 14)

35 / 33 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
CLS.002 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse
carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 3´906´916,84
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R I P O R T O 3´906´916,84

a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Sottofondazioni 15,00 90,000 1´350,00

SOMMANO m3 1´350,00 140,00 189´000,00

36 / 34 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di
CAS.001 calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN

FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni
continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno,
chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altres
il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Plinti di fondazione 15,00 112,000 1´680,00

SOMMANO m2 1´680,00 25,00 42´000,00

37 / 35 Calcestruzzo classe C30/37 a durabilità garantita per opere
CLS.003 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa
la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: Platea 15,00 1350,000 20´250,00

SOMMANO m3 20´250,00 160,00 3´240´000,00

38 / 36 Calcestruzzo classe C45/55 a durabilità garantita per opere
CLS.004 strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato
inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 4,00 se
entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa
la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente classe di esposizione XC4 / XD1 / XS1 /
XF3 / XA1 norma UNI EN 206-1.
Plinti di fondazione: colletto 15,00 46,000 690,00

SOMMANO m3 690,00 175,00 120´750,00

39 / 40 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
ACC.001 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera com- preso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse even- tuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E
INDUSTRI- ALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con
impiego di barre FI 16 e oltre
Plinti di fondazione - 130 kg/mc
Vedi voce n° 35 [m3 20 250.00] 2´025

100,000 000,00
Vedi voce n° 36 [m3 690.00] 100,000 69´000,00

SOMMANO kg 2´094

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 2´094´000,00 7´498´666,84
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R I P O R T O 2´094´000,00 7´498´666,84

000,00 1,10 2´303´400,00

40 / 41 Impermeabilizzazione di strutture in c.a mediante
AC04 rivestimento cementizio elastico bicomponente polimero

modificato applicato a spruzzo o a pennello tipo MasterSeal
545 della basf o equivalente. Il prezzo comprende ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Impermeabilizzazione testa delle fondazioni (sp 2 mm) 15,00 62,000 930,00

SOMMANO m2 930,00 16,00 14´880,00

41 / 42 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.01 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87,

con resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2,
nonchè mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 160
mm.
2 tubi per plinto
Tubazioni passacavo- 2 tubi 30,00 20,00 600,00

SOMMANO m 600,00 20,00 12´000,00

42 / 43 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, di colore
T.02 arancio, rispondenti alle norme UNI 7443/85 + FA 178/87,

con resistenza allo schiacciamento pari a circa 400 N/dm2,
nonchè mastice speciale etc.,  del diametro nominale di 90
mm.
1 tubo per plinto
Tubazioni passacavo - 1 tubo 15,00 20,00 300,00

SOMMANO m 300,00 15,00 4´500,00

Anchor cage  (SbCat 18)

43 / 37 Assemblaggio, posa in opera e livellamento Anchor Cage
AC01 Tirafondi e piastre di accoppiamento per inghisaggio torri 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 3´250,00 48´750,00

44 / 38 Rimozione negativo grouting e pulizia
AC02 Rimozione negativo fori tirafondi di ancoraggio 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´200,00 18´000,00

45 / 39 Fornitura e posa in opera di grouting tipo MASTERSEAL
AC03 9200 della Basf o equivalente, opportunamente

posato con mescolatrici ad asse verticale da azienda formata
dalla società produttrice
Inghisaggio torri 15,00 1,500 22,50

SOMMANO m3 22,50 3´800,00 85´500,00

FORNITURA E INSTALLAZIONE
AEROGENERATORI  (SpCat 6)

46 / 48 Fornitura in opera e installazione aerogeneratori con
W.01 diametro rotore di 158 m, potenza nominale indicativa 4.8

MW, altezza torre 149 m, compreso ogni onere e collaudo
per dare il tutto perfettamente funzionante e finito a regola

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 9´985´696,84
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R I P O R T O 9´985´696,84

d'arte
15,00

SOMMANO cadauno 3´100
15,00 000,00 46´500´000,00

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SpCat 7)

47 / 49 Oneri vari per gestione terre e rocce da scavo
MT.023 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

Recuperabile da scavi  (SbCat 4)

48 / 45 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a
80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro
di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Recupero tout venant da rocce da scavo per massimizzare il
recupero in cantiere - Materiali esclusi dalla disciplina sui
rifiuti ex art. 185 TUA (scorporo lavorazioni computate) 33914,000 -33´914,00

SI DETRAGGONO m3 -33´914,00 23,00 -780´022,00

49 / 46 Frantumazione di materiale roccioso da eseguirsi presso le
MT.020 aree di cantiere, compresa l'eventuale vagliatura. E' compreso

altresì il trasporto in cantiere del frantoio mobile.
Recupero del materiale roccioso per costruzione
soprastruttura di strade e piazzole
Vedi voce n° 45 [m3 -33 914.00] 33´914,00
Recupero materiale per Rilevati strade e piazzole
(frantumazione 75%) 0,75 35490,000 26´617,50

SOMMANO m3 60´531,50 4,00 242´126,00

50 / 47 STESA E RULLATURA dello strato di fondazione della
MT.021 massicciata stradale, eseguito con tout-venant proveniente

dagli scavi, avente granulometria assortita, dimensione
massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non
maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione
Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con
piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro
cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
Stesa e rullatura tout venant da rocce da scavo
Vedi voce n° 45 [m3 -33 914.00] 33´914,00

SOMMANO m3 33´914,00 9,20 312´008,80

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 56´289´809,64
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R I P O R T O 56´289´809,64

RECUPERO AMBIENTALE, MITIGAZIONI E
OPERE COMPENSATIVE  (SpCat 8)

Ripristino strade e piazzole  (Cat 6)

51 / 50 Regolarizzazione e riprofilatura di scarpate anche in presenza
SC.007 di vegetazione a bassa intensità con movimentazione del

materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore per una
profondità massima di 30 cm
Scarpate stradali 0,50 12808,000 6´404,00
Scarpate Piazzole 0,50 9223,000 4´611,50

SOMMANO m2 11´015,50 2,80 30´843,40

52 / 51 Stesa di terreno vegetale precedentemente accantonato in
RA.020 cantiere per uno spessore finito di 20/40 cm su superfici

piane o inclinate. Compreso nella lavorazione l'eventuale
apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le
finalità di progetto ed ogni onere per assicurare il ripristino
dell’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-
agronomica delle aree interessate dai lavori
Scarpate Piazzole 9223,00 0,380 3´504,74
Scarpate viabilità di impianto 12808,00 0,400 5´123,20
Ripristino Piazzole di cantiere 25274,00 0,320 8´087,68
Ripristino Piazzole ausiliarie di montaggio 9720,00 0,186 1´807,92

SOMMANO m3 18´523,54 3,50 64´832,39

53 / 52 Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a
RA.026 maglia 1x1,5 cm su scarpata precedentemente regolarizzata,

inclusi i picchetti in legno di fissaggio in ragione di n° 2-4/
mq. Successivamente tamponato con miscela composta da
eventuali sementi selezionate, terriccio organico, paglia,
sostanze collanti e fertilizzanti.
Scarpate di altezza > 2 m 7996,000 7´996,00

SOMMANO m2 7´996,00 10,00 79´960,00

54 / 53 Piantagione di specie arbustive autoctone con buca da cm
RA.005 40x40 ed atezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso;

compresi oneri per formazione della buca di idonee
dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo,
posa della pianta, posa di palo tutore o altro adatto
accessorio, riempimento dello scavo con terra di coltura,
costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un
lavoro finito.
In ragione di 1 ogni mq
Scarpate di altezza > 2 m viabilità e piazzole AG1, AG2,
AG3, AG7, AG8, AG9, AG10, AG11, AG12, AG13, AG14,
AG15 1,00 6963,000 6´963,00
In ragione di 65 ogni 100 mq
Scarpate di altezza > 2m viabilità e piazzole AG04, AG05,
AG06 0,65 1033,000 671,45

SOMMANO cad 7´634,45 15,00 114´516,75

Opere compensative  (Cat 7)
Recuperabile da scavi  (SbCat 4)

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 56´579´962,18
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R I P O R T O 56´579´962,18

55 / 55 Frantumazione di materiale roccioso da eseguirsi presso le
MT.020 aree di cantiere, compresa l'eventuale vagliatura. E' compreso

altresì il trasporto in cantiere del frantoio mobile.
Recupero del materiale roccioso per manutenzione di strade
rurali esistenti 6550,00 4,000 0,200 5´240,00

SOMMANO m3 5´240,00 4,00 20´960,00

56 / 56 STESA E RULLATURA dello strato di fondazione della
MT.021 massicciata stradale, eseguito con tout-venant proveniente

dagli scavi, avente granulometria assortita, dimensione
massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non
maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione
Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con
piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro
cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
Stesa e rullatura tout venant da rocce da scavo per
manutenzione di viabilità rurale esistente 6550,00 4,000 0,200 5´240,00

SOMMANO m3 5´240,00 9,20 48´208,00

Mitigazioni area SSE Utente  (Cat 8)
Piantumazioni  (SbCat 20)

57 / 54 Espianto e successivo reimpianto di esemplari arborei,
RA.007Bis compreso ogni onere necessario sino a dare il lavoro finito

Espianto e rimpianto alberi Area SSE 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 400,00 24´000,00

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE  (SpCat 9)

58 / 57 Realizzazione delle opere elettriche (Stazione di utenza ed
W.03 elettrodotti in cavo MT e AT) secondo quanto previsto in

dettaglio dal progetto delle infrastrutture elettriche
1,00

SOMMANO a corpo 12´689
1,00 018,18 12´689´018,18

DISMISSIONE IMPIANTO  (SpCat 10)

59 / 58 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
SC.006 natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per

l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo
cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della
fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per
l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la
demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere
della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 69´362´148,36
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R I P O R T O 69´362´148,36

elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto
addensamento dei rilevati. In terreno sia sci- olto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
Asportazione massicciata stradale strade nuove 6912,00 4,500 0,400 12´441,60
Asportazione massicciata piazzole 16109,000 16´109,00
Asportazione massicciata viabilità SSE 273,00
Asportazione massicciata piazzale SSE 1´021,00

SOMMANO m3 29´844,60 3,88 115´797,05

60 / 59 Demolizione completa di fabbricato, valutatta a mc. vuoto 
RA.032 per pieno compreso abbassamento, accatastamento 

nell'ambito di cantiere e carico su automezzi, compreso 
rimozione e smaltimento opere elettriche interne, quadri 
elettrici e quanto altro presente. compreso trasporto e 
discarica.
Demolizione opere edili stazione di utenza 235,00 2,500 587,50

SOMMANO m3 587,50 590,15 346´713,13

61 / 60 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
Dem.002 puntellature, i ponti di servizio interni ed esterni con le

relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti, l'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire,
le opere di recinzione provvisorie, la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso
dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di
fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica. Escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile:
Demolizione strutture di fondazione aerogeneratori fino a -
1m da p.c. 15,00 46,000 690,00
Demolizione platea cls SSE 510,00

SOMMANO m3 1´200,00 150,00 180´000,00

62 / 61 Recupero del ferro di armatura dei plinti di fondazione,
Dem.003 compreso l'onere per la separazione del ferro dal

calcestruzzo, l'accatastamento, il carico ed il trasporto presso
idoneo impianto di recupero.
Recupero ferro di armatura dei plinti di fondazione degli
aerogeneratori - 130 kg/mc
Vedi voce n° 60 [m3 1 200.00] 130,00 -156´000,00

SI DETRAGGONO kg -156´000,00 0,10 -15´600,00

63 / 62 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o
0044 comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo

degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a
discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 58 [m3 29 844.60] 29´844,60
Vedi voce n° 59 [m3 587.50] 587,50
Vedi voce n° 60 [m3 1 200.00] 1´200,00

SOMMANO m3 31´632,10 4,35 137´599,63

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.

A   R I P O R T A R E 70´126´658,17
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R I P O R T O 70´126´658,17

64 / 63 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

Vedi voce n° 62 [m3 31 632.10] 31´632,10

SOMMANO m3 31´632,10 11,00 347´953,10

65 / 65 Smantellamento opere civili e apparecchiature
D.004 elettromeccaniche compreso il trasporto e smaltimento dei

materiali di risulta presso centri recupero
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300´000,00 300´000,00

66 / 66 Recupero dei cavi di distribuzione dell'energia e
D.008 comunicazioni ogni onere incluso

30500,00 30´500,00

SOMMANO m 30´500,00 30,00 915´000,00

67 / 67 Fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da
RA.001 strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti

permanenti, di ciottoli, cocci ecc, compresi oneri per
eventuali analisi chimico/fisiche da esibire a richiesta della
direzione lavori e/o dal Tecnico incaricato dell'accertamento
di regolare esecuzione; compresi il trasporto, spargimento e
sistemazione superficiale per dare l'opera finita.
Ripristini strade e piazzole 71400,00 0,400 28´560,00
Ripristini SSE 2552,00 0,400 1´020,80

SOMMANO €/mc 29´580,80 20,92 618´830,34

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´308´441,61

T O T A L E   euro 72´308´441,61

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE CANTIERE 30´000,00
  002 SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO 95´962,20
  003 SISTEMAZIONE/REALIZZAZIONE VIABILITA' DI IMPIANTO 1´635´943,44
  004 PIAZZOLE AEROGENERATORI E SCAVI FONDAZIONI 2´067´134,20
  005 FONDAZIONI AEROGENERATORI 6´156´657,00
  006 FORNITURA E INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 46´500´000,00
  007 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO -195´887,20
  008 RECUPERO AMBIENTALE, MITIGAZIONI E OPERE COMPENSATIVE 383´320,54
  009 INFRASTRUTTURE ELETTRICHE 12´689´018,18
  010 DISMISSIONE IMPIANTO 2´946´293,25

Totale SUPER CATEGORIE euro 72´308´441,61

     Cagliari, _________________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: WPD Piano d'Ertilia S.r.l.
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