
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ATI: VIA - SERING - VDP - BRENGPROGETTAZIONE:

GRUPPO  FS ITALIANE

“ ”

’
–

PROGETTO ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
ANNO

AutoCAD SHX Text
PROGETTO

AutoCAD SHX Text
LIV. PROG.

AutoCAD SHX Text
NOME FILE

AutoCAD SHX Text
CODICE PROGETTO

AutoCAD SHX Text
ELAB.

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE

AutoCAD SHX Text
REDATTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
APPROVATO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CA29

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
S.S.291 “Della Nurra” Della Nurra”  Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di aeroporto di Alghero –Fertilia (bretella per l'aeroporto)Fertilia (bretella per l'aeroporto)

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

AutoCAD SHX Text
GEOLOGO:

AutoCAD SHX Text
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. Salvatore Campione.

AutoCAD SHX Text
G.PIAZZA

AutoCAD SHX Text
MANDATARIA:

AutoCAD SHX Text
MANDANTE:

AutoCAD SHX Text
Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso  Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031) Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza  Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296) Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872) Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura  Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE D'AREA

AutoCAD SHX Text
Dott. Ing. MariaAntonietta Merendino (Ord. Ing. Prov. Roma A28481)

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

AutoCAD SHX Text
MANDANTE:

AutoCAD SHX Text
MANDANTE:

AutoCAD SHX Text
CA29_T00CM00CMSEE02_A

AutoCAD SHX Text
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

AutoCAD SHX Text
Quadro incidenza percentuale manodopera

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
 Giug. 2021

AutoCAD SHX Text
G.CORATELLA

AutoCAD SHX Text
M.MERENDINO

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

m.cenolli
GP



pag. 1

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI

A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SOMMANO mc 228´427,95 3,25 742´390,86 310´245,12 41,790

2 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010 OLTRE 5 KM

SOMMANO mck 661´879,81 0,19 125´757,17 54´465,42 43,310

3 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

SOMMANO mq 4´128,25 2,78 11´476,54 1´791,49 15,610

4 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... PIANO

A.02.001.e DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

SOMMANO mq 1´088,45 9,16 9´970,20 1´340,99 13,450

5 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ...

A.02.003.c DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

SOMMANO mc 5´679,31 9,07 51´511,34 5´681,70 11,030

6 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ...

A.02.007.a RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc 472´853,66 1,54 728´194,63 304´239,72 41,780

7 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... IONE

A.02.007.c IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI

SOMMANO mc 7´425,80 0,53 3´935,67 1´668,33 42,390

8 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI -

A.02.008 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI

SOMMANO mc 27´902,89 7,03 196´157,31 92´115,48 46,960

9 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E

A.03.007.a C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

SOMMANO mc 76,19 180,20 13´729,43 8´973,57 65,360

10 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE

A.03.019 INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

SOMMANO mc 1´818,72 25,30 46´013,61 22´900,98 49,770

11 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... IONE - - A

B.01.001.a SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SOMMANO mc 62´147,52 6,27 389´664,94 176´011,67 45,170

12 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ...  A

B.01.005.a SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

SOMMANO mc 24´283,50 1,96 47´595,66 23´893,02 50,200

13 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... E

B.01.005.b OBBLIGATA - - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)

SOMMANO % 155´001,44 20,00 31´000,28 0,00

14 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... A 120 MQ,

B.01.010.3.a ROCCIA < 25 % - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00

SOMMANO mc 10´662,75 24,41 260´277,72 126´416,89 48,570

15 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... DI ROCCIA

B.01.015.c OLTRE IL 25% - - SUPERFICIE DA 80,01 A 120,00 MQ

SOMMANO mc 9´728,64 3,97 38´622,70 14´564,61 37,710

16 DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA -  ... o state

B.01.016 realizzate le opere di protezione o consolidamento

SI DETRAGGONO m3 -10´662,75 8,08 -86´155,03 0,00

17 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... 0 - - PER

B.01.017.a OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)

SOMMANO % 546´522,42 5,00 27´326,13 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´637´469,16 1´144´308,99
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R I P O R T O 2´637´469,16 1´144´308,99

18 SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 C ...

B.01.020 mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione

SOMMANO m3 10´662,75 5,39 57´472,22 0,00

19 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE

B.02.035.c DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1200

SOMMANO ml 4´480,00 209,46 938´380,80 153´612,94 16,370

20 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO

B.02.048 S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

SOMMANO kg 381´824,00 1,19 454´370,56 41´302,28 9,090

21 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ARZIALE

B.02.100.a IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 30/65

SOMMANO ml 18´945,60 10,58 200´444,45 106´215,51 52,990

22 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN

B.02.100.e QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO ml 30´338,00 20,64 626´176,32 337´509,05 53,900

23 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN

B.02.100.f QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

SOMMANO ml 128´096,60 23,44 3´002´584,30 1´020´278,12 33,980

24 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ...  GRAVITÀ

B.02.105.d O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO ml 12´725,20 23,99 305´277,55 56´995,32 18,670

25 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ...  GRAVITÀ

B.02.105.e O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

SOMMANO ml 11´650,00 33,64 391´906,00 57´727,75 14,730

26 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE

B.02.106.d AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

SOMMANO ml 12´320,00 25,86 318´595,20 128´553,17 40,350

27 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE

B.02.106.e AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

SOMMANO ml 115´057,00 29,17 3´356´212,69 1´341´478,21 39,970

28 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI

B.02.110.b DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

SOMMANO kg 8´511

866,47 1,53 13´023´155,69 1´209´851,17 9,290

29 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - -

B.02.110.c COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

SOMMANO cad 90´028,00 4,56 410´527,68 50´125,44 12,210

30 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO

B.02.115 NP.IPE

SOMMANO kg 286´100,13 1,20 343´320,16 29´456,87 8,580

31 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE

B.03.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO mc 3´771,65 67,10 253´077,72 58´005,40 22,920

32 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.031.a C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO mc 252,48 102,10 25´778,21 2´634,52 10,220

33 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.031.c C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO mc 26´673,03 121,69 3´245´841,01 278´168,61 8,570

34 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - SOVRAP ...  - -

B.03.045.d PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)

SOMMANO % 1´316

393,74 4,00 52´655,75 0,00

35 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´643´245,47 6´016´223,35
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R I P O R T O 29´643´245,47 6´016´223,35

B.04.001 PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

SOMMANO mq 12´151,23 22,21 269´878,83 182´033,26 67,450

36 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE

B.05.030 TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

SOMMANO kg 3´267

065,78 1,11 3´626´443,04 829´730,13 22,880

37 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE

B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

SOMMANO kg 26´936,94 1,43 38´519,82 10´423,47 27,060

38 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/

B.06.002.d mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

SOMMANO mq 4´365,78 36,23 158´172,21 21´938,49 13,870

39 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - LASTRE IN

B.09.515 POLISTIROLO ESPANSO

SOMMANO mc 11,20 0,48 5,37 0,99 18,330

40 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - ESE ...

B.09.550 ONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE

SOMMANO q 9´472,80 12,88 122´009,66 25´634,23 21,010

41 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO - TA ... E - -

B.11.001.a TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE

SOMMANO ml 729,11 24,40 17´790,28 9´672,57 54,370

42 OPERE D'ARTE - SISTEMA DI ANCORAGGI - SISTEMA DI ANCORAGG ...

B.13.030.c RANTE - - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM

SOMMANO cm 16´128,00 0,35 5´644,80 1´382,97 24,500

43 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ...

D.01.001.c STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

SOMMANO mc 28´502,25 19,26 548´953,34 115´993,84 21,130

44 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE

D.01.003 IN MISTO CEMENTATO

SOMMANO mc 5´091,58 40,97 208´602,04 48´750,30 23,370

45 GEODRENI VERTICALI A NASTRO - dreno a nastro in elemento  ... surato sulla

E.01.017 effettiva infissione del nastro prefabbricato

SOMMANO m 10´150,00 5,74 58´261,00 28´075,98 48,190

46 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...

E.01.030.d RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

SOMMANO mq 334´086,76 2,97 992´237,68 110´535,28 11,140

47 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ...

E.08.005.17. TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

01.01 SOMMANO t 4´546,76 24,86 113´032,45 0,00

48 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ... RRA

E.08.005.17. E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

05.04 SOMMANO mc 34´102,70 2,60 88´667,03 0,00

49 IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

I.01.009 SOMMANO ml 121,00 11,57 1´399,97 186,61 13,330

50 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.020.00 NOBASE IN ACCIAIO - A PIASTRA - - PER OGNI TESTA STRUMENTO

5.3.a SOMMANO cad 9,00 248,33 2´234,97 649,71 29,070

51 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ... RO

IG.10.020.00 MONOBASE IN ACCIAIO - A PIASTRA - - PER OGNI ML DI ASTE

5.3.b SOMMANO ml 79,50 45,78 3´639,51 1´147,90 31,540

52 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.0A AZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE

SOMMANO cad 1,00 295,47 295,47 209,02 70,740

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´899´032,94 7´402´588,10
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R I P O R T O 35´899´032,94 7´402´588,10

53 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ... PER

IG.10.0B OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA

SOMMANO cad 13,00 295,49 3´841,37 2´717,39 70,740

54 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.0C LOGICO - SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

SOMMANO h 52,00 75,98 3´950,96 3´178,94 80,460

55 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.120.01 ZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO - CAPOSALDO TOPOGRAFICO

0 SOMMANO cad 4,00 31,72 126,88 44,47 35,050

56 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.190.00 AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL MONITORAGGIO - - TIPO A

1.a SOMMANO cad 4,00 8,88 35,52 28,57 80,440

57 SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DI CLS CLASSE C32/40

PA.OC.03 SOMMANO m3 5´062,40 19,59 99´172,42 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´006´160,09 7´408´557,47 20,576

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´006´160,09 7´408´557,47
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R I P O R T O 36´006´160,09 7´408´557,47

LAVORI A CORPO

58 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI

A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SOMMANO mc 157´536,09 3,25 511´992,38 213´961,61 41,790

59 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010 OLTRE 5 KM

SOMMANO mck 16´039

300,50 0,19 3´047´467,10 1´319´858,01 43,310

60 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

SOMMANO mq 317´453,75 2,78 882´521,42 137´761,61 15,610

61 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... - SU

A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

SOMMANO mq 19´110,00 0,34 6´497,40 2´861,45 44,040

62 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ...

A.02.003.c DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

SOMMANO mc 787´605,30 9,07 7´143´580,07 787´936,88 11,030

63 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... E PER

A.02.004.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - - FORNITO DALL'IMPRESA

SOMMANO mc 502,54 14,77 7´422,52 311,00 4,190

64 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ...

A.02.007.a RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc 767´110,19 1,54 1´181´349,71 493´567,89 41,780

65 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI -

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

SOMMANO mc 8´677,41 18,19 157´842,09 3´693,50 2,340

66 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ... RESA

A.02.015.c TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

SOMMANO mc 9´127,68 14,62 133´446,68 30´225,68 22,650

67 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI  ...

A.02.020.a IZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO DI CEMENTO

SOMMANO mc 8´812,56 7,71 67´944,84 6´196,57 9,120

68 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI

A.03.003 FABBRICATI

SOMMANO mc 15´000,00 8,30 124´500,00 64´690,20 51,960

69 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... I

A.03.004.a SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SOMMANO mc 300,00 4,31 1´293,00 594,65 45,990

70 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE

A.03.019 INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

SOMMANO mc 30,00 25,30 759,00 377,75 49,770

71 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -  ... IONE - - A

B.01.001.a SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

SOMMANO mc 11´059,95 6,27 69´345,89 31´323,54 45,170

72 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORNITURA ED

B.02.020.a INFISSIONE PALI IN C.A. CENTRIFUGATO - - LUNGHEZZA M 8

SOMMANO ml 372,00 49,64 18´466,08 3´621,20 19,610

73 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN

B.02.100.f QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

SOMMANO ml 594,00 23,44 13´923,36 4´731,16 33,980

74 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ...  GRAVITÀ

B.02.105.e O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

SOMMANO ml 594,00 33,64 19´982,16 2´943,37 14,730

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´394´493,79 10´513´213,54
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R I P O R T O 49´394´493,79 10´513´213,54

75 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI

B.02.110.b DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

SOMMANO kg 20´476,80 1,53 31´329,50 2´910,51 9,290

76 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - MURATURA IN

B.03.001.b PIETRAME A SECCO - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

SOMMANO mc 2´655,80 56,13 149´070,05 38´504,79 25,830

77 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE

B.03.025.a E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO mc 8´928,79 67,10 599´121,83 137´318,70 22,920

78 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ...

B.03.030.a TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

SOMMANO mc 4´144,34 94,71 392´510,44 56´678,52 14,440

79 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

B.03.030.b (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO m³ 6,18 106,46 657,92 84,54 12,850

80 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.031.a C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

SOMMANO mc 109,35 102,10 11´164,64 1´141,02 10,220

81 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.031.c C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO mc 4´268,38 121,69 519´419,19 44´514,23 8,570

82 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.031.d C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

SOMMANO mc 102,39 128,21 13´127,42 1´067,26 8,130

83 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.035.c C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

SOMMANO mc 25´019,58 126,05 3´153´718,05 342´178,41 10,850

84 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O

B.03.035.d C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

SOMMANO mc 6´375,90 132,58 845´316,83 87´152,17 10,310

85 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - SOVRAP ...  A

B.03.045.a PRESTAZIONE GARANTITA - - PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)

SOMMANO % 845´316,83 3,00 25´359,52 0,00

86 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - SOVRAP ...  - -

B.03.045.d PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)

SOMMANO % 874´471,12 4,00 34´978,85 0,00

87 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME

B.04.001 PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

SOMMANO mq 57´679,91 22,21 1´281´070,81 864´082,26 67,450

88 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ...

B.04.004.a ONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 2,01 A 10,00

SOMMANO mq 3´273,16 16,10 52´697,87 33´204,93 63,010

89 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - SOVR ... PER

B.04.005 ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT (%)

SOMMANO % 39´487,77 25,00 9´871,95 0,00

90 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA)

B.04.016 PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE

SOMMANO mq 23´412,93 35,45 829´988,37 115´534,38 13,920

91 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ...

B.04.018.b FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00

SOMMANO cad 252,00 241,75 60´921,00 34´000,01 55,810

92 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE  ... 0025) A

B.05.001.b DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO DAL BASSO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´404´818,03 12´271´585,27



pag. 7

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 57´404´818,03 12´271´585,27

SOMMANO kg 52´550,86 2,47 129´800,62 21´533,92 16,590

93 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE  ... 0025) A

B.05.002.b DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO

SOMMANO kg 1´609

797,14 2,42 3´895´709,08 567´215,23 14,560

94 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE

B.05.030 TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

SOMMANO kg 5´276

303,14 1,11 5´856´696,49 1´340´012,14 22,880

95 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - SOVRAPPREZ ... TIVO

B.05.031.a DELLE BARRE - - PER BARRE DI DIAMETRO FINO A 10,00 MM

SOMMANO kg 483´258,57 0,69 333´448,44 110´971,61 33,280

96 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE

B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

SOMMANO kg 167´807,60 1,43 239´964,88 64´934,48 27,060

97 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO

B.06.040 DI MURATURE IN ELEVAZIONE

SOMMANO mq 1´583,02 36,66 58´033,51 8´745,65 15,070

98 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ...

B.06.050.1.b IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM

SOMMANO mq 2´188,63 128,10 280´363,51 42´418,99 15,130

99 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - TRATT ... ZANTE

B.06.091 DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO

SOMMANO mq 872,53 8,08 7´050,06 1´836,56 26,050

100 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - -

B.06.094.a PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO

SOMMANO mq 33´922,96 22,31 756´821,24 309´237,17 40,860

101 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... ISCO

B.07.005.d ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI OLTRE 10000 KN

SOMMANO kN 105´000,00 0,96 100´800,00 3´235,68 3,210

102 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ...

B.07.006.c ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

SOMMANO kN 72´000,00 1,35 97´200,00 3´985,20 4,100

103 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... ISCO

B.07.006.d ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI OLTRE 10000 KN

SOMMANO kN 191´000,00 1,24 236´840,00 5´897,31 2,490

104 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ...

B.07.007.c ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

SOMMANO kN 72´000,00 1,48 106´560,00 3´985,35 3,740

105 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... ISCO

B.07.007.d ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI OLTRE 10000 KN

SOMMANO kN 296´000,00 1,31 387´760,00 9´112,36 2,350

106 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... RE IL 10% DEL

B.07.008.1.a CARICO VERTICALE - - DAL 11% FINO AL 30% (%)

SOMMANO % 435´920,00 23,00 100´261,60 0,00

107 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ...  SUPERIORI A

B.07.008.3.a +/- 20 MM - - DA +/- 21 FINO A +/- 150 MM (%)

SOMMANO % 471´590,00 15,00 70´738,50 0,00

108 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA

B.07.015.b REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

SOMMANO dmc 3´765,00 10,43 39´268,95 5´811,81 14,800

109 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - SCOSSALINA IN

B.07.018 NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180

SOMMANO ml 249,90 41,15 10´283,39 1´363,58 13,260

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´112´418,30 14´771´882,31
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R I P O R T O 70´112´418,30 14´771´882,31

110 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... I AVENTI UNA

B.07.025.a DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

SOMMANO dmc 1´778,40 83,06 147´713,90 21´315,12 14,430

111 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... ER ISOLATORI

B.07.025.c AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)

SOMMANO % 1´590,00 -40,00 -636,00 0,00

112 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN

B.07.050.b ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

SOMMANO ml 19,13 848,84 16´238,31 3´856,60 23,750

113 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN

B.07.050.c ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

SOMMANO ml 123,80 1´461,59 180´944,84 31´194,89 17,240

114 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN

B.07.050.d ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

SOMMANO ml 12,90 2´396,89 30´919,88 3´466,12 11,210

115 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN

B.07.050.e ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400

SOMMANO ml 21,00 2´956,37 62´083,77 8´462,02 13,630

116 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... ARMATO - -

B.07.052.e PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)

SOMMANO % 62´083,77 17,00 10´554,24 0,00

117 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ...  DI CORDOLO

B.07.060.a E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

SOMMANO ml 4,60 173,15 796,49 204,38 25,660

118 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... DI CORDOLO

B.07.060.b E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

SOMMANO ml 5,00 198,01 990,05 222,17 22,440

119 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... DI CORDOLO

B.07.060.c E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

SOMMANO ml 11,75 226,59 2´662,43 522,10 19,610

120 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... DI CORDOLO

B.07.060.d E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

SOMMANO ml 0,75 397,58 298,19 41,48 13,910

121 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... DI CORDOLO

B.07.060.e E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400

SOMMANO ml 3,00 424,93 1´274,79 165,98 13,020

122 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -  ... A

B.07.115.a VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE

SOMMANO kg 900,00 3,92 3´528,00 92,08 2,610

123 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MANUFATTI IN

B.07.115.b FERRO LAVORATO - - COMPRESA ZINCATURA FORTE

SOMMANO kg 132´681,88 3,04 403´352,94 13´592,99 3,370

124 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - PANNELLI - PREFABBRICATI

B.08.002.1 IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI

SOMMANO mq 3´058,52 36,66 112´125,37 23´938,75 21,350

125 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... -

B.08.003.1.b TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M

SOMMANO ml 3´590,40 242,79 871´713,22 295´685,12 33,920

126 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO

B.08.033.a PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA FINO A M 2,00

SOMMANO mq 3´643,50 178,91 651´858,59 277´235,45 42,530

127 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO ... ICATI

B.08.033.b IN C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´608´837,31 15´451´877,56
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R I P O R T O 72´608´837,31 15´451´877,56

SOMMANO mq 1´420,60 196,52 279´176,31 116´193,17 41,620

128 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO ... ICATI

B.08.033.c IN C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00

SOMMANO mq 2´346,26 229,03 537´363,94 225´746,57 42,010

129 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO ... ICATI

B.08.033.d IN C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00

SOMMANO mq 5´261,86 259,82 1´367´136,47 564´490,64 41,290

130 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO ... CATI

B.08.033.e IN C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00

SOMMANO mq 2´666,25 314,53 838´615,61 351´128,37 41,870

131 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - MURI DI SOSTEGNO ... ATI IN

B.08.033.f C.A. RCK >40 N/mmq - - ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00

SOMMANO mq 715,00 361,63 258´565,45 110´407,45 42,700

132 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - SOVRAPREZZO AI MURI

B.08.049 PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO

SOMMANO mq 13´470,78 61,74 831´685,98 479´882,79 57,700

133 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - LASTRE IN

B.09.515 POLISTIROLO ESPANSO

SOMMANO mc 2,00 0,48 0,96 0,18 18,330

134 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO - RIMOZIONE E

B.11.019 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

SOMMANO kg 2´630,74 1,00 2´630,74 1´204,88 45,800

135 OPERE D'ARTE - SISTEMA DI ANCORAGGI - SISTEMA DI ANCORAGG ...

B.13.010.a ANCORANTE - - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18

SOMMANO cad 338,00 6,97 2´355,86 623,12 26,450

136 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ...

D.01.001.c STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

SOMMANO mc 78´365,57 19,26 1´509´320,88 318´919,50 21,130

137 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE

D.01.003 IN MISTO CEMENTATO

SOMMANO mc 36´056,57 40,97 1´477´237,66 345´230,45 23,370

138 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO

D.01.005.c BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT

SOMMANO mc 16´368,97 130,04 2´128´620,87 285´660,93 13,420

139 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO BASEBINDER - -

D.01.011.b CON BITUME MODIFICATO SOFT

SOMMANO mc 2´581,12 142,75 368´454,88 39´793,13 10,800

140 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R

D.01.017.a STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

SOMMANO mc 522,88 134,13 70´133,90 8´058,39 11,490

141 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO

D.01.017.e DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT

SOMMANO mc 10´653,42 146,05 1´555´931,99 164´150,84 10,550

142 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B

D.01.021.c - - CON BITUME MODIFICATO SOFT

SOMMANO mc 1´501,18 160,44 240´849,33 24´831,58 10,310

143 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI

D.01.036.c ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM

SOMMANO mq x 4 cm 169´722,44 11,51 1´953´505,28 314´123,64 16,080

144 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ...

D.01.043.c BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE

SOMMANO mq 185´015,66 1,08 199´816,91 26´555,66 13,290

145 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´230´240,33 18´828´878,85
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R I P O R T O 86´230´240,33 18´828´878,85

D.01.043.d ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

SOMMANO mq 185´015,66 1,12 207´217,54 26´544,56 12,810

146 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - PAVIMENTAZIONE DEI

D.01.047 MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOMMANO mq 27´447,00 3,73 102´377,31 7´596,40 7,420

147 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ...  TERGO

E.01.001.b DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

SOMMANO mc 14´013,22 26,62 373´031,94 84´529,03 22,660

148 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME

E.01.027.1.a FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

SOMMANO mc 29,00 94,44 2´738,76 651,55 23,790

149 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...

E.01.030.a RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

SOMMANO mq 30´881,68 1,67 51´572,40 10´206,18 19,790

150 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...

E.01.030.d RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

SOMMANO mq 11´649,77 2,97 34´599,82 3´854,42 11,140

151 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ...  O

E.01.055.m MATERIALE SINTETICO - LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)

SOMMANO ml 2´137,07 67,77 144´829,26 67´113,86 46,340

152 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - COSTRUZIONE DI

E.02.010.a CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM 15 X 25

SOMMANO ml 117´066,76 15,58 1´823´900,11 541´333,56 29,680

153 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI -

E.05.001 MANUFATTI IN GHISA

SOMMANO kg 74´766,20 1,40 104´672,68 9´703,16 9,270

154 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI -

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

SOMMANO kg 14´603,60 2,27 33´150,17 1´896,21 5,720

155 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIO ... ICATA A

E.05.015.d MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20

SOMMANO ml 7´409,66 18,83 139´523,90 25´881,68 18,550

156 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIO ... ICATA A

E.05.015.d MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20

SOMMANO ml 4´999,00 18,83 94´131,17 17´461,33 18,550

157 LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER

E.06.001 ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE

SOMMANO mc 18´669,86 39,10 729´991,52 343´826,01 47,100

158 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ...

E.08.005.17. TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO

01.01 SOMMANO t 1´950,00 24,86 48´477,00 0,00

159 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ... 17 02 -

E.08.005.17. LEGNO, VETRO E PLASTICA - COD CER 17 02 02 - VETRO

02.02 SOMMANO t 104,00 99,44 10´341,76 0,00

160 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ... 7 03

E.08.005.17. 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

03.01 SOMMANO t 600,00 37,29 22´374,00 0,00

161 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ...

E.08.005.17. NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

04.05 SOMMANO t 2,62 49,72 130,27 0,00

162 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO  ... RRA

E.08.005.17. E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

05.04 SOMMANO mc 14´064,00 2,60 36´566,40 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´189´866,34 19´969´476,80



pag. 11

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 90´189´866,34 19´969´476,80

163 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI ERBE  ...

F.01.005 MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

SOMMANO mq 26´110,00 0,80 20´888,00 3´143,64 15,050

164 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINAGIONE PER LA

F.01.007 CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO

SOMMANO mq 178´717,00 0,74 132´250,58 21´808,11 16,490

165 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RINVERDIMENTO D ...

F.01.009.a MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI

SOMMANO mq 103´318,39 1,16 119´849,33 23´598,35 19,690

166 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - PREPARAZIONE DEL

F.01.045 TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE

SOMMANO mq 204´827,00 0,07 14´337,89 9´658,00 67,360

167 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - GINESTRE - - DI TRE ANNI, CON

F.02.006.b ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50

SOMMANO cad 440,00 3,82 1´680,80 98,16 5,840

168 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ESSENZE ARBOREE - - ANNI 1

F.02.021.a SOMMANO cad 354,00 4,86 1´720,44 351,83 20,450

169 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA

F.02.023 DI METRI 1,00/1,20

SOMMANO cad 38´982,00 16,29 635´016,78 38´736,03 6,100

170 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM

F.02.024.b 121/200

SOMMANO cad 1´599,00 17,29 27´646,71 1´589,69 5,750

171 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - - ALTEZZA CM

F.02.024.c 201/230

SOMMANO cad 1´777,00 18,28 32´483,56 1´767,11 5,440

172 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN

F.02.037.b ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,51/1,75

SOMMANO cad 3´239,00 43,28 140´183,92 6´168,09 4,400

173 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA

F.02.039 EUROPAEA A CESPUGLIO

SOMMANO cad 1´507,00 70,25 105´866,75 2´868,99 2,710

174 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - OLEAEUROPEA - - CON

F.02.077.d CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0

SOMMANO cad 2´031,00 213,54 433´699,74 9´324,54 2,150

175 OPERE IN VERDE - SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE - TAGLIO DI ...  ARBUSTI

F.04.033.a DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI

SOMMANO mq 3´280,00 0,93 3´050,40 777,85 25,500

176 PROTEZIONE  ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER

G.001.064.3 BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

SOMMANO ml 3´451,00 51,84 178´899,84 69´681,48 38,950

177 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE

G.02.002.a SOMMANO ml 5´374,00 48,91 262´842,34 36´745,36 13,980

178 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE

G.02.003.a NASTRO E PALETTI O MURETTO

SOMMANO ml 5´526,00 84,38 466´283,88 63´927,52 13,710

179 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE

G.02.003.d NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 1´423,00 132,02 187´864,46 26´301,02 14,000

180 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE

G.02.005.b NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 143,00 212,16 30´338,88 3´273,57 10,790

181 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´984´770,64 20´289´296,14
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R I P O R T O 92´984´770,64 20´289´296,14

G.02.015 REDIRETTIVO

SOMMANO ml 240,00 95,04 22´809,60 11´482,35 50,340

182 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE

G.02.020 DI SOSTA IN GALLERIA

SOMMANO cad 2,00 1´126,16 2´252,32 967,15 42,940

183 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ...

G.03.005.a DIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - - FORNITURA SISTEMA COMPLETO

SOMMANO cad 3,00 8´241,43 24´724,29 383,22 1,550

184 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... ON

G.03.005.b REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - - POSA IN OPERA SISTEMA

SOMMANO cad 3,00 1´856,24 5´568,72 3´881,95 69,710

185 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ...

G.03.020.a STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE

SOMMANO ml 120,00 653,38 78´405,60 2´344,32 2,990

186 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... LE PER

G.03.020.c CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - POSA IN OPERA

SOMMANO ml 120,00 185,27 22´232,40 15´836,14 71,230

187 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NALI

G.03.025.1.b SPECIALI - FORNITURA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

SOMMANO cad 1,00 2´365,40 2´365,40 0,00

188 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ...  SPECIALI

G.03.025.5.b - POSA IN OPERA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

SOMMANO cad 1,00 486,63 486,63 348,43 71,600

189 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5

G.05.015.a mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

SOMMANO mq 507,00 261,80 132´732,60 20´480,64 15,430

190 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE

G.05.032 ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)

SOMMANO % 132´732,60 4,00 5´309,31 0,00

191 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ...

G.05.040.a MORE E DI SICUREZZA - - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M

SOMMANO ml 80,00 1´125,75 90´060,00 6´439,29 7,150

192 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ...

G.05.040.c MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M

SOMMANO ml 300,00 1´366,76 410´028,00 32´638,23 7,960

193 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2,

G.06.001.b H2 BP, H3, H4

SOMMANO kg 1´737

918,65 1,58 2´745´911,46 19´770,57 0,720

194 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE

G.06.020.1.a H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 9´096,00 19,58 178´099,68 105´221,30 59,080

195 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE

G.06.020.1.b H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 851,00 35,00 29´785,00 15´735,41 52,830

196 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE

G.06.020.2.a H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 6´303,00 22,19 139´863,57 82´631,40 59,080

197 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE

G.06.020.2.b H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

SOMMANO ml 3´448,80 44,33 152´885,30 77´711,60 50,830

198 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE

G.06.020.3.a H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

SOMMANO ml 2´104,00 45,17 95´037,68 48´155,59 50,670

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´123´328,20 20´733´323,73
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R I P O R T O 97´123´328,20 20´733´323,73

199 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIF ... erto

H.01.001.a - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SOMMANO m 22´542,27 0,43 9´693,18 5´026,86 51,860

200 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - -

H.01.001.b PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 47´783,69 0,48 22´936,17 11´229,54 48,960

201 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - -

H.01.001.c PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SOMMANO ml 34´712,71 0,58 20´133,37 8´158,05 40,520

202 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - -

H.01.001.e PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO mq 6´934,05 4,25 29´469,72 16´296,75 55,300

203 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO ...

H.02.110.c DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

SOMMANO m 533,12 11,98 6´386,77 0,00

204 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il  ... va

H.02.135.c bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari

SOMMANO cadauno 217,00 3,42 742,14 0,00

205 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di  ... pertinenza,

H.02.200.2.b che ne definiscono le prestazioni - LATO CM 90

SOMMANO cadauno 22,00 69,16 1´521,52 0,00

206 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di se ... inenza, che

H.02.210.2.b ne definiscono le prestazioni - DIAMETRO CM 60

SOMMANO cadauno 26,00 66,61 1´731,86 0,00

207 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di se ... inenza, che

H.02.210.2.c ne definiscono le prestazioni - DIAMETRO CM 90

SOMMANO cadauno 12,00 150,52 1´806,24 0,00

208 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO fornitu ...

H.02.225.2.b pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - LATO CM 60

SOMMANO cadauno 8,00 53,64 429,12 0,00

209 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI FERRO fornitura di segna ... inenza, che

H.02.235.1.b ne definiscono le prestazioni - DIAMETRO CM 90

SOMMANO cadauno 3,00 139,84 419,52 0,00

210 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ...

H.02.300.2.a definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

SOMMANO m2 0,79 220,08 173,86 0,00

211 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... finiscono

H.02.300.2.b le prestazioni - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SOMMANO m2 18,45 243,99 4´501,62 0,00

212 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... finiscono

H.02.300.2.c le prestazioni - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

SOMMANO m2 78,46 249,19 19´551,45 0,00

213 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI

H.02.400.a PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

SOMMANO cad 156,00 62,67 9´776,52 6´737,00 68,910

214 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - -

H.02.405.a SU UNICO SOSTEGNO

SOMMANO cad 91,00 8,86 806,26 561,73 69,670

215 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - -

H.02.405.b DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

SOMMANO cad 71,00 14,91 1´058,61 766,54 72,410

216 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM

I.01.001.h 80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´254´466,13 20´782´100,20
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R I P O R T O 97´254´466,13 20´782´100,20

SOMMANO ml 130,50 25,51 3´329,06 738,38 22,180

217 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM

I.01.001.m 150

SOMMANO ml 56,20 82,33 4´626,95 604,28 13,060

218 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ P ... LO

I.01.003.b SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE - - DIAMETRO INTERNO CM 40

SOMMANO ml 408,30 7,84 3´201,07 388,94 12,150

219 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ P ... LO

I.01.003.c SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE - - DIAMETRO INTERNO CM 50

SOMMANO ml 341,10 10,95 3´735,05 324,94 8,700

220 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 12,5 CM

I.01.008.c SOMMANO ml 250,50 43,27 10´839,15 850,88 7,850

221 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 30 CM

I.01.008.g SOMMANO ml 632,60 104,74 66´258,52 3´220,17 4,860

222 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 40 CM

I.01.008.h SOMMANO ml 668,70 133,15 89´037,42 4´540,91 5,100

223 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 50 CM

I.01.008.i SOMMANO ml 405,90 179,32 72´785,98 3´420,94 4,700

224 IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

I.01.009 SOMMANO ml 768,00 11,57 8´885,80 1´184,51 13,330

225 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO

I.01.010.c ESTERNO MM 160

SOMMANO ml 17´438,83 11,98 208´917,22 20´181,42 9,660

226 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO

I.01.010.d ESTERNO MM 200

SOMMANO ml 2´171,20 17,44 37´865,72 2´514,28 6,640

227 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ -

I.01.025.1.d - DIAMETRO ESTERNO 400

SOMMANO ml 4´426,40 30,58 135´359,31 13´996,15 10,340

228 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ -

I.01.025.1.e - DIAMETRO ESTERNO 500

SOMMANO ml 5´489,50 48,64 267´009,28 23´149,70 8,670

229 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ -

I.01.025.1.f - DIAMETRO ESTERNO 630

SOMMANO ml 2´250,80 75,99 171´038,29 9´492,62 5,550

230 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI

I.02.001.a CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20

SOMMANO ml 727,57 20,04 14´580,50 3´777,80 25,910

231 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... BRICATI

I.02.010 IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

SOMMANO cad 236,21 14,39 3´399,07 773,63 22,760

232 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... OIDALI IN

I.02.035 CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50

SOMMANO ml 10´673,90 18,21 194´371,72 76´796,26 39,510

233 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... DI

I.02.080.a CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 1,00 72,89 72,89 12,62 17,310

234 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.080.d C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 66,00 196,67 12´980,22 1´783,48 13,740

235 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.080.e C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´562´759,35 20´949´852,11
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R I P O R T O 98´562´759,35 20´949´852,11

SOMMANO cad 385,00 258,11 99´372,35 11´050,21 11,120

236 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.080.f C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 32,00 309,64 9´908,48 1´019,52 10,290

237 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.080.g C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 1,00 566,15 566,15 32,10 5,670

238 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ...  CLASSE

I.02.085.e C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 29,00 131,68 3´818,72 688,51 18,030

239 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.085.f C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 48,00 185,25 8´892,00 1´217,31 13,690

240 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ...  CLASSE

I.02.085.g C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 171,00 167,67 28´671,57 4´151,64 14,480

241 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.085.h C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 284,00 217,55 61´784,20 7´512,95 12,160

242 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ...  CLASSE

I.02.085.i C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 2,00 180,23 360,46 50,72 14,070

243 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.085.l C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 37,00 262,32 9´705,84 1´058,94 10,910

244 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ...  CLASSE

I.02.085.m C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm

SOMMANO cad 1,00 301,89 301,89 28,62 9,480

245 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE

I.02.085.n C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

SOMMANO cad 2,00 400,65 801,30 65,87 8,220

246 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA

I.02.090.b - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

SOMMANO cad 66,00 166,80 11´008,80 729,88 6,630

247 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA

I.02.090.c - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm

SOMMANO cad 385,00 205,07 78´951,95 4´255,52 5,390

248 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA

I.02.090.d - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

SOMMANO cad 32,00 293,04 9´377,28 353,60 3,770

249 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA

I.02.090.e - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm

SOMMANO cad 1,00 348,86 348,86 11,06 3,170

250 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... -

I.02.115.a SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - - DIAMETRO ESTERNO MM 100

SOMMANO ml 1,55 6,38 9,89 1,31 13,210

251 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... TA DI

I.02.125.a RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA INTERNA MM 100

SOMMANO ml 64,60 186,13 12´024,00 657,71 5,470

252 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... TA DI

I.02.125.d RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300

SOMMANO ml 168,84 404,77 68´341,38 2´774,65 4,060

253 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - FO ... . -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´967´004,47 20´985´512,23
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I.03.001.g CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

SOMMANO cad 3,00 24´993,80 74´981,40 3´501,63 4,670

254 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - FO ... . -

I.03.001.h CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S

SOMMANO cad 3,00 26´025,49 78´076,47 3´505,63 4,490

255 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.1.002. SOTTERRANEE - - CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA

b SOMMANO cad 154,00 50,00 7´700,00 0,00

256 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.010. CERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - CROMO TOTALE

08 SOMMANO cad 154,00 9,94 1´530,76 0,00

257 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... A

IG.07.3.010. RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - CROMO VI

09 SOMMANO cad 154,00 14,92 2´297,68 0,00

258 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...  DA

IG.07.3.010. RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - NICHEL

12 SOMMANO cad 154,00 9,94 1´530,76 0,00

259 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...  DA

IG.07.3.010. RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - PIOMBO

13 SOMMANO cad 154,00 9,94 1´530,76 0,00

260 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... RI

IG.07.3.010. DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - RAME

14 SOMMANO cad 154,00 9,94 1´530,76 0,00

261 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... I DA

IG.07.3.010. RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - ZINCO

18 SOMMANO cad 308,00 9,94 3´061,52 0,00

262 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... I DA

IG.07.3.010. RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - METALLI - - SODIO

19 SOMMANO cad 154,00 10,18 1´567,72 0,00

263 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.015. ELLE ACQUE SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - NITRITI

d SOMMANO cad 154,00 11,19 1´723,26 0,00

264 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.015.e ELLE ACQUE SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - SOLFATI

SOMMANO cad 154,00 11,19 1´723,26 0,00

265 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.015.f ELLE ACQUE SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - CLORURI

SOMMANO cad 154,00 11,88 1´829,52 0,00

266 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.015.g NELLE ACQUE SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - CALCIO

SOMMANO cad 154,00 11,42 1´758,68 0,00

267 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... LLE

IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - MAGNESIO

h SOMMANO cad 154,00 10,18 1´567,72 0,00

268 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... QUE

IG.07.3.015.o SOTTERRANEE - INQUINANTI INORGANICI - - FOSFORO TOTALE

SOMMANO cad 154,00 13,55 2´086,70 0,00

269 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.025 CQUE SOTTERRANEE - IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

SOMMANO cad 154,00 71,47 11´006,38 0,00

270 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...

IG.07.3.040 NELLE ACQUE SOTTERRANEE - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

SOMMANO cad 154,00 55,31 8´517,74 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´171´025,56 20´992´519,49
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271 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ...  DEI

IG.07.3.105 PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - BOD5

SOMMANO cad 154,00 19,96 3´073,84 0,00

272 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... E

IG.07.3.110 DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE - COD

SOMMANO cad 154,00 19,13 2´946,02 0,00

273 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...

IG.10.001.02 FOLOGICO - INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - SPURGO PIEZOMETRI

2 SOMMANO h 154,00 106,05 16´331,70 12´263,48 75,090

274 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO  ...  DI

IG.10.001.02 PIEZOMETRI - MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO

5 SOMMANO cad 154,00 13,32 2´051,28 1´650,05 80,440

275 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... . INT.

P.01.002.c 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

SOMMANO cad 1´079,00 61,70 66´574,30 24´412,80 36,670

276 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... M. INT.

P.01.006.f 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE

SOMMANO cad 895,00 40,14 35´925,30 11´334,44 31,550

277 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE

P.01.011.1.c B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

SOMMANO cad 185,00 136,26 25´208,10 1´872,96 7,430

278 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE

P.01.013.1.c C250 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 50X50 CM

SOMMANO cad 1´034,00 151,86 157´023,24 12´970,11 8,260

279 IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... DALI PER

P.01.030 LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

SOMMANO ml 37´784,00 4,89 184´763,76 88´169,27 47,720

280 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 6 0.6/1

P.03.005.13 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

SOMMANO ml 2´002,00 2,40 4´804,80 1´734,54 36,100

281 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 6 0.6/1

P.03.006.08 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ

SOMMANO ml 300,00 3,38 1´014,00 264,65 26,100

282 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... M16 0.6/

P.03.006.15 1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

SOMMANO ml 1´280,00 2,19 2´803,20 1´129,13 40,280

283 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... M16 0.6/

P.03.006.19 1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

SOMMANO ml 720,00 2,46 1´771,20 635,15 35,860

284 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ...

P.03.009.23 AMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ

SOMMANO ml 170,00 4,27 725,90 149,97 20,660

285 IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - -

P.03.400.a FORMAZIONE 1X16 MMQ

SOMMANO ml 20´260,00 1,77 35´860,20 17´872,73 49,840

286 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE

P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200

LUX

SOMMANO cad 5,00 163,08 815,40 330,15 40,490

287 IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - ARMADIO STRADALE IN SMC

P.05.065 (VETRORESINA)

SOMMANO cad 11,00 635,43 6´989,73 465,52 6,660

288 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAI ... O E

P.06.006.a ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´719´707,53 21´167´774,44
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SOMMANO cad 141,00 88,19 12´434,79 1´810,49 14,560

289 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... ZA

P.06.010.2.d FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM

SOMMANO cad 1,00 205,29 205,29 48,84 23,790

290 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... A

P.06.010.2.i FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

SOMMANO cad 141,00 522,44 73´664,04 13´775,18 18,700

291 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ETICHETTA METALLICA E

P.06.012 FLESSIBILE

SOMMANO cad 141,00 20,28 2´859,48 182,73 6,390

292 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ... ME

P.06.015.d ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940 MC

SOMMANO cad 1,00 262,41 262,41 49,57 18,890

293 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ... ME

P.06.015.e ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

SOMMANO cad 131,00 310,71 40´703,01 6´337,47 15,570

294 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER

P.06.018.2 ESTERNO - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 141,00 16,67 2´350,47 1´437,53 61,160

295 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER

P.06.023.2 INTERNO GALLERIA - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 68,00 8,82 599,76 478,19 79,730

296 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROL ...

P.06.025.2.a OLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - FORNITURA

SOMMANO cad 4,00 3´511,48 14´045,92 0,00

297 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROL ... IONE

P.06.025.2.b FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 4,00 375,89 1´503,56 1´203,16 80,020

298 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CENTRALINA DI CONT ... ELO O

P.06.050.a DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - FORNITURA

SOMMANO cad 1,00 1´988,80 1´988,80 0,00

299 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CENTRALINA DI CONT ... O DEL

P.06.050.b RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 1,00 325,29 325,29 250,93 77,140

300 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.a - - FORNITURA

SOMMANO cad 1,00 3´977,60 3´977,60 0,00

301 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.b - - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 1,00 233,36 233,36 143,47 61,480

302 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ...  - TUBO

P.07.010.f IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM

SOMMANO ml 97´858,00 9,94 972´708,52 371´866,46 38,230

303 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... ESSIBILE

P.07.015.c CON SPIRALE RINFORZATA - - DIAMETRO ESTERNO 38 MM

SOMMANO ml 40,00 7,43 297,20 81,90 27,560

304 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... TUBO DI

P.07.025.b ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA - - DIAMETRO 32 MM

SOMMANO ml 35,00 8,84 309,40 98,61 31,870

305 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... TUBI IN

P.07.040.a PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM

SOMMANO ml 32´748,00 5,26 172´254,48 91´122,62 52,900

306 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ...  - PER

COMMITTENTE: 
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pag. 19

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 101´020´430,91 21´656´661,59

P.07.105.1.a SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ

SOMMANO cad 5,00 136,02 680,10 0,00

307 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... AVI IN

P.07.105.10 RAME - POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI

SOMMANO cad 5,00 53,69 268,45 192,08 71,550

308 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... NE PER

P.07.118.a ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO - - FORNITURA

SOMMANO cad 68,00 93,23 6´339,64 0,00

309 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... ER

P.07.118.b ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO - - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 68,00 13,14 893,52 424,69 47,530

310 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ...

P.07.125.a PORTACAVI - CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA

SOMMANO cad 141,00 69,03 9´733,23 0,00

311 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... TACAVI -

P.07.125.b CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA

SOMMANO cad 141,00 1,28 180,48 130,99 72,580

312 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ... PER

P.07.200.15.a APPLICAZIONI NON IN GALLERIA - - DIMENSIONI 300X100 MM

SOMMANO ml 13´012,00 66,37 863´606,44 110´541,63 12,800

313 IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE  ...  AISI 304

P.07.300.10. - - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM

d SOMMANO ml 415,00 88,28 36´636,20 3´139,72 8,570

314 IMPIANTI TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - STAFFAGGI DI  ...

P.09.060.b PROFILATI DI FERRO VARIO - - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

SOMMANO kg 800,00 6,94 5´552,00 1´906,56 34,340

315 IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI

P.20.015 TECNOLOGICI - RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO

SOMMANO cad 9,00 119,00 1´071,00 665,20 62,110

316 IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI  ... I -

P.20.016 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI

SOMMANO cad 9,00 38,77 348,93 220,94 63,320

317 IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI

P.20.020.1 TECNOLOGICI - MUFFOLA - MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

SOMMANO cad 79,00 25,18 1´989,22 381,14 19,160

318 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illumin ... ccorre per dare il lavoro finito a

PA.IT.02 perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 4´381,87 8´763,74 1´050,78 11,990

319 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illumin ... ccorre per dare il lavoro finito a

PA.IT.03 perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 6´023,25 12´046,50 1´291,38 10,720

320 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illumin ... ccorre per dare il lavoro finito a

PA.IT.04 perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´402,96 3´402,96 437,62 12,860

321 Messa in servizio, programmazione, personalizzazione secondo indicazioni fornite dalla

PA.IT.10 direzione lavori ed interfacciam.

SOMMANO cad 4,00 1´415,35 5´661,40 3´954,48 69,850

322 OPERE A VERDE - Manutenzione

PA.MA.2502 SOMMANO % 172´927,46 35,00 60´524,60 0,00

0047

323 OPERE A VERDE - Manutenzione

PA.MA.2502 SOMMANO % 345´854,92 55,00 190´220,24 0,00

0048

324 Acque superficiali - Valutazione dello Stato qualitativo in situ: rilievo dei parametri fisico

PA.MO.01 - chimici

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 102´228´349,56 21´780´998,80

SOMMANO cadauno 210,00 150,00 31´500,00 5´685,76 18,050

325 Acque superficiali- Caratterizzazione della risorsa idric ... ll'indice Biologico Esteso

PA.MO.02 (I.B.E.) equiparato a STAR ICMI

SOMMANO cadauno 56,00 800,00 44´800,00 8´086,40 18,050

326 Acque superficiale-Indagini di laboratorio: Campionamento ed analisi delle sostanze

PA.MO.03 prioritarie

SOMMANO cadauno 56,00 850,00 47´600,00 8´591,80 18,050

327 Acque superficiali - Indagini di laboratorio:  Campionamento e analisi delle sostanze

PA.MO.04 pericolose prioritarie (PP)

SOMMANO cadauno 56,00 810,00 45´360,00 8´187,48 18,050

328 MONITORAGGIO AMBIENTALE - BIODIVERSITA' - Fauna mobile terrestre - Rettili

PA.MO.05 SOMMANO cadauno 14,00 260,00 3´640,00 0,00

329 MONITORAGGIO AMBIENTALE - BIODIVERSITA' - Permeabilità faunistica

PA.MO.06 (collisioni e abbattimenti della fauna)

SOMMANO cadauno 14,00 260,00 3´640,00 0,00

330 MONITORAGGIO AMBIENTALE - BIODIVERSITA' - Avifauna

PA.MO.07 SOMMANO cadauno 28,00 320,00 8´960,00 1´617,28 18,050

331 Progettazione, implementazione e gestione piattaforma SIT

PA.MO.08 SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00 32´180,00 80,450

332 MONITORAGGIO AMBIENTALE - BIODIVERSITA' - Monitoraggio mammiferi

PA.MO.14 SOMMANO cadauno 14,00 260,00 3´640,00 0,00

333 MONITORAGGIO AMBIENTALE - BIODIVERSITA' - Anfibi

PA.MO.15 SOMMANO cadauno 14,00 260,00 3´640,00 0,00

334 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO PER ACCIAIO TIPO S355J2 ... grù, o

PA.OC.01.a di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 1´701

359,86 2,52 4´287´426,85 204´510,26 4,770

335 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO PER ACCIAIO TIPO S355J2 ... grù, o

PA.OC.01.b di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 50´293,14 2,56 128´750,44 9´038,28 7,020

336 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO PER ACCIAIO TIPO S355K2 ... grù, o

PA.OC.02.a di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 2´803

581,29 2,56 7´177´168,10 335´891,47 4,680

337 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO PER ACCIAIO TIPO S355K2 ... grù, o

PA.OC.02.b di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 98´371,71 2,61 256´750,16 17´664,41 6,880

338 Espianto e messa a dimora di alberi di Ulivo con circonfe ... nzia di attecchimento per

PA.OC.04 anni .....Trasporto fino a 10 km

SOMMANO cadauno 1´935,00 1´311,88 2´538´487,80 145´709,21 5,740

339 Rinfianco in sabbia di tubazioni, compreso ogni onere nec ...  materiale. Misurato per il

PA.OC.05 volume di materiale impiegato.

SOMMANO mc 8´688,87 19,21 166´913,19 9´664,28 5,790

340 Pavimentazione antiscivolo R11 secondo  D.lgs. 81/2008 ar ... lo di un pavimento; R11 :

PA.OC.06 aderenza elevata - da 19° a 27°.

SOMMANO m2 525,54 70,09 36´835,09 10´527,46 28,580

341 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a s ... inario, il cui volume di scavo

PA.OC.PM. teorico non superi i 60 m3.

OV.A.2100. SOMMANO cad 2,00 15´603,00 31´206,00 24´028,62 77,000

A

342 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rett ... 15°. Per scatolari di luce esterna

PA.OC.PM. retta fino a 4,5 metri.

OV.A.3103. SOMMANO cad 2,00 73´959,79 147´919,58 103´987,46 70,300

A

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 117´232´586,77 22´706´368,97

343 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATMOSFERA - MONITORAGGIO CON CA ...

R.01.020.a NZIALE/GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - - PER FILTRO AL GIORNO

SOMMANO cad*gg 28,00 169,90 4´757,20 1´146,01 24,090

344 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATMOSFERA - MONITORAGGIO CON CA ...

R.01.020.b RI - - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI MISURA

SOMMANO cad*gg 368,00 123,96 45´617,28 1´464,31 3,210

345 MONITORAGGIO AMBIENTALE - AGENTI FISICI - RUMORE - RILIEV ...

R.05.01.010. CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)

b SOMMANO cad 56,00 483,22 27´060,32 4´916,87 18,170

346 MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - -

R.0A.001.b MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO AD 1 GIORNO

SOMMANO gg 56,00 83,46 4´673,76 3´144,51 67,280

347 MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - -

R.0A.001.c MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG)

SOMMANO sett 28,00 376,67 10´546,76 6´545,32 62,060

348 MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - -

R.0A.001.d MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

SOMMANO sett 28,00 356,62 9´985,36 6´524,43 65,340

349 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIE ...

R.0B.020 STITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE

SOMMANO cad 127,00 866,42 110´035,34 88´523,42 80,450

350 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO

R.0B.025 AMBIENTALE - RAPPORTO DI CAMPAGNA

SOMMANO cad 127,00 352,15 44´723,05 35´979,69 80,450

351 MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIE ...

R.0B.030 ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE

SOMMANO cad 32,00 704,31 22´537,92 18´131,76 80,450

352 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE  E/O FESTIVE - RELATIVO AI

T.010.005.a LAVORI VARI (%)  (Percentuale del 15.00%)

SOMMANO % 1´350

806,33 15,00 202´620,95 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 81´708´984,62 15´464´187,82 18,926

T O T A L E   euro 117´715´144,71 22´872´745,29 19,431

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36´006´160,09 7´408´557,47 20,576

M:001 CS -  CORPO STRADALE euro 1´755´655,53 429´543,05 24,466

M:001.003

 

    AP01_B - CORPO STRADALE ASSE TIPO B euro 521´844,47 142´659,09 27,337

M:001.003.002

 

         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 521´844,47 142´659,09 27,337

M:001.004

 

    AP02_D - CORPO STRADALE ASSE TIPO D euro 487´093,98 116´893,47 23,998

M:001.004.002

 

         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 487´093,98 116´893,47 23,998

M:001.005

 

    AP01_C - CORPO STRADALE ASSE TIPO C euro 602´355,49 140´285,34 23,289

M:001.005.002

 

         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 602´355,49 140´285,34 23,289

M:001.006

 

    SV01 - SVINCOLO DI ALGHERO euro 144´361,59 29´705,15 20,577

M:001.006.002

 

         CS.B Bonifica piano di posa rilevati euro 144´361,59 29´705,15 20,577

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 13´015´834,34 2´709´742,40 20,819

M:002.022

 

    VI01_B - PONTE RIO SERRA euro 2´872´515,32 646´801,90 22,517

M:002.022.013

 

         VI.B Opere provvisionali euro 1´511´229,53 349´294,13 23,113

M:002.022.014

 

         VI.C Sottofondazioni euro 821´082,77 201´743,32 24,570

M:002.022.015

 

         VI.D Fondazioni euro 503´021,91 82´402,12 16,381

M:002.022.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 37´181,11 13´362,33 35,938

M:002.023

 

    VI02_B - PONTE RIO CALVIA 1 euro 3´954´578,73 807´104,71 20,409

M:002.023.013

 

         VI.B Opere provvisionali euro 1´697´395,77 344´183,53 20,277

M:002.023.014

 

         VI.C Sottofondazioni euro 1´543´223,48 327´733,30 21,237

M:002.023.015

 

         VI.D Fondazioni euro 632´184,13 104´888,47 16,591

M:002.023.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 81´775,35 30´299,41 37,052

M:002.024

 

    VI03_D - PONTE RIO CALVIA 2 euro 1´265´396,44 287´616,26 22,729

M:002.024.014

 

         VI.C Sottofondazioni euro 525´195,73 113´438,29 21,599

M:002.024.015

 

         VI.D Fondazioni euro 517´312,05 89´820,89 17,363

M:002.024.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 222´888,66 84´357,08 37,847

M:002.025

 

    VI01_C - VIADOTTO FERROVIA euro 3´327´779,90 638´545,05 19,188

M:002.025.013

 

         VI.B Opere provvisionali euro 229´896,95 96´038,29 41,774

M:002.025.014

 

         VI.C Sottofondazioni euro 2´076´187,79 328´594,82 15,827

M:002.025.015

 

         VI.D Fondazioni euro 817´491,32 136´148,07 16,654

M:002.025.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 204´203,84 77´763,87 38,081

M:002.026

 

    VI02_C - PONTE RIO SASSU euro 1´595´563,95 329´674,48 20,662

M:002.026.013

 

         VI.B Opere provvisionali euro 656´698,40 130´941,49 19,939

M:002.026.014

 

         VI.C Sottofondazioni euro 554´540,80 122´970,35 22,175

M:002.026.015

 

         VI.D Fondazioni euro 328´477,66 55´080,13 16,768

M:002.026.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 55´847,09 20´682,51 37,034

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI euro 14´448´680,15 2´861´874,73 19,807

M:003.029

 

    ST01_B - SOTTOVIA AL KM 2+172 euro 168´851,43 32´303,42 19,131

M:003.029.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 60´878,27 14´182,77 23,297

M:003.029.096

 

         ST.E Fondazione euro 107´973,16 18´120,65 16,783

M:003.030

 

    ST02_B - SOTTOVIA AL KM 3+560 euro 146´523,13 29´086,64 19,851

M:003.030.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 59´649,30 14´375,84 24,101

M:003.030.096

 

         ST.E Fondazione euro 86´873,83 14´710,80 16,934

COMMITTENTE: 
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M:003.033

 

    ST01_D - SOTTOVIA PEDONALE AL KM 0+960 euro 242´428,63 52´253,45 21,554

M:003.033.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 34´497,64 8´277,70 23,995

M:003.033.096

 

         ST.E Fondazione euro 207´930,99 43´975,75 21,149

M:003.034

 

    ST02_D - SOTTOVIA PEDONALE AL KM 1+400 euro 58´198,72 12´289,51 21,116

M:003.034.094

 

         ST.C Sottofondazioni euro 50´751,78 10´103,23 19,907

M:003.034.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 1´735,57 799,24 46,051

M:003.034.096

 

         ST.E Fondazione euro 5´711,37 1´387,04 24,286

M:003.035

 

    ST03_D - SOTTOVIA AL KM 1+720 euro 402´886,73 77´212,17 19,165

M:003.035.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 92´893,83 24´870,34 26,773

M:003.035.096

 

         ST.E Fondazione euro 309´992,90 52´341,83 16,885

M:003.036

 

    ST01_C - SOTTOVIA AL KM 2+752 euro 157´640,67 30´454,24 19,319

M:003.036.095

 

         ST.D Movimenti di terra euro 56´289,20 13´693,44 24,327

M:003.036.096

 

         ST.E Fondazione euro 101´351,47 16´760,80 16,537

M:003.037

 

    MS01_B - OS01 - PROG. 1+925 - 2+167 euro 1´126´398,52 230´366,55 20,452

M:003.037.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 36´621,48 16´430,75 44,866

M:003.037.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 908´277,37 181´133,12 19,942

M:003.037.077

 

         MS.D Fondazioni euro 181´499,67 32´802,68 18,073

M:003.038

 

    MS02_B - OS02 - PROG. 2+052 - 2+157 euro 747´239,27 151´232,71 20,239

M:003.038.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 20´682,26 9´278,55 44,862

M:003.038.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 607´602,17 120´218,72 19,786

M:003.038.077

 

         MS.D Fondazioni euro 118´954,84 21´735,44 18,272

M:003.039

 

    MS03_B - OS03 - PROG. 2+184 - 2+324 euro 1´010´132,99 194´839,71 19,289

M:003.039.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 855´980,70 165´794,06 19,369

M:003.039.077

 

         MS.D Fondazioni euro 154´152,29 29´045,65 18,842

M:003.040

 

    MS04_B - OS04 - PROG. 2+174 - 2+192 euro 111´789,19 21´983,62 19,665

M:003.040.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 94´809,03 18´933,20 19,970

M:003.040.077

 

         MS.D Fondazioni euro 16´980,16 3´050,42 17,965

M:003.041

 

    MS05_B - OS05 - PROG. 2+656 - 2+792 euro 556´258,39 116´810,35 20,999

M:003.041.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 20´020,26 9´162,92 45,768

M:003.041.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 455´529,82 92´827,47 20,378

M:003.041.077

 

         MS.D Fondazioni euro 80´708,31 14´819,96 18,362

M:003.042

 

    MS06_B - OS06 - PROG. 2+588 - 2+792 euro 889´662,03 183´002,52 20,570

M:003.042.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 17´213,22 7´729,13 44,902

M:003.042.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 743´568,06 151´857,35 20,423

M:003.042.077

 

         MS.D Fondazioni euro 128´880,75 23´416,04 18,169

M:003.043

 

    MS07_B - OS07 - PROG. 3+250 - RAMPA DIREZIONE ALGHERO 0+110 euro 1´131´396,75 226´912,53 20,056

M:003.043.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 46´602,20 21´106,60 45,291

M:003.043.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 977´152,86 182´676,18 18,695

M:003.043.077

 

         MS.D Fondazioni euro 107´641,69 23´129,75 21,488

M:003.044

 

    MS08_B - OS08 - PROG. 3+535 - DIRAMAZIONE ALGHERO R.BIDIREZIONALE 0+619 euro 374´121,03 69´113,72 18,474

M:003.044.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 10´700,26 4´745,92 44,353

M:003.044.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 213´265,17 40´981,00 19,216

M:003.044.077

 

         MS.D Fondazioni euro 150´155,60 23´386,80 15,575

M:003.047

 

    MS09_D - OS09 - PROG. 0+880 - 0+962 euro 281´013,70 59´315,82 21,108

M:003.047.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 9´005,26 4´055,64 45,036

M:003.047.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 229´275,46 47´412,66 20,679

COMMITTENTE: 
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M:003.047.077

 

         MS.D Fondazioni euro 42´732,98 7´847,52 18,364

M:003.048

 

    MS10_D - OS10 - PROG. 1+498 - 1+431 euro 476´277,83 89´981,68 18,893

M:003.048.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 411´759,81 78´680,21 19,108

M:003.048.077

 

         MS.D Fondazioni euro 64´518,02 11´301,47 17,517

M:003.049

 

    MS11_D - OS11 - PROG. 1+371 - 1+571 euro 2´067´691,43 382´744,86 18,511

M:003.049.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 1´829´721,65 342´113,55 18,698

M:003.049.077

 

         MS.D Fondazioni euro 237´969,78 40´631,31 17,074

M:003.051

 

    MS13_D - OS13 - PROG. 0+390 - 0+475 euro 68´242,73 13´832,61 20,270

M:003.051.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 11´900,28 5´349,61 44,954

M:003.051.077

 

         MS.D Fondazioni euro 56´342,45 8´483,00 15,056

M:003.052

 

    MS14_D - OS14 - PROG. 0+390 - 0+462 euro 62´466,97 12´307,78 19,703

M:003.052.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 10´423,60 4´679,01 44,889

M:003.052.077

 

         MS.D Fondazioni euro 52´043,37 7´628,77 14,658

M:003.053

 

    MS15_D - OS15 - PROG. DIRAMAZIONE ALGHERO RAMPA NORD . PROG. 0+138 - 0+260 euro 987´197,32 195´935,96 19,848

M:003.053.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 852´754,41 173´014,39 20,289

M:003.053.077

 

         MS.D Fondazioni euro 134´442,91 22´921,57 17,049

M:003.054

 

    MS23_D - OS23 - SVINCOLO UNGIAS 1 euro 446´476,02 90´589,61 20,290

M:003.054.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 4´517,21 1´993,58 44,133

M:003.054.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 377´952,04 76´812,55 20,323

M:003.054.077

 

         MS.D Fondazioni euro 64´006,77 11´783,48 18,410

M:003.055

 

    MS24_D - OS24 - SVINCOLO UNGIAS 2 euro 1´554´266,00 316´498,96 20,363

M:003.055.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 29´239,85 13´107,15 44,826

M:003.055.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 1´308´206,55 263´865,81 20,170

M:003.055.077

 

         MS.D Fondazioni euro 216´819,60 39´526,00 18,230

M:003.056

 

    MS19_D - OS19 - MURO GALLERIA FERROVIARIA A euro 246´233,60 46´299,10 18,803

M:003.056.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 213´083,00 40´401,56 18,960

M:003.056.077

 

         MS.D Fondazioni euro 33´150,60 5´897,54 17,790

M:003.057

 

    MS20_D - OS20 - MURO GALLERIA FERROVIARIA B euro 162´341,33 30´769,68 18,954

M:003.057.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 142´903,37 27´273,21 19,085

M:003.057.077

 

         MS.D Fondazioni euro 19´437,96 3´496,47 17,988

M:003.058

 

    MS21_B - OS21 - PROG. 3+003 - 3+033 euro 206´014,27 43´151,92 20,946

M:003.058.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 6´610,02 2´974,35 44,998

M:003.058.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 153´261,48 30´580,80 19,953

M:003.058.077

 

         MS.D Fondazioni euro 46´142,77 9´596,77 20,798

M:003.059

 

    MS22_D - OS22 - PROG. 0+666 - 0+720 euro 56´741,42 10´705,16 18,867

M:003.059.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 8´658,79 3´882,34 44,837

M:003.059.077

 

         MS.D Fondazioni euro 48´082,63 6´822,82 14,190

M:003.060

 

    MS25_D - OS25 - MURO BARRIERA euro 345´815,97 71´174,30 20,582

M:003.060.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 1´205,74 524,29 43,483

M:003.060.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 270´032,14 51´672,65 19,136

M:003.060.077

 

         MS.D Fondazioni euro 74´578,09 18´977,36 25,446

M:003.061

 

    MS26_D - OS26 - MURO BARRIERA euro 364´374,08 70´706,15 19,405

M:003.061.075

 

         MS.B Movimenti di terra euro 532,37 230,82 43,357

M:003.061.076

 

         MS.C Sottofondazioni euro 326´851,66 60´326,33 18,457

M:003.061.077

 

         MS.D Fondazioni euro 36´990,05 10´149,00 27,437
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M:004 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 6´427´170,07 1´257´482,29 19,565

M:004.027

 

    GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE FERROVIA "A" euro 2´443´522,42 470´628,66 19,260

M:004.027.030

 

         GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 472´961,18 75´175,75 15,895

M:004.027.031

 

         GA.B Movimenti di terra euro 152´227,87 44´715,85 29,374

M:004.027.032

 

         GA.C Fondazioni euro 1´818´333,37 350´737,06 19,289

M:004.028

 

    GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE FERROVIA "B" E SOTTOVIA AL KM 1+360,00 ASSE D euro 3´983´647,65 786´853,63 19,752

M:004.028.030

 

         GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 442´076,39 70´222,15 15,885

M:004.028.031

 

         GA.B Movimenti di terra euro 470´214,98 120´428,41 25,611

M:004.028.032

 

         GA.C Fondazioni euro 3´071´356,28 596´203,07 19,412

M:008 AD - AREE DI DEPOSITO euro 358´820,00 149´915,00 41,780

M:008.094

 

    AD01 - LOTTO 1 - AREA DI DEPOSITO 1 euro 16´632,00 6´948,85 41,780

M:008.094.106

 

         AD.A Sistemazione Aree di deposito euro 16´632,00 6´948,85 41,780

M:008.095

 

    AD02 - LOTTO 1 - AREA DI DEPOSITO 2 euro 277´200,00 115´814,16 41,780

M:008.095.106

 

         AD.A Sistemazione Aree di deposito euro 277´200,00 115´814,16 41,780

M:008.096

 

    AD03 - LOTTO 4 - AREA DI DEPOSITO 1 euro 6´468,00 2´702,33 41,780

M:008.096.106

 

         AD.A Sistemazione Aree di deposito euro 6´468,00 2´702,33 41,780

M:008.097

 

    AD04 - LOTTO 4 - AREA DI DEPOSITO 2 euro 58´520,00 24´449,66 41,780

M:008.097.106

 

         AD.A Sistemazione Aree di deposito euro 58´520,00 24´449,66 41,780

C LAVORI A CORPO euro 81´708´984,62 15´464´187,82 18,926

C:001 CS -  CORPO STRADALE euro 32´637´449,84 6´618´563,10 20,279

C:001.001

 

    CS_TA01 - CORPO STRADALE LOTTO 1 - FORNITURA TERRE E DISCARICA euro 7´355´351,52 1´514´457,51 20,590

C:001.001.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 7´355´351,52 1´514´457,51 20,590

C:001.002

 

    CS_TA02 - CORPO STRADALE LOTTO 4 - FORNITURA TERRE E DISCARICA euro 2´868´466,13 591´693,36 20,628

C:001.002.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 2´868´466,13 591´693,36 20,628

C:001.003

 

    AP01_B - CORPO STRADALE ASSE TIPO B euro 8´864´507,53 1´730´524,34 19,522

C:001.003.001

 

         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 95´557,28 34´248,66 35,841

C:001.003.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 945´162,36 320´887,01 33,950

C:001.003.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 3´498´559,83 565´127,42 16,153

C:001.003.006

 

         CS.E Barriere di sicurezza euro 2´176´359,94 296´710,49 13,633

C:001.003.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 72´754,77 20´104,55 27,633

C:001.003.008

 

         CS.G Idraulica di linea euro 1´288´790,94 212´456,92 16,485

C:001.003.009

 

         CS.H Opere a verde euro 30´120,13 5´930,65 19,690

C:001.003.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 346´630,66 88´347,85 25,488

C:001.003.011

 

         CS.L Inalveazione euro 410´571,62 186´710,79 45,476

C:001.004

 

    AP02_D - CORPO STRADALE ASSE TIPO D euro 6´793´951,19 1´411´624,34 20,778

C:001.004.001

 

         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 113´354,48 32´677,86 28,828

C:001.004.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 705´442,96 237´449,15 33,660

C:001.004.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 3´072´714,19 495´039,14 16,111

C:001.004.006

 

         CS.E Barriere di sicurezza euro 1´053´037,87 163´446,39 15,521

C:001.004.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 23´849,28 12´039,28 50,481

C:001.004.008

 

         CS.G Idraulica di linea euro 817´724,54 135´458,47 16,565

C:001.004.009

 

         CS.H Opere a verde euro 27´134,06 5´342,70 19,690

C:001.004.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 738´616,64 219´221,42 29,680

C:001.004.011

 

         CS.L Inalveazione euro 242´077,17 110´949,93 45,832

C:001.005

 

    AP01_C - CORPO STRADALE ASSE TIPO C euro 3´441´508,47 712´969,90 20,717
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C:001.005.001

 

         CS.A Demolizioni opere esistenti euro 2´628,92 380,10 14,458

C:001.005.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 622´398,22 153´469,69 24,658

C:001.005.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 1´048´600,31 163´354,00 15,578

C:001.005.006

 

         CS.E Barriere di sicurezza euro 551´142,73 62´150,55 11,277

C:001.005.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 23´849,28 12´039,28 50,481

C:001.005.008

 

         CS.G Idraulica di linea euro 321´544,11 53´836,15 16,743

C:001.005.009

 

         CS.H Opere a verde euro 38´864,18 7´652,36 19,690

C:001.005.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 738´616,64 219´221,42 29,680

C:001.005.011

 

         CS.L Inalveazione euro 93´864,08 40´866,35 43,538

C:001.006

 

    SV01 - SVINCOLO DI ALGHERO euro 2´114´514,69 454´748,51 21,506

C:001.006.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 398´631,35 105´128,44 26,372

C:001.006.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 566´350,80 90´006,72 15,892

C:001.006.006

 

         CS.E Barriere di sicurezza euro 1´063´985,06 235´583,27 22,142

C:001.006.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 3´378,40 1´452,39 42,990

C:001.006.009

 

         CS.H Opere a verde euro 18´119,08 3´567,65 19,690

C:001.006.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 64´050,00 19´010,04 29,680

C:001.007

 

    SV02 - SVINCOLO UNGIAS euro 484´849,84 84´934,64 17,518

C:001.007.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 29´718,34 10´011,87 33,689

C:001.007.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 385´551,77 58´866,60 15,268

C:001.007.006

 

         CS.E Barriere di sicurezza euro 29´752,53 4´109,12 13,811

C:001.007.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 1´927,00 828,42 42,990

C:001.007.009

 

         CS.H Opere a verde euro 1´302,78 256,52 19,690

C:001.007.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 36´597,42 10´862,11 29,680

C:001.008

 

    SV03 - SVINCOLO DI MONTAGNESE euro 103´565,09 18´897,16 18,247

C:001.008.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 4´186,04 1´499,25 35,815

C:001.008.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 90´673,46 14´794,84 16,317

C:001.008.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 426,40 183,31 42,990

C:001.008.009

 

         CS.H Opere a verde euro 375,46 73,93 19,691

C:001.008.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 7´903,73 2´345,83 29,680

C:001.009

 

    SV04 - SVINCOLO DI VIALE MOSSA euro 70´524,21 13´145,93 18,640

C:001.009.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 3´041,74 1´270,96 41,784

C:001.009.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 60´131,89 9´678,29 16,095

C:001.009.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 352,60 151,59 42,992

C:001.009.009

 

         CS.H Opere a verde euro 319,46 62,90 19,689

C:001.009.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 6´678,52 1´982,19 29,680

C:001.010

 

    SV05 - SVINCOLO DI VIA IL CARMEN euro 137´971,17 22´892,68 16,592

C:001.010.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 8´661,64 2´448,94 28,273

C:001.010.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 118´208,65 17´088,08 14,456

C:001.010.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 549,40 236,19 42,991

C:001.010.009

 

         CS.H Opere a verde euro 122,23 24,07 19,692

C:001.010.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 10´429,25 3´095,40 29,680

C:001.011

 

    AS01_B -	 VIABILITÀ LOCALE 1 - ASSE TIPO B euro 18´001,87 2´645,43 14,695

C:001.011.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 734,14 306,78 41,788

C:001.011.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 16´737,01 2´161,54 12,915

C:001.011.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 311,60 133,96 42,991

C:001.011.009

 

         CS.H Opere a verde euro 219,12 43,15 19,692

C:001.012

 

    AS02_B - VIABILITÀ LOCALE 2 - ASSE TIPO B euro 25´760,28 3´763,94 14,611

C:001.012.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 3´497,33 746,82 21,354

C:001.012.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 21´409,07 2´764,92 12,915

C:001.012.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 360,80 155,11 42,991

C:001.012.009

 

         CS.H Opere a verde euro 493,08 97,09 19,691

C:001.013

 

    AS03_B - 	VIABILITÀ LOCALE CALVIA - ASSE TIPO B euro 54´446,47 8´547,52 15,699

C:001.013.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 6´588,84 1´824,59 27,692

C:001.013.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 46´401,25 6´268,04 13,508
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C:001.013.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 721,60 310,21 42,989

C:001.013.009

 

         CS.H Opere a verde euro 734,78 144,68 19,690

C:001.014

 

    AS04_B - STRADA VICINALE VIA UNGIAS - ASSE TIPO B euro 35´556,95 5´711,79 16,064

C:001.014.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 5´576,37 1´565,28 28,070

C:001.014.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 29´004,80 3´855,03 13,291

C:001.014.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 426,40 183,31 42,990

C:001.014.009

 

         CS.H Opere a verde euro 549,38 108,17 19,689

C:001.015

 

    AS05_B - VIABILITÀ LOCALE 2B - ASSE TIPO B euro 9´638,99 1´492,40 15,483

C:001.015.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 673,78 248,97 36,951

C:001.015.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 8´722,41 1´157,41 13,269

C:001.015.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 164,00 70,50 42,988

C:001.015.009

 

         CS.H Opere a verde euro 78,80 15,52 19,695

C:001.016

 

    AS01_C - VIABILITÀ LOCALE 1 euro 22´863,90 4´437,10 19,407

C:001.016.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 1´746,16 490,78 28,106

C:001.016.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 15´591,86 2´297,44 14,735

C:001.016.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 287,00 123,39 42,993

C:001.016.009

 

         CS.H Opere a verde euro 294,41 57,97 19,690

C:001.016.010

 

         CS.I Opere varie e di completamento euro 4´944,47 1´467,52 29,680

C:001.017

 

    AS02_C - STRADINA 2 euro 227´954,93 33´696,26 14,782

C:001.017.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 7´600,54 3´176,23 41,790

C:001.017.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 217´877,85 29´692,31 13,628

C:001.017.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 1´459,60 627,49 42,991

C:001.017.009

 

         CS.H Opere a verde euro 1´016,94 200,23 19,689

C:001.021

 

    AS06_C - VIABILITÀ LOCALE 6 euro 8´016,61 2´380,29 29,692

C:001.021.004

 

         CS.C Movimenti di terra euro 3´605,43 1´506,71 41,790

C:001.021.005

 

         CS.D Sovrastruttura stradale euro 3´985,94 715,33 17,946

C:001.021.007

 

         CS.F Segnaletica stradale euro 319,80 137,49 42,992

C:001.021.009

 

         CS.H Opere a verde euro 105,44 20,76 19,689

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 25´891´582,03 2´875´379,92 11,105

C:002.022

 

    VI01_B - PONTE RIO SERRA euro 4´987´360,56 530´364,74 10,634

C:002.022.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 6´222,82 567,52 9,120

C:002.022.017

 

         VI.F Spalle euro 115´945,72 26´582,24 22,926

C:002.022.018

 

         VI.G Pile euro 92´611,68 20´014,92 21,612

C:002.022.019

 

         VI.H Pulvini euro 116´203,75 25´909,24 22,296

C:002.022.020

 

         VI.I Appoggi e giunti euro 390´317,51 19´440,86 4,981

C:002.022.021

 

         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 792´111,60 144´902,39 18,293

C:002.022.022

 

         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 3´030´661,74 216´123,60 7,131

C:002.022.023

 

         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 89´373,86 36´518,16 40,860

C:002.022.024

 

         VI.M Sovrastruttura stradale euro 81´700,65 11´184,55 13,690

C:002.022.025

 

         VI.N Barriere di sicurezza euro 173´558,94 20´020,25 11,535

C:002.022.027

 

         VI.P Idraulica di piattaforma euro 60´565,60 3´338,49 5,512

C:002.022.028

 

         VI.Q Opere di finitura euro 38´086,69 5´762,52 15,130

C:002.023

 

    VI02_B - PONTE RIO CALVIA 1 euro 6´306´878,77 701´179,76 11,118

C:002.023.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 28´560,31 2´604,70 9,120

C:002.023.017

 

         VI.F Spalle euro 296´897,79 62´566,78 21,074

C:002.023.018

 

         VI.G Pile euro 105´755,90 23´022,31 21,769

C:002.023.019

 

         VI.H Pulvini euro 158´090,48 35´106,35 22,206

C:002.023.020

 

         VI.I Appoggi e giunti euro 424´107,60 22´149,63 5,223

C:002.023.021

 

         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 976´110,16 178´350,56 18,272

C:002.023.022

 

         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 3´720´944,00 268´304,38 7,211

C:002.023.023

 

         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 114´014,81 46´586,45 40,860

C:002.023.024

 

         VI.M Sovrastruttura stradale euro 103´603,47 14´183,01 13,690

C:002.023.025

 

         VI.N Barriere di sicurezza euro 224´784,09 30´753,01 13,681

C:002.023.027

 

         VI.P Idraulica di piattaforma euro 59´986,04 3´326,73 5,546

C:002.023.028

 

         VI.Q Opere di finitura euro 94´024,12 14´225,85 15,130
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C:002.024

 

    VI03_D - PONTE RIO CALVIA 2 euro 5´448´270,54 603´175,21 11,071

C:002.024.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 18´242,86 1´663,75 9,120

C:002.024.017

 

         VI.F Spalle euro 291´208,50 66´550,36 22,853

C:002.024.018

 

         VI.G Pile euro 40´002,85 8´777,39 21,942

C:002.024.019

 

         VI.H Pulvini euro 104´055,60 23´072,63 22,173

C:002.024.020

 

         VI.I Appoggi e giunti euro 328´755,95 17´034,63 5,182

C:002.024.021

 

         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 827´978,53 149´967,33 18,112

C:002.024.022

 

         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 3´392´883,84 254´896,51 7,513

C:002.024.023

 

         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 93´241,97 38´098,67 40,860

C:002.024.024

 

         VI.M Sovrastruttura stradale euro 84´728,16 11´599,01 13,690

C:002.024.025

 

         VI.N Barriere di sicurezza euro 143´751,47 17´135,54 11,920

C:002.024.027

 

         VI.P Idraulica di piattaforma euro 44´836,58 2´489,60 5,553

C:002.024.028

 

         VI.Q Opere di finitura euro 78´584,23 11´889,79 15,130

C:002.025

 

    VI01_C - VIADOTTO FERROVIA euro 5´980´850,71 658´584,82 11,012

C:002.025.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 8´091,34 737,93 9,120

C:002.025.017

 

         VI.F Spalle euro 185´495,40 41´943,07 22,611

C:002.025.018

 

         VI.G Pile euro 62´016,09 13´532,26 21,821

C:002.025.019

 

         VI.H Pulvini euro 128´340,47 28´416,51 22,142

C:002.025.020

 

         VI.I Appoggi e giunti euro 229´532,87 31´207,36 13,596

C:002.025.021

 

         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 901´991,23 164´625,94 18,251

C:002.025.022

 

         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 3´951´455,98 277´423,58 7,021

C:002.025.023

 

         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 103´192,67 42´164,53 40,860

C:002.025.024

 

         VI.M Sovrastruttura stradale euro 94´059,54 12´876,42 13,690

C:002.025.025

 

         VI.N Barriere di sicurezza euro 210´479,90 35´645,60 16,935

C:002.025.027

 

         VI.P Idraulica di piattaforma euro 63´126,72 3´495,36 5,537

C:002.025.028

 

         VI.Q Opere di finitura euro 43´068,50 6´516,26 15,130

C:002.026

 

    VI02_C - PONTE RIO SASSU euro 3´168´221,45 382´075,39 12,060

C:002.026.016

 

         VI.E Movimenti di terra euro 6´827,51 622,67 9,120

C:002.026.017

 

         VI.F Spalle euro 110´315,05 24´613,53 22,312

C:002.026.018

 

         VI.G Pile euro 93´197,65 19´752,55 21,194

C:002.026.019

 

         VI.H Pulvini euro 103´756,80 23´052,53 22,218

C:002.026.020

 

         VI.I Appoggi e giunti euro 219´759,52 11´441,71 5,206

C:002.026.021

 

         VI.L1 Impalcato: Soletta euro 567´981,17 106´066,71 18,674

C:002.026.022

 

         VI.L2 Impalcato: Acciaio strutturale euro 1´779´659,69 139´105,50 7,816

C:002.026.023

 

         VI.L3 Impalcato: Impermeabilizzazione euro 60´437,79 24´694,88 40,860

C:002.026.024

 

         VI.M Sovrastruttura stradale euro 55´233,55 7´561,28 13,690

C:002.026.025

 

         VI.N Barriere di sicurezza euro 115´241,37 19´660,16 17,060

C:002.026.027

 

         VI.P Idraulica di piattaforma euro 29´211,38 1´479,30 5,064

C:002.026.028

 

         VI.Q Opere di finitura euro 26´599,97 4´024,57 15,130

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI euro 9´532´751,03 3´188´445,60 33,447

C:003.029

 

    ST01_B - SOTTOVIA AL KM 2+172 euro 220´905,01 56´006,85 25,353

C:003.029.097

 

         ST.F Elevazione euro 196´446,14 47´775,61 24,320

C:003.029.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 24´458,87 8´231,24 33,653

C:003.030

 

    ST02_B - SOTTOVIA AL KM 3+560 euro 197´150,56 49´911,25 25,316

C:003.030.097

 

         ST.F Elevazione euro 175´391,75 43´052,87 24,547

C:003.030.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 21´758,81 6´858,38 31,520

C:003.033

 

    ST01_D - SOTTOVIA PEDONALE AL KM 0+960 euro 343´943,67 50´480,08 14,677

C:003.033.097

 

         ST.F Elevazione euro 84´843,79 29´292,26 34,525

C:003.033.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 259´099,88 21´187,82 8,177

C:003.034

 

    ST02_D - SOTTOVIA PEDONALE AL KM 1+400 euro 166´660,78 18´089,58 10,854

C:003.034.097

 

         ST.F Elevazione euro 31´364,71 10´828,45 34,524

C:003.034.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 135´296,07 7´261,13 5,367

C:003.035

 

    ST03_D - SOTTOVIA AL KM 1+720 euro 536´949,10 124´780,23 23,239

C:003.035.097

 

         ST.F Elevazione euro 485´113,63 110´224,90 22,721

C:003.035.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 51´835,47 14´555,33 28,080
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C:003.036

 

    ST01_C - SOTTOVIA AL KM 2+752 euro 547´234,04 112´998,99 20,649

C:003.036.097

 

         ST.F Elevazione euro 513´396,06 101´531,81 19,777

C:003.036.099

 

         ST.H Opere di finitura e completamento euro 33´837,98 11´467,18 33,888

C:003.037

 

    MS01_B - OS01 - PROG. 1+925 - 2+167 euro 453´526,11 180´415,89 39,781

C:003.037.078

 

         MS.E Elevazioni euro 310´821,76 122´681,27 39,470

C:003.037.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 142´704,35 57´734,62 40,458

C:003.038

 

    MS02_B - OS02 - PROG. 2+052 - 2+157 euro 318´268,24 127´500,87 40,061

C:003.038.078

 

         MS.E Elevazioni euro 223´288,51 88´079,53 39,447

C:003.038.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 94´979,73 39´421,34 41,505

C:003.039

 

    MS03_B - OS03 - PROG. 2+184 - 2+324 euro 399´249,84 159´896,57 40,049

C:003.039.078

 

         MS.E Elevazioni euro 279´504,94 110´257,20 39,447

C:003.039.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 119´744,90 49´639,37 41,454

C:003.040

 

    MS04_B - OS04 - PROG. 2+174 - 2+192 euro 59´427,95 23´390,50 39,359

C:003.040.078

 

         MS.E Elevazioni euro 43´343,08 16´721,92 38,580

C:003.040.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 16´084,87 6´668,58 41,459

C:003.041

 

    MS05_B - OS05 - PROG. 2+656 - 2+792 euro 217´088,23 87´226,76 40,180

C:003.041.078

 

         MS.E Elevazioni euro 146´892,66 58´319,47 39,702

C:003.041.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 70´195,57 28´907,29 41,181

C:003.042

 

    MS06_B - OS06 - PROG. 2+588 - 2+792 euro 312´616,50 124´053,22 39,682

C:003.042.078

 

         MS.E Elevazioni euro 211´407,92 82´443,05 38,997

C:003.042.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 101´208,58 41´610,17 41,113

C:003.043

 

    MS07_B - OS07 - PROG. 3+250 - RAMPA DIREZIONE ALGHERO 0+110 euro 92´609,56 37´596,23 40,596

C:003.043.078

 

         MS.E Elevazioni euro 66´622,08 26´818,57 40,255

C:003.043.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 25´987,48 10´777,66 41,473

C:003.044

 

    MS08_B - OS08 - PROG. 3+535 - DIRAMAZIONE ALGHERO R.BIDIREZIONALE 0+619 euro 628´600,69 251´764,10 40,052

C:003.044.078

 

         MS.E Elevazioni euro 456´594,55 186´428,85 40,830

C:003.044.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 172´006,14 65´335,25 37,984

C:003.047

 

    MS09_D - OS09 - PROG. 0+880 - 0+962 euro 117´917,89 46´145,51 39,134

C:003.047.078

 

         MS.E Elevazioni euro 76´271,45 29´206,87 38,293

C:003.047.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 41´646,44 16´938,64 40,672

C:003.048

 

    MS10_D - OS10 - PROG. 1+498 - 1+431 euro 121´396,20 48´761,10 40,167

C:003.048.078

 

         MS.E Elevazioni euro 83´372,43 33´227,35 39,854

C:003.048.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 38´023,77 15´533,75 40,853

C:003.049

 

    MS11_D - OS11 - PROG. 1+371 - 1+571 euro 866´621,38 356´593,53 41,148

C:003.049.078

 

         MS.E Elevazioni euro 645´923,84 264´829,39 41,000

C:003.049.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 220´697,54 91´764,14 41,579

C:003.051

 

    MS13_D - OS13 - PROG. 0+390 - 0+475 euro 199´589,25 78´478,52 39,320

C:003.051.078

 

         MS.E Elevazioni euro 137´539,80 53´019,12 38,548

C:003.051.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 62´049,45 25´459,40 41,031

C:003.052

 

    MS14_D - OS14 - PROG. 0+390 - 0+462 euro 181´911,35 70´979,45 39,019

C:003.052.078

 

         MS.E Elevazioni euro 128´346,67 48´967,40 38,152

C:003.052.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 53´564,68 22´012,05 41,094

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 30

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:003.053

 

    MS15_D - OS15 - PROG. DIRAMAZIONE ALGHERO RAMPA NORD . PROG. 0+138 - 0+260 euro 273´672,76 101´395,75 37,050

C:003.053.078

 

         MS.E Elevazioni euro 170´262,58 67´569,70 39,686

C:003.053.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 103´410,18 33´826,05 32,711

C:003.054

 

    MS23_D - OS23 - SVINCOLO UNGIAS 1 euro 146´496,00 58´279,01 39,782

C:003.054.078

 

         MS.E Elevazioni euro 99´027,21 38´742,36 39,123

C:003.054.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 47´468,79 19´536,65 41,157

C:003.055

 

    MS24_D - OS24 - SVINCOLO UNGIAS 2 euro 534´954,67 214´813,99 40,156

C:003.055.078

 

         MS.E Elevazioni euro 368´273,56 145´980,66 39,639

C:003.055.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 166´681,11 68´833,33 41,296

C:003.056

 

    MS19_D - OS19 - MURO GALLERIA FERROVIARIA A euro 70´544,70 27´031,10 38,318

C:003.056.078

 

         MS.E Elevazioni euro 44´854,23 17´849,25 39,794

C:003.056.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 25´690,47 9´181,85 35,740

C:003.057

 

    MS20_D - OS20 - MURO GALLERIA FERROVIARIA B euro 72´618,41 29´801,69 41,039

C:003.057.078

 

         MS.E Elevazioni euro 26´970,67 10´765,44 39,915

C:003.057.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 45´647,74 19´036,25 41,703

C:003.058

 

    MS21_B - OS21 - PROG. 3+003 - 3+033 euro 118´069,19 44´034,63 37,296

C:003.058.078

 

         MS.E Elevazioni euro 84´690,40 30´105,44 35,548

C:003.058.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 33´378,79 13´929,19 41,731

C:003.059

 

    MS22_D - OS22 - PROG. 0+666 - 0+720 euro 154´614,08 62´609,96 40,494

C:003.059.078

 

         MS.E Elevazioni euro 109´055,56 43´853,69 40,212

C:003.059.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 45´558,52 18´756,27 41,170

C:003.060

 

    MS25_D - OS25 - MURO BARRIERA euro 69´429,06 26´988,55 38,872

C:003.060.078

 

         MS.E Elevazioni euro 45´054,57 17´073,90 37,896

C:003.060.079

 

         MS.F Opere di finitura euro 24´374,49 9´914,65 40,676

C:003.062

 

    TO01_B - TOMBINO IDRAULICO - FAUNISTICO AL KM 0+369,50 euro 156´012,99 42´247,98 27,080

C:003.062.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 1´337,25 558,83 41,789

C:003.062.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 128´448,03 35´018,77 27,263

C:003.062.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 26´227,71 6´670,38 25,433

C:003.063

 

    TO02_B - TOMBINO IDRAULICO AL KM 2+092,50 euro 164´123,72 38´585,84 23,510

C:003.063.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 1´709,76 714,51 41,790

C:003.063.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 140´687,48 32´155,87 22,856

C:003.063.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 21´726,48 5´715,46 26,306

C:003.064

 

    TO03_B - TOMBINO IDRAULICO AL KM 2+228 euro 125´560,02 26´397,76 21,024

C:003.064.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 2´647,03 1´106,20 41,790

C:003.064.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 90´347,78 16´566,46 18,336

C:003.064.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 32´565,21 8´725,10 26,793

C:003.065

 

    TO04_SV - TOMBINO IDRAULICO AL KM 3+568,50 euro 86´319,38 22´409,92 25,962

C:003.065.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 624,36 260,92 41,790

C:003.065.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 68´285,99 17´903,63 26,219

C:003.065.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 17´409,03 4´245,37 24,386

C:003.066

 

    TO05_SV - TOMBINO IDRAULICO AL KM 3+540 euro 145´680,60 81´027,07 55,620

C:003.066.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 5´300,73 1´787,34 33,719

C:003.066.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 135´041,60 76´928,60 56,967

C:003.066.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 5´338,27 2´311,13 43,294

C:003.067

 

    TO06_D - TOMBINO IDRAULICO SCATOLARE AL KM 0+405 euro 265´623,63 65´502,97 24,660
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C:003.067.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 1´774,99 741,77 41,790

C:003.067.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 238´091,23 57´921,84 24,328

C:003.067.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 25´757,41 6´839,36 26,553

C:003.068

 

    TO07_D - TOMBINO IDRAULICO SCATOLARE AL KM 0+904,50 euro 156´334,00 46´526,23 29,761

C:003.068.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 6´920,23 2´891,96 41,790

C:003.068.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 113´019,61 30´678,31 27,144

C:003.068.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 36´394,16 12´955,96 35,599

C:003.069

 

    TO08_SV - TOMBINO IDRAULICO SCATOLARE AL KM 1+080 euro 125´691,52 33´948,32 27,009

C:003.069.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 1´058,10 442,18 41,790

C:003.069.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 102´269,84 28´060,12 27,437

C:003.069.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 22´363,58 5´446,02 24,352

C:003.070

 

    TO09_D - TOMBINO IDRAULICO (ARST)  AL KM 1+540 euro 95´067,11 66´109,90 69,540

C:003.070.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 93´547,04 65´547,42 70,069

C:003.070.048

 

         TO.E Tubazioni euro 313,77 69,59 22,179

C:003.070.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 1´206,30 492,89 40,860

C:003.071

 

    TO10_C - TOMBINO IDRAULICO FAUNISTICO AL KM 1+060 euro 99´075,91 26´590,41 26,838

C:003.071.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 897,42 375,03 41,790

C:003.071.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 78´515,81 21´639,96 27,561

C:003.071.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 19´662,68 4´575,42 23,270

C:003.072

 

    TO11_C - TOMBINO IDRAULICO-SCATOLARE AL KM 1+750 euro 88´345,19 23´769,69 26,905

C:003.072.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 870,16 363,64 41,790

C:003.072.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 71´345,18 19´680,71 27,585

C:003.072.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 16´129,85 3´725,34 23,096

C:003.073

 

    TO12_C - TOMBINO IDRAULICO FAUNISTICO AL KM 2+712.50 euro 377´453,38 95´212,11 25,225

C:003.073.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 2´341,46 978,50 41,790

C:003.073.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 310´838,31 78´269,08 25,180

C:003.073.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 64´273,61 15´964,53 24,838

C:003.074

 

    TO13_C - TOMBINO IDRAULICO FAUNISTICO AL KM 2+895 euro 111´254,88 30´089,98 27,046

C:003.074.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 862,42 360,41 41,791

C:003.074.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 90´757,83 24´949,59 27,490

C:003.074.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 19´634,63 4´779,98 24,345

C:003.075

 

    TO14_B - CAVALCAFOSSI ASSE B euro 46´341,64 6´776,66 14,623

C:003.075.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 6´883,47 1´993,13 28,955

C:003.075.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 4´636,60 1´463,79 31,570

C:003.075.048

 

         TO.E Tubazioni euro 2´554,86 475,81 18,624

C:003.075.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 32´266,71 2´843,93 8,814

C:003.076

 

    TO15_D - CAVALCAFOSSI ASSE D euro 22´210,17 4´112,39 18,516

C:003.076.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 3´631,49 1´081,68 29,786

C:003.076.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 6´019,93 1´718,68 28,550

C:003.076.048

 

         TO.E Tubazioni euro 1´030,61 228,58 22,179

C:003.076.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 11´528,14 1´083,45 9,398

C:003.077

 

    TO16_SV - CAVALCAFOSSI - SV euro 14´399,79 2´208,32 15,336

C:003.077.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 3´108,86 1´025,49 32,986

C:003.077.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 618,98 220,58 35,636

C:003.077.048

 

         TO.E Tubazioni euro 1´116,67 156,08 13,977

C:003.077.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 9´555,28 806,17 8,437

C:003.078

 

    TO17_C - CAVALCAFOSSI ASSE C euro 31´191,88 6´906,14 22,141

C:003.078.046

 

         TO.C Movimenti di terra euro 7´958,98 2´601,92 32,692
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C:003.078.047

 

         TO.D Opere in c.a. euro 6´166,61 2´506,16 40,641

C:003.078.048

 

         TO.E Tubazioni euro 2´940,10 412,60 14,034

C:003.078.050

 

         TO.G Opere di finitura e completamento euro 14´126,19 1´385,46 9,808

C:004 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 4´700´700,36 1´120´481,76 23,836

C:004.027

 

    GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE FERROVIA "A" euro 1´909´627,91 455´797,54 23,868

C:004.027.033

 

         GA.D Elevazioni euro 683´328,14 159´713,88 23,373

C:004.027.037

 

         GA.H Copertura euro 1´078´512,44 265´770,80 24,642

C:004.027.038

 

         GA.I Impermeabilizzazione euro 46´851,00 19´143,32 40,860

C:004.027.043

 

         GA.P Opere di completamento euro 100´936,33 11´169,54 11,066

C:004.028

 

    GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE FERROVIA "B" E SOTTOVIA AL KM 1+360,00 ASSE D euro 2´791´072,45 664´684,22 23,815

C:004.028.033

 

         GA.D Elevazioni euro 1´065´865,81 272´111,22 25,530

C:004.028.037

 

         GA.H Copertura euro 1´416´575,55 333´637,58 23,552

C:004.028.038

 

         GA.I Impermeabilizzazione euro 80´316,00 32´817,12 40,860

C:004.028.043

 

         GA.P Opere di completamento euro 228´315,09 26´118,30 11,440

C:005 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro 4´719´301,34 318´448,01 6,748

C:005.079

 

    BA.01 - BARRIERE ACUSTICHE - Lotto 1 da pk 0+000 a 2+000 euro 57´334,20 8´846,67 15,430

C:005.079.091

 

         BA.C Barriere antirumore euro 57´334,20 8´846,67 15,430

C:005.080

 

    BA.02 - BARRIERE ACUSTICHE - Lotto 1 da pk 2+000 a 3+000 euro 80´707,71 11´633,97 14,415

C:005.080.091

 

         BA.C Barriere antirumore euro 80´707,71 11´633,97 14,415

C:005.083

 

    VE.01 - Lotto 4 - Asse C da pk 0+000 a 2+060 euro 971´001,43 95´039,15 9,788

C:005.083.100

 

         VE.A Semine euro 40´110,96 6´614,30 16,490

C:005.083.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 739´085,70 40´140,78 5,431

C:005.083.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 191´804,77 48´284,07 25,174

C:005.084

 

    VE.02 - Lotto 4 - Asse C da pk 2+060 a pk 3+194 euro 201´435,91 18´825,74 9,346

C:005.084.100

 

         VE.A Semine euro 23´288,54 3´840,28 16,490

C:005.084.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 143´048,39 7´399,33 5,173

C:005.084.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 35´098,98 7´586,13 21,614

C:005.085

 

    VE.03 - Lotto 1 - Asse B da pk 0+000 a pk 2+000 euro 914´744,55 48´321,08 5,282

C:005.085.100

 

         VE.A Semine euro 31´146,28 6´501,19 20,873

C:005.085.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 861´294,80 37´678,33 4,375

C:005.085.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 22´303,47 4´141,56 18,569

C:005.086

 

    VE.04 - Lotto 1 - Asse B da pk 2+000 a pk 3+570 euro 145´855,88 8´821,98 6,048

C:005.086.100

 

         VE.A Semine euro 2´852,70 470,41 16,490

C:005.086.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 142´733,33 8´169,80 5,724

C:005.086.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 269,85 181,77 67,360

C:005.087

 

    VE.05 - Lotto 1 - Asse D da pk 0+000 a pk 1+500 euro 315´067,92 19´236,69 6,106

C:005.087.100

 

         VE.A Semine euro 6´882,00 1´134,84 16,490

C:005.087.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 307´534,92 17´663,34 5,744

C:005.087.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 651,00 438,51 67,359

C:005.088

 

    VE.06 - Lotto 1 - Asse D da pk 1+500 a pk 3+160 euro 642´023,97 37´081,50 5,776

C:005.088.100

 

         VE.A Semine euro 5´427,18 1´033,10 19,036

C:005.088.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 630´676,80 34´613,96 5,488

C:005.088.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 5´919,99 1´434,44 24,230

C:005.089

 

    VE.07 - Lotto 1 - Svincolo euro 1´336´770,10 67´775,02 5,070

C:005.089.100

 

         VE.A Semine euro 19´029,82 3´669,16 19,281

C:005.089.101

 

         VE.B Piantumazioni euro 1´080´407,65 59´799,40 5,535

C:005.089.102

 

         VE.C Lavorazioni varie euro 237´332,63 4´306,46 1,815
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C:005.090

 

    RB.01 - Lotto 1 - Asse B da pk 0+000 a 2+000 euro 39´181,06 2´096,84 5,352

C:005.090.103

 

         RB.A Semine euro 5´568,50 918,25 16,490

C:005.090.104

 

         RB.B Piantumazioni euro 13´504,41 823,77 6,100

C:005.090.105

 

         RB.C Lavorazioni varie euro 20´108,15 354,82 1,765

C:005.091

 

    RB.02 - Lotto 1 - Asse B da pk 2+000 a 3+570 euro 15´178,61 769,37 5,069

C:005.091.103

 

         RB.A Semine euro 1´943,98 320,56 16,490

C:005.091.104

 

         RB.B Piantumazioni euro 5´326,83 324,94 6,100

C:005.091.105

 

         RB.C Lavorazioni varie euro 7´907,80 123,87 1,566

C:006 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 3´639´116,97 1´098´230,86 30,178

C:006.098

 

    IM21 - IMPIANTI DI LINEA LOTTO 1 euro 1´147´504,66 360´350,20 31,403

C:006.098.080

 

         IM.A Impianti di linea euro 1´147´504,66 360´350,20 31,403

C:006.099

 

    IM22 - IMPIANTI DI LINEA LOTTO 4 euro 503´654,34 150´064,72 29,795

C:006.099.080

 

         IM.A Impianti di linea euro 503´654,34 150´064,72 29,795

C:006.100

 

    IM11 - PREDISPOSIZIONE SMART ROAD - LOTTO 1 euro 969´809,27 305´297,07 31,480

C:006.100.082

 

         IM.D Smart road euro 969´809,27 305´297,07 31,480

C:006.101

 

    IM12 - PREDISPOSIZIONE SMART ROAD - LOTTO 4 euro 587´959,48 181´042,34 30,792

C:006.101.082

 

         IM.D Smart road euro 587´959,48 181´042,34 30,792

C:006.102

 

    IM03 - ILLUMINAZIONE - AP_D - LOTTO 1 euro 221´565,00 58´595,14 26,446

C:006.102.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 221´565,00 58´595,14 26,446

C:006.103

 

    IM04 - ILLUMINAZIONE - SOTTOPASSO PEDONALE NORD - LOTTO 1 euro 1´983,85 440,66 22,212

C:006.103.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 1´983,85 440,66 22,212

C:006.104

 

    IM05 - ILLUMINAZIONE - SOTTOPASSO STRADALE - LOTTO 1 euro 58´612,10 7´638,38 13,032

C:006.104.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 58´612,10 7´638,38 13,032

C:006.105

 

    IM06 - ILLUMINAZIONE - RAMPA DIR ALGHERO - LOTTO 1 euro 47´821,05 10´272,83 21,482

C:006.105.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 47´821,05 10´272,83 21,482

C:006.106

 

    IM07 - ILLUMINAZIONE ROTATORIA R1  - LOTTO 1 euro 51´738,08 12´328,02 23,828

C:006.106.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 51´738,08 12´328,02 23,828

C:006.107

 

    IM08 - ILLUMINAZIONE AP_C  - LOTTO 4 euro 27´114,09 6´653,84 24,540

C:006.107.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 27´114,09 6´653,84 24,540

C:006.108

 

    IM09 - ILLUMINAZIONE DIRAMAZIONE ALGHERO RAMPA NORD  - LOTTO 1 euro 21´355,05 5´547,66 25,978

C:006.108.081

 

         IM.B Impianti di illuminazione euro 21´355,05 5´547,66 25,978

C:007 PM - PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 588´083,05 244´638,57 41,599

C:007.081

 

    PM.01 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - Lotto 1 euro 475´063,70 193´982,53 40,833

C:007.081.084

 

         PM.A Piano monitoraggio ambientale - Componente atmosfera euro 147´843,80 77´576,05 52,472

C:007.081.085

 

         PM.B Piano monitoraggio ambientale - Componente rumore euro 77´797,74 49´486,77 63,610

C:007.081.087

 

         PM.D Piano monitoraggio ambientale - Componente acque superficiali euro 120´967,23 28´915,25 23,903

C:007.081.088

 

         PM.E Piano monitoraggio ambientale - Componente Biodiversità euro 34´867,23 10´746,12 30,820

C:007.081.089

 

         PM.F Piano monitoraggio ambientale - Componente acque sotterranee euro 93´587,70 27´258,34 29,126

C:007.082

 

    PM.02 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Lotto 4 euro 113´019,35 50´656,04 44,821
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C:007.082.085

 

         PM.B Piano monitoraggio ambientale - Componente rumore euro 27´810,74 18´006,58 64,747

C:007.082.087

 

         PM.D Piano monitoraggio ambientale - Componente acque superficiali euro 47´887,23 15´724,31 32,836

C:007.082.089

 

         PM.F Piano monitoraggio ambientale - Componente acque sotterranee euro 37´321,38 16´925,15 45,350

TOTALE  euro 117´715´144,71 22´872´745,29 19,431

 

    Data, 30/07/2021

Il Tecnico
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