

| MURI DI SOSTEGNO LINEA |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| TIPO                   | MURI A MENSOLA                   |
| TIPO 0                 | ELEVAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>  |
|                        | FONDAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>  |
| TIPO 1                 | ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup> |
|                        | FONDAZIONE 100 kg/m <sup>3</sup> |
| TIPO 2                 | ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup> |
|                        | FONDAZIONE 90 kg/m <sup>3</sup>  |
| TIPO 3                 | ELEVAZIONE 110 kg/m <sup>3</sup> |
|                        | FONDAZIONE 100 kg/m <sup>3</sup> |

| INCIDENZE MEDIE TOMBINI |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| PARTE D'OPERA           | INCIDENZA (kg/m <sup>3</sup> ) |
| Piedritti               | 160                            |
| Soletta superiore       | 160                            |
| Fondazione              | 140                            |

| PARATIE DEFINITIVE |                       |
|--------------------|-----------------------|
| TIPO               | INCIDENZA             |
| PALI               | 150 kg/m <sup>3</sup> |

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:



ITALFERR  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO  
TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

OPERE CIVILI  
Elaborati Generali OO.CC.  
Tabella incidenze armature Opere Civili Viabilità - Lotto 3a

SCALA:  
-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  
RS3T 30 D 26 TT OC0000 006 B

| Rev. | Descrizione         | Redatto                         | Data     | Verificato | Data     | Approvato | Data     | Autorizzato | Data     |
|------|---------------------|---------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| A    | Emissione Esecutiva | ATI Siragusa<br>Rokostl. - Edn. | Feb-2020 | F. Coggini | Feb-2020 | A. Bionta | Feb-2020 | F. Sacchi   | Apr-2020 |
| B    | Emissione Esecutiva | ATI Siragusa<br>Rokostl. - Edn. | Apr-2020 | F. Coggini | Apr-2020 | A. Bionta | Apr-2020 |             |          |
|      |                     |                                 |          |            |          |           |          |             |          |
|      |                     |                                 |          |            |          |           |          |             |          |
|      |                     |                                 |          |            |          |           |          |             |          |
|      |                     |                                 |          |            |          |           |          |             |          |