



NOTA:  
Il monitoraggio finalizzato al controllo delle geometrie del binario dovrà essere effettuato durante tutto il periodo interessato dalle operazioni di scavo a ridosso dell'opera provvisoria, presente tra le PK 40+053.63 e PK 40+228.45

NOTA:  
Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato progettuale: *Tabella materiali opere civili*  
- RSST.3.0.D.78.TT.CC.00.0.0.001  
Per le incidenze di armatura delle opere si rimanda all'elaborato: *Tabella incidenze armature opere civili - Lotto 3b*  
- RSST.3.0.D.78.TT.CC.00.0.0.003  
Per i dettagli relativi ai parapetti e alle recinzioni si rimanda all'elaborato: *Particolari costruttivi Opere Civili (recinzioni e parapetti)*  
- RSST.3.0.D.78.PB.CC.00.0.0.001  
Per i dettagli relativi all'impermeabilizzazione si rimanda all'elaborato: *Particolari costruttivi Opere Civili (impermeabilizzazione strutture in c.a.)*  
- RSST.3.0.D.78.PB.CC.00.0.0.002

NOTA:  
Per lo scavo si faccia riferimento ai seguenti elaborati: - RSST.3.0.D.78.P9.MU.67.0.0.004  
RSST.3.0.D.78.P9.MU.67.0.0.005

COMMITTENTE: **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD  
PROGETTO DEFINITIVO  
TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

Opere di sostegno di linea  
R121: Muro di sostegno in sx MU67  
Pianta, prospetto e sezioni - Tav. 2 di 3

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	21/03/2020	21/03/2020	A.D. Costantini	21/03/2020	A. Biondi	21/03/2020	01/04/2020
B	Emissione Esecutiva	21/03/2020	21/03/2020	A.D. Costantini	21/03/2020	A. Biondi	21/03/2020	01/04/2020
C	Emissione Esecutiva	21/03/2020	21/03/2020	A.D. Costantini	21/03/2020	A. Biondi	21/03/2020	01/04/2020

File: RSST.3.0.D.78.P9.MU.67.0.0.002.C n. Elab.: 78\_485