

**NUOVA S.S. 341 "GALLARATESE" - TRATTO DA SAMARATE A CONFINE  
CON LA PROVINCIA DI NOVARA - TRATTO NORD**

**STRALCIO FUNZIONALE DAL KM 6+500 (SVINCOLO S.S. 336 NORD)  
AL KM 8+844 (SVINCOLO AUTOSTRADA A8)  
"BRETTELLA DI GALLARATE"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

 <p><b>STUDIO CORONA</b></p>	 <p><b>ING. RENATO DEL PRETE</b></p> <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</p>	<p><b>ING. RENATO DEL PRETE</b></p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p><b>Arch. Nicoletta Frattini</b></p> <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p><b>Ing. Gabriele Incecchi</b></p> <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	<p><b>Ing. Renato Vaira</b> (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p><b>Prof. Ing. Matteo Ranieri</b></p> <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	 <p><b>Prof. Ing. Luigi Monterisi</b></p> <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	 <p><b>Ing. Gioacchino Angarano</b></p> <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>

<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Dott. Ing. Giancarlo LUONGO</p>	<p>RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p>  <p>Ing. Renato DEL PRETE</p>	<p>IL PROGETTISTA FIRMATARIO DELLA PRESTAZIONE</p>  <p>Ing. Valerio BAJETTI</p>	<p>GEOLOGO</p>  <p>Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI</p>	<p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p>  <p>Ing. Gaetano RANIERI</p>
---	--	--	--	--

<p><b>DB 215</b></p>	<p><b>D-PROGETTO STRADALE</b></p> <p><b>DB - SVINCOLI - DB-2 - SVINCOLO DI SCIARE'</b></p> <p>Sezioni trasversali Ramo A</p>
----------------------	--

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG.</p> <p><b>M</b>   <b>1533</b>      <b>E</b>      <b>1801</b></p>	<p>NOME FILE</p> <p>DB215_V02PS00TRASZ01_C.dwg</p>	<p>REVISIONE</p> <p><b>C</b></p>	<p>SCALA:</p> <p>1:200</p>
<p>CODICE ELAB.</p> <p><b>V</b>   <b>02</b>   <b>PS</b>   <b>00</b>   <b>TRA</b>   <b>SZ</b>   <b>01</b></p>			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA INTERNA ANAS	OTTOBRE 2020	ING. AURORA LUISI	ING. VALERIO BAJETTI	ING. RENATO DEL PRETE
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA INTERNA ANAS	LUGLIO 2020	ING. AURORA LUISI	ING. VALERIO BAJETTI	ING. RENATO DEL PRETE
A	EMISSIONE	MARZO 2020	ING. AURORA LUISI	ING. VALERIO BAJETTI	ING. RENATO DEL PRETE




SEZIONE N. sa\_6 SEZIONE N. RAMOA-2

QP = 244.62      Progr. 20.00  
 QP = 244.86      QP = 244.86

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-1 ← ————— → ml 20.00 a sez.n. RAMOA-3

SEZIONE N. RAMOA-2	
Rilevato (mq)	0.00
Scavo (mq)	10.51
Scotico (m)	0.00
Bonifica (mq)	0.00
Ammorsamento (mq)	0.00
Terreno vegetale sx (mq)	0.51
Terreno vegetale dx (mq)	0.28
Usura drenante (m)	5.57
Binder (m)	5.57
Base bitumata (m)	5.57
Base cementata (m)	5.57
Fondazione (m)	5.57

Strada di argine




SEZIONE N. sa\_7 SEZIONE N. RAMOA-3

QP = 244.70      PROGR. 40.00  
 QP = 244.70      QP = 245.13

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-2      ml 20.00 a sez.n. RAMOA-4

SEZIONE N. RAMOA-3	
Rilevato (mq)	0.00
Scavo (mq)	8.94
Scotico (m)	0.00
Bonifica (mq)	0.00
Ammorsamento (mq)	0.00
Terreno vegetale sx (mq)	0.47
Terreno vegetale dx (mq)	0.47
Usura drenante (m)	5.38
Binder (m)	5.38
Base bitumata (m)	5.38
Base cementata (m)	5.38
Fondazione (m)	5.38

Strada di argine





SEZIONE N. sa\_9 SEZIONE N. RAMOA-5


QP = 244.70

PROGR. 80.00  
QP = 245.60

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-4 ml 20.00 a sez.n. RAMOA-6

SEZIONE N. RAMOA-5	
Rilevato (mq)	0.36
Scavo (mq)	4.25
Scotico (m)	0.00
Bonifica (mq)	0.00
Ammorsamento (mq)	0.00
Terreno vegetale sx (mq)	0.35
Terreno vegetale dx (mq)	0.29
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00


Strada di argine



SEZIONE N. sa\_10 SEZIONE N. RAMOA-6


QP = 244.70

PROGR. 100.00  
QP = 245.83



SEZIONE N. RAMOA-6	
Rilevato (mq)	1.51
Scavo (mq)	1.60
Scotico (m)	0.00
Bonifica (mq)	0.00
Ammorsamento (mq)	0.00
Terreno vegetale sx (mq)	0.48
Terreno vegetale dx (mq)	0.93
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine



Terreno	Dist. parziali	0.28	7.44	12.82	0.53	0.54	0.73	1.50	1.50	1.00	0.61	0.67	0.60	0.97	1.50	3.50	3.50	0.49	1.01	0.80	0.70	2.40	4.31	4.50	1.20	10.15		
	Dist. progressive	241.48	241.48	241.50	245.07	245.10	245.13	245.17	245.16	245.15	245.14	245.14	245.13	245.13	245.12	245.12	245.11	245.11	245.26	245.26	245.21	244.93	244.12	242.65	241.17	241.12	241.39	
Progetto	Dist. parziali	0.28	7.44	12.82	0.54	0.75	1.50	1.50	1.00	0.61	0.67	0.88	0.93	0.97	1.50	3.50	3.50	1.50	1.50	2.40								
	Dist. progressive	241.48	241.48	241.50	245.10	244.74	244.77	244.70	244.70	244.70	244.73	244.73	245.13	245.13	245.72	245.72	245.78	245.71	245.74	245.71	245.78	245.72	244.12	244.12	242.65	241.17	241.12	241.39
Quote Terreno		241.48	241.48	241.50	245.07	245.10	245.13	245.17	245.16	245.15	245.14	245.14	245.13	245.13	245.12	245.12	245.11	245.11	245.26	245.26	245.21	244.93	244.12	242.65	241.17	241.12	241.39	
Quote Progetto		241.48	241.48	241.50	245.10	244.74	244.77	244.70	244.70	244.70	244.73	244.73	245.13	245.13	245.72	245.72	245.78	245.71	245.74	245.71	245.78	245.72	244.12	244.12	242.65	241.17	241.12	241.39


SEZIONE N. sa\_11 SEZIONE N. RAMOA-7

PROGR. 120.00  
QP = 244.70 QP = 246.03

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-6 a sez.n. RAMOA-8

SEZIONE N. RAMOA-7	
Rilevato (mq)	6.09
Scavo (mq)	0.10
Scotico (m)	17.28
Bonifica (mq)	13.82
Ammorsamento (mq)	2.53
Terreno vegetale sx (mq)	0.68
Terreno vegetale dx (mq)	1.19
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine












SEZIONE N. sa\_15 SEZIONE N. RAMOA-11

QP = 244.70      PROGR. 200.00  
 QP = 246.31      QP = 246.31

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-10      ml 20.00 a sez.n. RAMOA-12

SEZIONE N. RAMOA-11	
Rilevato (mq)	96.07
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	21.13
Bonifica (mq)	16.90
Ammorsamento (mq)	3.12
Terreno vegetale sx (mq)	1.03
Terreno vegetale dx (mq)	2.37
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine



SEZIONE N. sa\_16 SEZIONE N. RAMOA-12


QP = 244.70

PROGR. 220.00  
QP = 246.26

ml 20.00 da sez.n. RAMOA-11 a sez.n. RAMOA-12\_A

SEZIONE N. RAMOA-12	
Rilevato (mq)	96.87
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	22.18
Bonifica (mq)	17.74
Ammorsamento (mq)	3.30
Terreno vegetale sx (mq)	1.00
Terreno vegetale dx (mq)	2.77
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine



SEZIONE N. sa\_15 SEZIONE N. RAMOA-12\_A


QP = 244.70

PROGR. 238.47  
QP = 246.21

ml 18.47 da sez.n. RAMOA-12 a sez.n. RAMOA-13

SEZIONE N. RAMOA-12_A	
Rilevato (mq)	91.58
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	23.00
Bonifica (mq)	18.40
Ammorsamento (mq)	3.74
Terreno vegetale sx (mq)	0.98
Terreno vegetale dx (mq)	3.08
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine





SEZIONE N. sa\_19 SEZIONE N. RAMOA-14

QP = 244.70


PROGR. 245.97

QP = 246.20

ml 5.97 da sez.n. RAMOA-13 a sez.n. RAMOA-14 ml 14.03 a sez.n. RAMOA-15

SEZIONE N. RAMOA-14	
Rilevato (mq)	90.43
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	23.22
Bonifica (mq)	18.58
Ammorsamento (mq)	3.44
Terreno vegetale sx (mq)	0.96
Terreno vegetale dx (mq)	3.11
Usura drenante (m)	10.08
Binder (m)	10.08
Base bitumata (m)	10.08
Base cementata (m)	10.08
Fondazione (m)	10.08

Strada di argine





SEZIONE N. sa\_21 SEZIONE N. RAMOA-15


QP = 244.70

PROGR. 260.00  
QP = 246.16

ml 14.03 da sez.n. RAMOA-14 → ml 20.00 a sez.n. RAMOA-16

SEZIONE N. RAMOA-15	
Rilevato (mq)	89.72
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	23.54
Bonifica (mq)	18.83
Ammorsamento (mq)	3.00
Terreno vegetale sx (mq)	1.04
Terreno vegetale dx (mq)	3.11
Usura drenante (m)	10.21
Binder (m)	10.21
Base bitumata (m)	10.21
Base cementata (m)	10.21
Fondazione (m)	10.21

Strada di argine





























SEZIONE N. sa\_35 SEZIONE N. RAMOA-25\_A


QP = 244.70      PROGR. 385.41  
 QP = 247.25

ml 5.41 da sez.n. RAMOA-25 a ml 3.39 a sez.n. RAMO-25\_B

SEZIONE N. RAMOA-25_A	
Rilevato (mq)	101.98
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	19.12
Bonifica (mq)	15.30
Ammorsamento (mq)	3.08
Terreno vegetale sx (mq)	1.57
Terreno vegetale dx (mq)	1.16
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine

MURO DI SOSTEGNO OS70



Terreno	Dist. parziali	0.74	0.73	1.09	9.40	2.22	2.23	1.01	2.30	0.75	1.50	1.39	0.91	0.91	1.14	2.48	1.50	1.50	3.50	0.90	2.60	1.50	1.50	2.02	1.95	4.46	3.73	10.12	5.74	
	Dist. progressive	-237.65	-237.81	-238.01	-238.62	-243.60	-243.69	-243.67	-243.57	-242.53	-242.21	-241.57	-240.98	-240.95	-240.76	-240.68	-240.45	-240.70	-240.85	-241.00	-241.35	-241.44	-241.19	-241.04	-240.90	-240.85	-240.83	-240.82	-240.83	-240.96
Progetto	Dist. parziali								2.30	0.75	1.50	1.50	0.91	0.91	1.14	3.62	1.50	1.50	3.50	3.50	1.50	1.50	2.50							
	Dist. progressive								-243.21	-244.74	-244.77	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-247.14	-247.20	-247.12	-247.16	-247.25	-247.16	-247.12	-247.14	-245.47	-240.83			
	Quote Terreno	-237.65	-237.81	-238.01	-238.62	-243.60	-243.69	-243.67	-243.57	-242.53	-242.21	-241.57	-240.98	-240.95	-240.76	-240.68	-240.45	-240.70	-240.85	-241.00	-241.35	-241.44	-241.19	-241.04	-240.90	-240.85	-240.83	-240.82	-240.83	-241.01
	Quote Progetto								-243.21	-244.74	-244.77	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-244.70	-247.14	-247.20	-247.12	-247.16	-247.25	-247.16	-247.12	-247.14	-245.47	-240.83			

SEZIONE N. sa\_34 SEZIONE N. RAMO-25\_B


QP = 244.70      PROGR. 388.80  
 QP = 247.30      QP = 247.30

ml 3.39 da sez.n. RAMOA-25\_A      ml 11.20 a sez.n. RAMOA-26

SEZIONE N. RAMO-25_B	
Rilevato (mq)	109.03
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	19.13
Bonifica (mq)	15.30
Ammorsamento (mq)	3.37
Terreno vegetale sx (mq)	1.57
Terreno vegetale dx (mq)	1.16
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine

MURO DI SOSTEGNO OS70



SEZIONE N. sa\_35 SEZIONE N. RAMOA-26

QP = 244.70      PROGR. 400.00  
 QP = 247.48      QP = 247.48

ml 11.20 da sez.n. RAMO-25 a ml 20.00 a sez.n. RAMOA-27

SEZIONE N. RAMOA-26	
Rilevato (mq)	116.92
Scavo (mq)	0.00
Scotico (m)	19.41
Bonifica (mq)	15.53
Ammorsamento (mq)	2.91
Terreno vegetale sx (mq)	1.67
Terreno vegetale dx (mq)	1.16
Usura drenante (m)	10.00
Binder (m)	10.00
Base bitumata (m)	10.00
Base cementata (m)	10.00
Fondazione (m)	10.00

Strada di argine

MURO DI SOSTEGNO OS70

