


**VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE**

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

GE265



VISTO: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio CARDONE

RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Alessandro RODINO

GEOLOGO

Dott. Giulio ZAPPA

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Dott. Domenico TRIMBOLI

**DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI
QUADRO ECONOMICO**

CODICE PROGETTO

NOME FILE

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

T00CM00CMSES03_B

DPGE0265 E 20

CODICE ELAB. T00CM00CMS ES03

B

-

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| C | | | | | |
| B | REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS | Ottobre 2021 | E. Salsano | D. Morgera | A. Rodino |
| A | EMISSIONE | Marzo 2021 | L. Paviglianiti | D. Morgera | A. Rodino |

**QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI LEGGE OBIETTIVO**

| | | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------|------------------------|
| A) | Lavori a base di Appalto | | | |
| a1 | Sommano i Lavori a Corpo e a Misura | | € 55 794 059,76 | |
| a2 | Monitoraggio ambientale corso operam | | € 770 000,00 | |
| a3 | A sommare costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | | € 3 196 516,85 | |
| a4 | Protocollo di legalità | 0,3% | € 179 281,73 | |
| a5 | Totale lavori più servizi | a1+a2+a3+a4 | € 59 939 858,34 | € 59 939 858,34 |
| a6 | A detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e protocollo di legalità non soggetti a ribasso | | € 3 375 798,58 | |
| a7 | Importo lavori soggetto a ribasso | a5-a6 | € 56 564 059,76 | |
| B) | Somme a disposizione della stazione appaltante | | | |
| b1 | Interferenze | | € 1 900 000,00 | |
| b2 | Rilievi , accertamenti ed indagini | | € 300 000,00 | |
| b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | € 200 000,00 | |
| b4 | Imprevisti | | € 3 605 434,60 | |
| b5 | Acquisizione Aree ed Immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali | | € 1 500 000,00 | |
| b6 | Fondo art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | | € 524 798,90 | |
| b7 | Spese tecniche per attività di collaudo | 0,1502% | € 89 760,39 | |
| b8 | per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016 | 0,10% | € 59 760,58 | |
| b9 | spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016 | 0,10% | € 59 760,58 | |
| b10 | Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche | | € 50 000,00 | |
| b11 | Contributo ANAC | | € 800,00 | |
| b12 | Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche | 1,30% | € 725 322,78 | |
| b13 | Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri e oneri di legge su spese tecniche) | | € 21 601,15 | |
| b14 | Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) | | € 8 371,26 | |
| b15 | Attività di sorveglianza e indagini archeologiche | | € - | |
| b16 | Monitoraggio ambientale ante e post operam | | € 330 000,00 | |
| b17 | Monitoraggio geotecnico | | € - | |
| b18 | Bonifica ordigni bellici legge 177/12 | | € - | |
| | | | | |
| b20 | Totale Somme a Disposizione | | | € 9 375 610,24 |
| C) | Oneri d'investimento | 12,5% | | € 8 664 433,57 |
| | | | | |
| | Totale Importo Investimento | a5+b20+c | | € 77 979 902,15 |
| D) | IVA per memoria | 22% | € 13 971 133,74 | |