DIFF. DI QUOTA h=-12.370 h=-29.812 h=-14.248
LIVELLETTE DISTANZA L =531.141 L =604.738 L =288.430

PENDENZA i=-2.33% i=-4.93% i=-4.94%

R 8000.000| R 50000.000) R 3500.000
T 104.034| T 2.529| T 156.448|
Fr 0.676) Fr 0.000| Fr 3.497]
Pr 3+012.875| Pr 3+617.613| Pr 3+906.043
Qt 41.240| Qt 11.428| Qt -2.820
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GAO2 — GALLERIA ARTIFICIALE FELETTINO Il L=190.20 o /\ LEGENDA

MU38
PARATIA DI MIGROPAL|

— = — PROFILO DI PROGETTO ASSE PRINCIPALE

GNOS — |GALLERIA RELETTINO ]I [%=260.00 GNO4 — GALLERIA LE FORNACI | [ =44/.54
/ PROFILO DEL TERRENO
TRATTO IN_NATURALE L=410.34

NOTA

Il presente elaborato viene allegato al fine di garantire la completezza e migliorare la
comprensione del Progetto Esecutivo di Completamento.

Essendo la Variante stradale in avanzata fase realizzativa, salvo necessita particolari,
non possono essere modificati i tracciati stradali, la geometria ed il tracciamento delle
opere indicati nella documentazione progettuale e negli elaborati di As-Built
trasmessici, per il loro utilizzo, dalla stazione appaltante.
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ANAS S.p.A.
anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

MU41

MURQ DI SOSTEGNO IN T.R. IN DX
L=61.59

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
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