



LATO DA ASTERISCARE  
PER MONTAGGIO TRAVE



Pianta  
SCALA 1:25  
VISTA DALL'ALTO



LATO DA ASTERISCARE  
PER MONTAGGIO TRAVE






CONTROPIASTRE VALIDE PER LA TRAVE P12a

PRESTARE ATTENZIONE ALL'ORIENTAMENTO  
DELLE CONTROPIASTRE

CONTROPIASTRE VALIDE PER LA TRAVE P12b

Volume 27.45 m³  
Peso 686.25 KN  
N. 1 TRAVE DA PRODURRE P12a  
N. 1 TRAVE DA PRODURRE P12b

NOTA BENE:  
CON RIFERIMENTO AL SISTEMA ANTINFORTUNISTICA RUREFAST 3, LA POSIZIONE DELLE BOCCOLE E' VERIFICATA PER UN TIRANTE D'ARIA DI PROGETTO MINIMA H=980cm, UTILIZZANDO UNA PRETENSIONE DELLA LINEA STANDARD CON CORSA DISSIPATORE 50cm E LUNGHEZZA CORDINO 150cm



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO PER TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. IMPALCATI
- A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI EN 206-1:2008
  - CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE: C 45/55
  - CLASSE DI CONSISTENZA B16MP, S4
  - CLASSE DI ESPOSIZIONE: XF3(0)
  - DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: D<sub>max</sub> 25
  - CLASSE DI CONTENUTO IN CLOREURI: Cl 0,30
  - RAPPORTO A/C MAX: 0,50
  - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 320 Kg/mc
  - CONTENUTO MINIMO DI ARIA 4%
  - COPRIFERRO: 40mm
- ACCIAIO DI ARMATURA
- ARMATURA ORDINARIA: B400 AD ADERENZA MIGLIORATA CONFORME AL D.M. 14.01.2008
  - ARMATURA DI PRECOMPRESIONE: ACCIAIO ARMONICO n° trafilati
  - Spk = 1800 MPa (p114 - 1600 MPa)

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)  
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA  
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA  
3° LOTTO TRA FRETTEINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

**PROGETTO ESECUTIVO GE265**

**OPERE MAGGIORI**  
SVINCOLO DI MELARA  
VIADOTTO RAMPA "F"  
IMPALCATO - CARPENTERIA TRAVE P12a-P12b

CONDIZIONE PROGETTO	NUMERO FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	0001_000113STRCP15_B		
DPGE02/265	E 2.0	B	VARIE

C	REVISIONE SEQUITO ESECUTIVO ANAS	Ottobre 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
B	EMMISSIONE	Marzo 2021	G. Naretto	A. Rodino	D. Morgera
A	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO