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CONVENZIONE SOLLECITAZIONI

HT = CARICO TRASVERSALE
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dl = SPOSTAMENTO LONGITUDINALE
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Profilo in gomma vulcanizzato

Profilo a "T" 80x80x9mm

POS.

2

1

DESCRIZIONE - DIMENSIONI

S 275JR EN10025

CNR 10018 CR 60 MC 129

MATERIALE

50

GA: GIUNTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE

GB: GIUNTO IN GOMMA ARMATA

Testata soletta

Impermebilizzazione impalcato

2

1

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE

EN 10025-S235JR

EN 10025-S355J2G3

13

Stucco

Massello in malta di resina epossidica

Profilo per drenaggio acque in acciaio

Piastra ponte

Elemento di dilatazione 

Vite di unione  M20

Barra antisollevamento

Barra filettata  M20

Lamiera di scorrimento

3

5

4

6

7

9

8

11

10

12

Scossalina

Sigillatura

Pavimentazione

Ancoraggio ad iniezione

Barra filettata  M24

Vite TE M24 di fissaggio

Vite TE M20 di fissaggio

Zanca di ancoraggio multidirezionale 

18

14

15

16

17

Tirafondo

19

20

Tipo S FIP 180

Gomma vulc.70±5 Sh/A

Gomma vulc.70±5 Sh/A

X5 CrNi 1810

X5 CrNi 1810

classe 8.8

X5 CrNi 1810

X5 CrNi 1810

ASTM classe B7

Fe B 44K

Primer

ASTM classe B7

EN 10025-S355J2G3

classe 8.8

classe 8.8

SCHEMA DISPOSIZIONE APPOGGI

AZIONI APPOGGI
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A

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)

VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA

3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO
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