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1. PREMESSA 

Il presente documento illustra i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel Progetto Definitivo per la 

realizzazione della velocizzazione dei PRG delle stazioni di Assisi e Ellera.  

Nell'ambito del progetto “Potenziamento della linea Foligno–Terontola”, rientrano gli interventi di semplificazione 

e velocizzazione ed upgrade tecnologico presso la stazione di Assisi ed Ellera. Le attività prevedono la 

velocizzazione degli itinerari in deviata, l’adeguamento a STI dei marciapiedi esistenti di stazione e dei relativi 

sottopassi pedonali, la realizzazione di nuovi sottopassi, e l’upgrading tecnologico dell’impianto esistente ACEI in 

un più moderno apparato ACC. 

 

Figura 1 - Inquadramento territoriale del progetto 

Il Programma di Esercizio fornito come input di base dalla Committenza prevede interventi di semplificazione e 

velocizzazione dell’impianto. In particolare sono previste le seguenti lavorazioni: 

ASSISI 

 Sostituzione delle comunicazioni esistenti a 30 km/h con comunicazioni a 60 km/h 

 Realizzazione di tronchini di indipendenza per i binari di precedenza 

 Adeguamento a STI dei marciapiedi di stazione 

 Costruzione nuovo sottopasso pedonale 
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ELLERA 

 Sostituzione delle comunicazioni esistenti a 30 km/h con comunicazioni a 60 km/h lato Foligno. La 

sostituzione era prevista anche per i deviatoi lato Terontola ma è stato deciso successivamente da RFI di 

mantenere l’attuale velocità per le comunicazioni lato Terontola 

 Realizzazione di tronchini di indipendenza per i binari di precedenza 

 Ampliamento del marciapiede al servizio dei binari II e futuro III, accessibile attraverso un nuovo 

sottopasso, e adeguamento a STI del marciapiede esistente 

 Dismissione dei binari di scalo lato F.V. e della relativa comunicazione di accesso posta sul I binario 

Per entrambe le stazioni è inoltre previsto, come detto in precedenza, l’upgrade tecnologico dell’attuale apparato 

(con ACC telecomandabile) e conseguente riconfigurazione del Posto Centrale. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

ASSISI 

L’inizio dell’intervento è previsto alla progressiva Km 14+800 circa e termina alla progressiva Km 16+450 circa. 

E’ prevista la modifica dell’attuale PRG di stazione allo schematico comunicato dal Cliente, la realizzazione di un 

nuovo sottopasso e dei collegamenti perdonali (rampe scale ed ascensori), innalzamento dei due marciapiedi 

esistenti ad H=55cm. Inoltre, verrà prevista la realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale in aggiunta a quello 

esistente. 

Entrambi i marciapiedi verranno dotati di due nuove pensiline ferroviarie in continuità a quelle esistenti a copertura 

del nuovo sottopasso. 

ELLERA 

L’inizio dell’intervento è previsto alla progressiva Km 49+050 circa e termina alla progressiva Km 49+900 circa. 

E’ prevista la modifica dell’attuale PRG di stazione allo schematico comunicato dal Cliente, la realizzazione di un 

nuovo sottopasso e dei collegamenti perdonali (rampe scale ed ascensori), innalzamento del marciapiede del 

binario I H=55cm e realizzazione di un nuovo marciapiede ad isola H=55cm. Inoltre verrà prevista la realizzazione 

di un nuovo sottopasso pedonale. 

Verranno previste due nuove pensiline ferroviarie su ciascun marciapiede a copertura solo del nuovo sottopasso. 

Le suddette modifiche al PRG di stazione comportano la necessità di demolire e ricostruire il cavalcaferrovia di 

Via Corcianese. 
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Per entrambe le stazioni verrà previsto un nuovo Fabbricato Tecnologico per ospitare la cabina ACC, i locali 

tecnologici e la Cabina MT/BT, quest’ultima necessaria per una migliore gestione dei carichi elettrici presenti in 

stazione.  

Saranno previsti inoltre, dal punto di vista impiantistico, in entrambi gli impianti: 

 illuminazione punte scambi; 

 impianti RED; 

 illuminazione scale, sottopasso, banchine 

 impianti IaP e DS 

 

3. RIFERIMENTI PER I CONTENUTI PRESTAZIONALI 

I contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto sono riportati all’interno della documentazione 

di seguito elencata: 

 

 CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI: 

 

Il Capitolato Generale Tecnico delle ferrovie (depositato in ultima edizione presso l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Albano Laziale al n. 3/71 in data 14/01/2019 ), dettaglia 

le caratteristiche dei materiali, dei manufatti, delle lavorazioni e dei mezzi d'opera con dettagli tecnici e specifiche 

relative alle diverse lavorazioni e fornisce tutte le indicazioni necessarie per ultimare a regola d'arte le opere 

costituenti l'oggetto dell'appalto. Il Capitolato (allegato) è suddiviso nelle seguenti Parti e Sezioni: 

PARTE I - Disposizioni Generali (RFI DTC SI SP IFS 001 C) 

PARTE II – Sezioni particolari 

✓ SEZIONE 1 - Bonifica Ordigni Bellici (RFI DTC SI CS SP IFS 001 B) 

✓ SEZIONE 2 - Rilievi Topografici E Tracciamenti (RFI DTC SI CS SP IFS 002 C) 

✓ SEZIONE 3 - Rilievi Geologici E Indagini Geognostiche (RFI DTC SI GE SP IFS 001 B) 

✓ SEZIONE 4 - Demolizioni (RFI DTC SI CS SP IFS 003 B) 

✓ SEZIONE 5 - Opere In Terra E Scavi (RFI DTC SI CS SP IFS 004 C) 

✓ SEZIONE 6 - Opere In Conglomerato Cementizio E In Acciaio (RFI DTC SI PS SP IFS 001 C) 

✓ SEZIONE 7 - Pali E Micropali (RFI DTC SI CS SP IFS 005 C) 

✓ SEZIONE 8 - Paratie Di Pali, Diaframmi E Palancolate (RFI DTC SI CS SP IFS 006 C) 

✓ SEZIONE 12 - Ponti, Viadotti, Sottovia E Cavalcavia (RFI DTC SI PS SP IFS 002 C) 
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✓ SEZIONE 14 - Barriere Antirumore (RFI DTC SI AM SP IFS 001 B) 

✓ SEZIONE 16 - Opere Varie (RFI DTC SI CS SP IFS 010 C) 

✓ SEZIONE 19 - Collaudi Statici (RFI DTC SI PS SP IFS 003 A) 

✓ SEZIONE 20 – Gestione Delle Terre E Rocce Da Scavo (RFI DTC SI AM SP IFS 003 A) 

 MANUALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE FERROVIARIE 

Manuale di Progettazione RFI RFI DTC SI PS MA IFS 001 D – rev D del 20/12/2019 emanato da Rete 

Ferroviaria Italiana. 

 

 ELABORATI DI PROGETTO: 

 

Elaborati costituenti il presente Progetto Definitivo come da Elenco Elaborati (Elab. 

IA7L00D05EEMD0000001A). 
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