



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA AMMODERNAMENTO DEL TRONCO 1° – TRATTO 6° – LOTTO 3° NUOVO SVINCOLO DI SALA CONSILINA SUD AL KM 95+200 (LOCALITA' TRINITA')

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. **FULVIO MARIA SOCCODATO**
Ordine Ing. di Roma n. 18861

Dott. Ing. **ENRICO MITTIGA**
Ordine Ing. di Roma n. A20228

Dott. Ing. **GIANFRANCO FUSANI**
Ordine Ing. di Roma n. 18008

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. **FLAVIO CAPOZUCCA**
Ordine Geol. del Lazio n. 1599

IL RESPONSABILE DEL S.I.A. :

Dott. Ing. **FIRENZO FORCONE**
Ordine Ing. di Roma n. 16144

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. **FABIO QUONDAM**

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. **ANTONIO VALENTE**

PROTOCOLLO

DATA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

<i>Ing. Luca Zampaglione</i>	- Responsabile di Progetto
<i>Ing. Francesca Bario</i>	- Strutture
<i>Arch. Gianluca Bonoli</i>	- Strutture
<i>Ing. Adriana Corcelli</i>	- Ambiente e Cantierizzazione
<i>Ing. Pierluigi Fabbro</i>	- Interferenze
<i>Ing. Gabriele Giovannini</i>	- Cartografia e Espropri
<i>Ing. Attilio Petrillo</i>	- Idraulica
<i>Arch. Roberto Roggi</i>	- Sicurezza
<i>Ing. Pietro Valerio</i>	- Impianti
<i>Ing. Pier Giorgio D'Armini</i>	- Studio Trasportistico
<i>Geom. Emiliano Paiella</i>	- Computi, Stime e Capitolati
<i>Geom. Gianluca Viridis</i>	- Strade

RESPONSABILI UNITA' DI INGEGNERIA :

<i>Ing. Fulvio Maria Soccodato</i>	- Ingegneria del Territorio
<i>Ing. Alessandro Micheli</i>	- Ingegneria Geotecnica e Impianti
<i>Ing. Achille Devitofranceschi</i>	- Ingegneria Opere Civili
<i>Geom. Fabio Quondam</i>	- Ingegneria Computi, Stime e Capitolati

COMPUTI, STIME E CAPITOLATI

Computo metrico estimativo sommario delle soluzioni alternative

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	TO0CM00CMSEC01_A		
L 0 4 1 1 Z	P	1 1 0 1	CODICE ELAB. T 0 0 C M 0 0 C M S E C 0 1		A
D	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
A	EMISSIONE	NOV 2011	Geom. E. Paiella	Geom. F. Quondam	Geom. F. Quondam
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SOLUZIONE PREFERENZIALE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	17'549'444,92	100,000
M:001	PP Svincolo Sala Consilina euro	17'549'444,92	100,000
M:001.001	A - CORPO STRADALE SU SEDE NATURALE euro	5'568'464,17	31,730
M:001.001.001	01 - Autostrada A3 Salerno-ReggioCalabria solo allargamenti euro	2'420'413,35	13,792
M:001.001.002	02 - Rampa A euro	397'577,70	2,265
M:001.001.003	03 - Rampa B euro	296'946,00	1,692
M:001.001.004	04 - Rampa C euro	247'455,00	1,410
M:001.001.005	05 - Rampa D euro	240'856,20	1,372
M:001.001.006	06 - Via delle Volpi euro	676'223,52	3,853
M:001.001.012	12 - Rotatoria S.P. 11 del Corticato euro	1'288'992,40	7,345
M:001.002	B - OPERE D'ARTE PRINCIPALI euro	9'689'890,90	55,215
M:001.002.007	07 - Cavalcavia VI sopra A3 euro	9'689'890,90	55,215
M:001.003	C - OPERE D'ARTE MINORI euro	1'941'089,85	11,061
M:001.003.008	08 - Ponte Rampa A euro	433'889,79	2,472
M:001.003.009	09 - Ponte Rampa B euro	433'889,79	2,472
M:001.003.010	10 - Allungamento SottoPasso S.P. 11 del Corticato euro	644'858,62	3,675
M:001.003.011	11 - Allungamento SottoPasso via delle Volpi euro	428'451,65	2,441
M:001.004	D - OPERE IMPIANTISTICHE euro	350'000,00	1,994
M:001.004.013	13 - Impianti Svincolo euro	350'000,00	1,994
	TOTALE euro	17'549'444,92	100,000
	Data, 21/11/2011		
	Il Tecnico		

	A RIPORTARE		

SOLUZIONE ALTERNATIVA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	9'288'521,52	100,000
M:001	PP Svincolo Sala Consilina euro	9'288'521,52	100,000
M:001.001	A - CORPO STRADALE SU SEDE NATURALE euro	5'938'712,82	63,936
M:001.001.001	01 - Autostrada A3 Salerno-ReggioCalabria solo allargamenti euro	2'420'413,35	26,058
M:001.001.002	02 - Rampa A euro	397'577,70	4,280
M:001.001.003	03 - Rampa B euro	296'946,00	3,197
M:001.001.004	04 - Rampa C euro	247'455,00	2,664
M:001.001.005	05 - Rampa D euro	240'856,20	2,593
M:001.001.006	06 - Via delle Volpi euro	676'223,52	7,280
M:001.001.009	09 - Ramo 1 trincea euro	370'248,65	3,986
M:001.001.012	12 - Rotatoria S.P. 11 del Corticato euro	1'288'992,40	13,877
M:001.002	B - OPERE D'ARTE PRINCIPALI euro	1'227'191,10	13,212
M:001.002.007	07 - SottoPasso sotto A3 euro	1'227'191,10	13,212
M:001.003	C - OPERE D'ARTE MINORI euro	1'772'617,60	19,084
M:001.003.008	08 - Ponte Rampa A - B euro	699'307,33	7,529
M:001.003.010	10 - Allungamento SottoPasso S.P. 11 del Corticato euro	644'858,62	6,943
M:001.003.011	11 - Allungamento SottoPasso via delle Volpi euro	428'451,65	4,613
M:001.004	D - OPERE IMPIANTISTICHE euro	350'000,00	3,768
M:001.004.013	13 - Impianti Svincolo euro	350'000,00	3,768
	TOTALE euro	9'288'521,52	100,000
	Data, 05/12/2011		
	Il Tecnico		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
	A RIPORTARE		