



NOTE:
 • per le caratteristiche dei materiali delle opere d'arte maggiore si veda l'elaborato TOZV03STRDIO1A
 • per le caratteristiche dei materiali delle opere d'arte minore si veda l'elaborato TOZC005TROT01A



STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
 Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800

PROGETTO DEFINITIVO COD. RM 364

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
 CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - TECNOSISTEM S.p.A.
 ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dir. Ing. ANTONIO CIRIBALDI (ProgIn S.p.A.)	CAPOGRUPO MANDATARIA: PROGIN S.p.A.	Dirigente Tecnico: Dir. Ing. LORENZO INFANTE
PROGETTISTA FIRMATARIO: Dir. Ing. LORENZO INFANTE (ProgIn S.p.A.) Dir. Arch. GIUSEPPE ANTONIO DI BENEDETTI - ARTE	CREW S.p.A.	Dirigente Tecnico: Dir. Ing. A. AVEVA
RESPONSABILE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE: Dir. Arch. SALVATORE SCOPPIETTA (ProgIn S.p.A.)	MANDANTIS: CREW S.p.A. / TECNOSISTEM S.p.A.	Dirigente Tecnico: Dir. Arch. PASQUALE PISANO
IL GEOLOGICO: Dir. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) Dir. Geol. Giorgio NEGRO (ARTE Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)	art S.p.A.	Dirigente Tecnico: Dir. Arch. PASQUALE PISANO
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dir. Ing. Michele Curiale (ProgIn S.p.A.)	ECOPLAME S.p.A.	Dirigente Tecnico: Dir. Arch. PASQUALE PISANO
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dir. Ing. ANTONIO CIRIBALDI (ProgIn S.p.A.)		
PROTOCOLLO	DATA	

OPERE D'ARTE MAGGIORI: PONTI, VIADOTTI E CAVALCAVIA
 VIADOTTO CV03
 Pianta impalcato, prospetto longitudinale e sezioni trasversali
 Tavola 2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP_RM364_D21	TOZV03STRDIO2A	A	VAE
	CODICE CAD		
	TOZV03STRDIO2A		
A	Prima emissione	NOVEMBRE 2021	LOMATI PIZANI INFANTE
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO