



LEGENDA FASI

	ATTUALE		DEMOLITO
	INERZIALE ACCM		PROVVISORIO DI FASE
	INERZIALE (OPZIONALE) ACCM		PROVVISORIO FASI PRECEDENTI
	COSTRUITO		COSTRUITO FASI PRECEDENTI

LEGENDA CANTIERI

	CANTIERE BASE		VIABILITÀ PRIMARIA
	CANTIERE OPERATIVO		VIABILITÀ PRINCIPALE
	AREA TECNICA		VIABILITÀ SECONDARIA
	AREA STOCCAGGIO		VIABILITÀ INTERNA AREA RFI
	CANTIERE ARMAMENTO		PISTA DI CANTIERE
	CANTIERE DI ALTRO APPALTO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	IMPIANTO CONGLOMERATI		

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i**

CLP: J14/0000440001

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA**  
**LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA**  
**NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST**

CANTIERIZZAZIONE

Corografia generale di inquadramento della cantierizzazione e della viabilità pubblica impegnata dal trasporto dei materiali

Digitali qui il file: **SCALA: 1:10.000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN10	10	D	53	C4	CA0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Elaborato
A	EMISSIONE DEFINITIVA	M. Maja	08/2021	F. Frattini	08/2021	C. Mazzoni	08/2021	

File: IN1010263CA0000001A.dwg n. Etab: 1