SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	10.073 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	21.006 m
MISTO STABILIZZATO	22.800 m
MANUFATTI	
CORDOLO	0.900 mq

SEZIONE N. : 14
QT. PROGETTO : 23.404
DIST.PROG. : 141.781

SEZIONE N. : 19
QT. PROGETTO : 23.753
DIST.PROG. : 201.623
DIST.PREC. : 17.247
DIST.SUCC. : 21.227

SEZIONE N. : 9
QT. PROGETTO : 23.402
DIST.PROG. : 116.976



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 19 – 62

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	13.842 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	22.234 m
MISTO STABILIZZATO	24.027 m
MANUFATTI	
CORDOLO	0.900 mq

SEZIONE N. : 11
QT. PROGETTO : 23.323
DIST.PROG. : 99.059

SEZIONE N. : 22
QT. PROGETTO : 23.663
DIST.PROG. : 244.345
DIST.PREC. : 10.539
DIST.SUCC. : 12.921

SEZIONE N. : 12
QT. PROGETTO : 23.266
DIST.PROG. : 157.859



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 22 – 62

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	9.820 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	21.006 m
MISTO STABILIZZATO	22.800 m
MANUFATTI	
CORDOLO	0.900 mq

SEZIONE N. : 13
QT. PROGETTO : 23.368
DIST.PROG. : 120.554

SEZIONE N. : 20
QT. PROGETTO : 23.734
DIST.PROG. : 222.850
DIST.PREC. : 21.227
DIST.SUCC. : 10.956

SEZIONE N. : 10
QT. PROGETTO : 23.384
DIST.PROG. : 138.130



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 20 – 62

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	18.523 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	26.434 m
MISTO STABILIZZATO	28.226 m
MANUFATTI	
CORDOLO	0.900 mq

SEZIONE N. : 10
QT. PROGETTO : 23.227
DIST.PROG. : 86.808

SEZIONE N. : 23
QT. PROGETTO : 23.576
DIST.PROG. : 257.266
DIST.PREC. : 12.921
DIST.SUCC. : 7.036

SEZIONE N. : 13
QT. PROGETTO : 23.109
DIST.PROG. : 169.131



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 23 – 62

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	12.220 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	21.022 m
MISTO STABILIZZATO	22.816 m
MANUFATTI	
CORDOLO	0.900 mq

SEZIONE N. : 12
QT. PROGETTO : 23.350
DIST.PROG. : 109.598

SEZIONE N. : 21
QT. PROGETTO : 23.709
DIST.PROG. : 233.806
DIST.PREC. : 10.956
DIST.SUCC. : 10.539

SEZIONE N. : 11
QT. PROGETTO : 23.349
DIST.PROG. : 148.447



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 21 – 62

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	20.949 mq
RILEVATI	
RILEVATO	0.119 mq
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
CASSONETTO	26.913 m
MISTO STABILIZZATO	29.152 m
MARCIAPIEDE	1.750 m

SEZIONE N. : 9
QT. PROGETTO : 23.153
DIST.PROG. : 80.798

SEZIONE N. : 24
QT. PROGETTO : 23.515
DIST.PROG. : 264.302
DIST.PREC. : 7.036
DIST.SUCC. : 20.000



Sottopasso GRA
Roma – Tivoli
Sz. 24 – 62

Anas SpA

Area Compartimentale Lazio

AUTOSTRADA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
Lavori di Potenziamento dello Svincolo Tiburtina
1° Stralcio Funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE - PROGIN SPA

PROGETTISTA:
Dott.Ing. Lorenzo Infante
Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno n° 3446

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Gianluca Pandolfi Elmi

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Prof. Ing. Antonio Grimaldi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Michele Curiale

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Achille Devitofranceschi

PROTOCOLLO | DATA

PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A. – Mandataria
Italtec Ingegneria s.r.l. – Mandante

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO – DOTT. ING. LORENZO INFANTE – Albo N. 3446

PROGETTO STRADALE
ZONA SVINCOLO
SEZIONI TRASVERSALI – AMPLIAMENTO DI VIA TIBURTINA TAV. 4 di 11

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG.)	NOME FILE / CODICE ELAB.	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
DG1909 D 1701	P00PS01TRASZ04B.DWG / P00PS01TRASZ04	B	04 DI 11	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO OSSERVAZIONI CDS	MARZO 2020	L. Mazzoni	R. Velotta	L. Infante
A	EMISSIONE PER CDS	06/2017	M. Rossi	B. De Santis	L. Infante