



anas Compartimento della Viabilità per il Lazio

A90 Svincolo Tiburtina
Intervento di potenziamento dallo svincolo "Centrale del Latte" allo svincolo A24
2ª fase funzionale

PROGETTO DEFINITIVO cod RM 105

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - TECNOSISTEM S.p.A.
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Antonio GEMMALDI (Progn S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:
PROGETTAZIONE
INFRASTRUTTURE
PROGIN S.p.A.

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

DIRETTORE TECNICO:
Dot. Ing. Lorenzo INFANTE

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Michele CURALE (Progn S.p.A.)

DIRETTORE TECNICO:
Dot. Arch. Claudio TURRINI

DIRETTORE TECNICO:
Dot. Ing. Andrea AVEVA

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dot. Arch. Achille DEVIANTANOSCHI

DIRETTORE TECNICO:
Dot. Ing. Ivano PIRELLA

DIRETTORE TECNICO:
Dot. Arch. Pasquale PISANO

PROTOCOLLO DATA 2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI
VI03 - CAVALCAVIA RAMPA INVERSIONE SUD
Carpenteria metallica trave interna

CODICE PROGETTO: DP1 RM105 D20
NOME FILE: T00V03STRCP08
REVISIONE: A
SCALA: 1:100

Prima emissione
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO