



A90 Svincolo Tiburtina
Intervento di potenziamento dallo svincolo "Centrale del Latte" allo svincolo A24
2ª fase funzionale

PROGETTO DEFINITIVO cod RM 105

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - TECNOSISTEM S.p.A.
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)	CAPOGRUPPO MANDATARIA: PROGIN S.p.A. DIREZIONE INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.	Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)	MANDANTIS: CREW S.p.A. TECNOSISTEM S.p.A.	Direttore Tecnico: Dott. Arch. Claudio TURRINI Direttore Tecnico: Dott. Ing. Andrea AVETA
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Achille DEVIANTONISSI	ART S.p.A. ECOPLAME S.p.A.	Direttore Tecnico: Dott. Ing. Ivo FRESIA Direttore Tecnico: Dott. Arch. Pasquale PISANO
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Achille DEVIANTONISSI		
PROTOCOLLO	DATA	20...

OPERE DI SOSTEGNO CARR. EST.
MURO DI SOSTEGNO AD U RAMPA 15 DA PK 0+150 A PK 0+230
Sezioni trasversali

CODICE PROGETTO DP RM105 D20	NOME FILE T000513TRASZOLA	REVISIONE A	SCALA 1:50
CODICE ELAB. T000513TRASZOLA			
Prima emissione	06/2021	GSIVESTRI	VALENTE
REV. DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO