



- LEGENDA**
- ① GUARDIANIA
  - ② DORMITORIO
  - ③ PARCHEGGI
  - ④ INFIMERIA
  - ⑤ UFFICI
  - ⑥ MENSA
  - ⑦ DEPOSITO RIFIUTI
  - ⑧ SERBATOIO IDRICO
  - ⑨ SPOGLIATOIO
  - ⑩ TORRE FARO
  - ⑪ CENTRALE ELETTRICA
  - ⑫ CENTRALE TERMICA
  - ⑬ CISTERNA GAS
  - ⑭ LAVAGGIO COME
  - ⑮ PARCHEGGI MEZZI D'OPERA
  - ⑯ DISOLEATORE
  - ⑰ OFFICINA
  - ⑱ MAGAZZINO
  - ⑳ DISTRIBUTORE
  - ㉑ PESA
  - ㉒ SERVIZI IGIENICI
  - ➔ ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE
  - VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE
  - RECINZIONE DI CANTIERE
  - RECINZIONE RETE PLASTICA
  - RECINZIONE IN NEW JERSEY
  - ▨ A - AREA CON PIAZZALE PREPARATO CON MATERIALE DA RILEVATO
  - ▨ B - AREA CON PIAZZALE IMPERMEABILIZZATO
  - ▨ C - AREA CON PIAZZALE PREPARATA CON MISTO GRANULARE S=10cm
  - ▨ D - AREA PREPARATA CON MISTO GRANULARE S=20cm
  - ▨ P1 - PISTA E AREE PAVIMENTATE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
  - ▨ P2 - PISTA PAVIMENTATA IN MISTO GRANULARE
- N.B. PER LA STRATIGRAFIA DELLE PAVIMENTAZIONI SI VEDA QUANTO PREVISTO NELLA "RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE" - TOO\_CA00\_CAN\_RED1

**anas** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**A90 GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.)**  
Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina  
1° stralcio funzionale (RM62)

Svincolo Tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "Centrale del Latte" allo svincolo A24  
2° fase funzionale (RM105)

**PROGETTO DEFINITIVO** cod RM 105

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGINS S.p.A. (capogruppo mandataria)  
CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - TECNOSISTEM S.p.A.  
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.

<p><b>RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:</b> Dot. Ing. Antonio GRIMALDI (Progins S.p.A.)</p> <p><b>PROGETTISTA FIRMATARIO:</b> Dot. Ing. Lorenzo INFANTE (Progins S.p.A.) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3445</p> <p><b>RESPONSABILE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE:</b> Dot. Arch. Salvatore SCOPPIETTA (Progins S.p.A.)</p> <p><b>IL GEOLOGO:</b> Dot. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) Ordine dei Geologi Regione Lazio n. 143 A</p> <p><b>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</b> Dot. Ing. Michele Curiale (Progins S.p.A.)</p> <p><b>VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b> Dot. Ing. Achille DEVITTOFRANCESCHI</p> <p>PROTOCOLLO _____ DATA _____ 20__</p>	<p><b>CAPOGRUPPO MANDATARIA:</b></p> <p><b>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE</b> PROGINS S.p.A. Direttore Tecnico: Dot. Ing. Lorenzo Infante</p> <p><b>MANDANTI:</b></p> <p><b>CREW</b> Direttore Tecnico: Dot. Arch. Claudio TURRINI</p> <p><b>TECNOSISTEM</b> Direttore Tecnico: Dot. Ing. Andrea AVETA</p> <p><b>art</b> Direttore Tecnico: Dot. Ing. Ivano FRESIA</p> <p><b>ECOPLAME</b> Direttore Tecnico: Dot. Arch. Pasquale PISANO</p>
--	---

**CANTIERIZZAZIONE**  
**UBICAZIONE AREE DI CANTIERE E VIABILITA' DI SERVIZIO**  
Layout Cantiere Base

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP1 RM105 D20	TOO00CANP102_B.DWG	B	1:500
CODICE ELAB: TOO0CA00CANP102			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	11/02/21	Piccoli	Vitella	Vitella
A	Prima emissione	Giugno 2021	Piccoli	Vitella	Vitella