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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37   L=

706,87 m Carreggiata interna  (Cat 1)
CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

1 / 906 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Bonifica vedi tabulati movimenti materie 1233,160 1´233,16

SOMMANO mc 1´233,16 3,25 4´007,77

2 / 907 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

1233,160 1´233,16

SOMMANO mc 1´233,16 11,06 13´638,75

3 / 908 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´646,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´646,52

onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
1233,160 1´233,16

SOMMANO mc 1´233,16 1,54 1´899,07

4 / 909 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori 30 Km oltre i primi 5 30,00 1233,160 36´994,80

SOMMANO mck 36´994,80 0,19 7´029,01

5 / 910 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul fondo scavo della bonifica
q.tà scotico vedi tabulati 2460,380 2´460,38
bordi e risvolti *(lung.=29484,37-29040)*(larg.=0,50+3,00) 2,00 444,37 3,500 3´110,59

SOMMANO mq 5´570,97 2,52 14´038,84

AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00   L=
320,00 m Carreggiata interna  (Cat 2)

6 / 949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40´613,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´613,44

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Bonifica vedi tabulati movimenti materie 1458,400 1´458,40

SOMMANO mc 1´458,40 3,25 4´739,80

7 / 950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

1458,400 1´458,40

SOMMANO mc 1´458,40 11,06 16´129,90

8 / 951 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

1458,400 1´458,40

SOMMANO mc 1´458,40 1,54 2´245,94

9 / 952 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori 30 Km oltre i primi 5 30,00 1458,400 43´752,00

SOMMANO mck 43´752,00 0,19 8´312,88

10 / 953 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 72´041,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´041,96

base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul fondo scavo della bonifica
q.tà scotico vedi tabulati 2912,600 2´912,60
bordi e risvolti *(larg.=0,50+3,00) 2,00 300,00 3,500 2´100,00

SOMMANO mq 5´012,60 2,52 12´631,75

AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=
1.140,00 Carreggiata interna  (Cat 3)

11 / 1048 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Bonifica vedi tabulati movimenti materie 711,400 711,40

SOMMANO mc 711,40 3,25 2´312,05

12 / 1049 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

711,400 711,40

SOMMANO mc 711,40 11,06 7´868,08

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 94´853,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´853,84

13 / 1050 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

711,400 711,40

SOMMANO mc 711,40 1,54 1´095,56

14 / 1051 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori 30 Km oltre i primi 5 30,00 711,400 21´342,00

SOMMANO mck 21´342,00 0,19 4´054,98

15 / 1052 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul fondo scavo della bonifica
q.tà scotico vedi tabulati 1418,200 1´418,20
bordi e risvolti *(lung.=29880-29861+30660-30600)*(larg.=0,50+
3,00) 2,00 79,00 3,500 553,00

SOMMANO mq 1´971,20 2,52 4´967,42

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 104´971,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´971,80

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti)  (SpCat 2)
VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo  (Cat 44)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

16 / 2101 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
PARATIA 1 28,00 15,00 420,00
PARATIA 2 27,00 15,00 405,00

SOMMANO ml 825,00 209,46 172´804,50

17 / 2102 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
PARATIA 1 - 180 kg/mc *(larg.=0,6^2*3,1416) 28,00 15,00 1,131 180,000 85´503,60
PARATIA 2 - 180 kg/mc *(larg.=0,6^2*3,1416) 27,00 15,00 1,131 180,000 82´449,90

SOMMANO kg 167´953,50 1,11 186´428,39

VI.D - Movimenti di terra e fondazioni  (SbCat 14)

18 / 2103 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 464´204,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464´204,69

1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
SCAVO OPERA *(lung.=(39,90+38,40)/2) 39,15 15,000 587,25

SOMMANO mc 587,25 3,25 1´908,56

19 / 2104 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SCAVO OPERA *(lung.=(39,90+38,40)/2) 39,15 5,000 195,75

SOMMANO mc 195,75 1,66 324,95

20 / 2105 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
DISCARICA 50 KM
SCAVO 45,00 587,250 26´426,25
RINTERRO -1,00 45,00 195,750 -8´808,75
VOLUME PALI PARATIE *(H/peso=(0,6^2*3,1416)*825) 45,00 933,055 41´987,47

Sommano positivi mck 68´413,72
Sommano negativi mck -8´808,75

SOMMANO mck 59´604,97 0,19 11´324,94

21 / 2106 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 477´763,14
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 477´763,14

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
SCAVO 587,250 587,25
RINTERRO -1,00 195,750 -195,75
VOLUME PALI PARATIE *(H/peso=(0,6^2*3,1416)*825) 933,055 933,06

Sommano positivi mc 1´520,31
Sommano negativi mc -195,75

SOMMANO mc 1´324,56 2,60 3´443,86

22 / 2107 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
CORDOLO PARATIE
- paratia 1 *(larg.=1,6+0,20) 39,30 1,800 0,100 7,07
- paratia 2 *(larg.=1,600+0,20) 38,10 1,800 0,100 6,86

SOMMANO mc 13,93 67,10 934,70

23 / 2108 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
CORDOLO PARATIE
- paratia 1 39,30 1,600 1,250 78,60
- paratia 2 38,10 1,600 1,250 76,20

SOMMANO mc 154,80 121,69 18´837,61

24 / 2109 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 500´979,31
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R I P O R T O 500´979,31

di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
CORDOLO PARATIE
- paratia 1 *(lung.=39,30+1,60) 2,00 40,90 1,250 102,25
- paratia 2 *(lung.=38,10+1,60) 2,00 39,70 1,250 99,25

SOMMANO mq 201,50 22,21 4´475,32

25 / 2110 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
CORDOLO PARATIE - 100 kg/mc
- paratia 1 100,00 39,30 1,600 1,250 7´860,00
- paratia 2 100,00 38,10 1,600 1,250 7´620,00

SOMMANO kg 15´480,00 1,11 17´182,80

VI.02 - Ponte su Via Tiburtina  (Cat 45)
VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

26 / 2118 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SPALLA 1
- muro d'approccio 12,00 33,00 396,00
- platea di fondazione spalla 18,00 33,00 594,00
SPALLA 2
- muro d'approccio 12,00 33,00 396,00
- platea di fondazione spalla 18,00 33,00 594,00

SOMMANO ml 1´980,00 209,46 414´730,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 937´368,23
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R I P O R T O 937´368,23

27 / 2119 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SPALLA 1 - 110 kg/mc
- muro d'approccio 12,00 33,00 110,000 43´560,00
- platea di fondazione spalla 18,00 33,00 110,000 65´340,00
SPALLA 2 - 110 kg/mc
- muro d'approccio 12,00 33,00 110,000 43´560,00
- platea di fondazione spalla 18,00 33,00 110,000 65´340,00

SOMMANO kg 217´800,00 1,11 241´758,00

28 / 2120 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.f PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare
il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
PILA 1
- platea di fondazione pila 75,00 25,00 1´875,00

SOMMANO ml 1´875,00 23,44 43´950,00

29 / 2121 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO
B.02.105.e DI M ...  GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO

ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del
getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura.
Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa
pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il
volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato.
PILA 1
- platea di fondazione pila 75,00 25,00 1´875,00

SOMMANO ml 1´875,00 33,64 63´075,00

30 / 2122 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO
B.02.110.b PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O

SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´286´151,23
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R I P O R T O 1´286´151,23

opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri
per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
PILA 1
tubo 193,7mm con spessore 12mm - 55.90 kg/m
- platea di fondazione pila 75,00 25,50 55,900 106´908,75

SOMMANO kg 106´908,75 1,53 163´570,39

VI.D - Movimenti di terra e fondazioni  (SbCat 14)

31 / 2123 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
SPALLA 1
- plinto muro d'approccio *(lung.=((175+100)*2,30)/2,) 316,25 316,25
- plinto spalla *(lung.=((350+240)*2,30)/2) 678,50 678,50
SPALLA 2
- plinto muro d'approccio *(lung.=((190+120)*2,30)/2,) 356,50 356,50
- plinto spalla *(lung.=((350+240)*2,30)/2) 678,50 678,50
PILA 1
- plinto pila *(lung.=((195+110)*2,30)/2) 350,75 350,75

SOMMANO mc 2´380,50 3,25 7´736,63

32 / 2124 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´457´458,25
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R I P O R T O 1´457´458,25

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SCAVO OPERA 2380,500 2´380,50
- a detrarre magrone 129,890 -129,89
- a detrarre plinti fondazione 1001,750 -1´001,75

Sommano positivi mc 2´380,50
Sommano negativi mc -1´131,64

SOMMANO mc 1´248,86 1,66 2´073,11

33 / 2125 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
DISCARICA 50 KM
SCAVO 45,00 2308,500 103´882,50
RINTERRO -1,00 45,00 1248,860 -56´198,70
VOLUME PALI  *(H/peso=(0,6^2*3,1416)*1980) 45,00 2239,332 100´769,94
VOLUME MICROPALI *(H/peso=(0,15^2*3,1416)*1875) 45,00 132,536 5´964,12

Sommano positivi mck 210´616,56
Sommano negativi mck -56´198,70

SOMMANO mck 154´417,86 0,19 29´339,39

34 / 2126 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
SCAVO 2308,500 2´308,50
RINTERRO -1,00 1248,860 -1´248,86
VOLUME PALI PARATIE *(H/peso=(0,6^2*3,1416)*1980) 2239,332 2´239,33
VOLUME MICROPALI *(H/peso=(0,15^2*3,1416)*1875) 132,536 132,54

Sommano positivi mc 4´680,37
Sommano negativi mc -1´248,86

SOMMANO mc 3´431,51 2,60 8´921,93

35 / 2127 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´497´792,68
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R I P O R T O 1´497´792,68

206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SPALLA 1
- plinto muro d'approccio *(lung.=12,42+0,30)*(larg.=6,50+0,30) 12,72 6,800 0,150 12,97
- plinto spalla *(lung.=22,90+0,40)*(larg.=9,60+0,40) 23,30 10,000 0,200 46,60
SPALLA 2
- plinto muro d'approccio *(lung.=10,90+0,30)*(larg.=6,50+0,30) 11,20 6,800 0,150 11,42
- plinto spalla *(lung.=19,90+0,40)*(larg.=9,60+0,40) 20,30 10,000 0,200 40,60
PILA 1
- plinto pila *(lung.=20,40+0,40)*(larg.=4+0,40) 20,80 4,400 0,200 18,30

SOMMANO mc 129,89 67,10 8´715,62

36 / 2128 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SPALLA 1
- plinto muro d'approccio 12,42 6,500 1,500 121,10
- plinto spalla 234,45 1,500 351,68
SPALLA 2
- plinto muro d'approccio 10,90 6,500 1,500 106,28
- plinto spalla 200,19 1,500 300,29
PILA 1
- plinto pila 20,40 4,000 1,500 122,40

SOMMANO mc 1´001,75 121,69 121´902,96

37 / 2129 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
SPALLA 1
- plinto muro d'approccio *(lung.=12,42+6,50) 2,00 18,92 1,500 56,76
- plinto spalla 67,90 1,500 101,85
SPALLA 2
- plinto muro d'approccio *(lung.=10,9+6,50) 2,00 17,40 1,500 52,20
- plinto spalla 63,85 1,500 95,78
PILA 1
- plinto pila *(lung.=20,40+4) 2,00 24,40 1,500 73,20

SOMMANO mq 379,79 22,21 8´435,14

38 / 2130 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´636´846,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´636´846,40

B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SPALLA 1
- plinto muro d'approccio 160,00 12,42 6,500 1,500 19´375,20
- plinto spalla 160,00 234,45 1,500 56´268,00
SPALLA 2
- plinto muro d'approccio 160,00 10,90 6,500 1,500 17´004,00
- plinto spalla 160,00 200,19 1,500 48´045,60
PILA 1
- plinto pila 160,00 20,40 4,000 1,500 19´584,00

SOMMANO kg 160´276,80 1,11 177´907,25

VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud  (Cat 46)
VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

39 / 750 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.040.d GRAND ... SEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - -

DIAMETRI MM 1500

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e
l'uso di fanghi bentonitici per il contenimento del getto, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
pali di sottofondazione
Spalla S1 9,00 40,00 360,00
Pile 01, 02, 05, 06 *(par.ug.=6*4) 24,00 30,00 720,00
Pila 03 4,00 38,00 152,00

4,00 45,00 180,00
Pila 04 4,00 38,00 152,00

4,00 45,00 180,00
Spalla S2 9,00 40,00 360,00

SOMMANO ml 2´104,00 323,81 681´296,24

40 / 751 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´496´049,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´496´049,89

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
gabbie di armatura pali *(larg.=0,75*0,75*3,14) 2104,00 1,766 200,000 743´132,80

SOMMANO kg 743´132,80 1,11 824´877,41

41 / 752 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica per ulteriori 20 Km (si prevede un incremento di
volume del 25%) *(larg.=0,75*0,75*3,14) 20,00 2104,00 1,766 1,250 92´891,60

SOMMANO mck 92´891,60 0,19 17´649,40

42 / 753 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

43 / 754 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´339´026,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´339´026,70

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica x 1.25 per aumento di volume *(larg.=0,75*
0,75*3,14) 2104,00 1,766 1,250 4´644,58

SOMMANO mc 4´644,58 2,60 12´075,91

VI.D - Movimenti di terra e fondazioni  (SbCat 14)

44 / 755 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo plinti di fondazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
tra piano di campagna e fondo scavo per profondità media
Spalla S1 *(larg.=(476,40+217,08)/2) 346,740 3,540 1´227,46
Pila 01 *(larg.=(338,15+144,18)/2) 241,165 3,020 728,32
Pila 02 *(larg.=(326,14+144,18)/2) 235,160 2,980 700,78
Pila 03 *(larg.=(373,03+187,91)/2) 280,470 3,290 922,75
Pila 04 *(larg.=(422,04+168,22)/2) 295,130 3,660 1´080,18
Pila 05 *(larg.=(473,15+144,18)/2) 308,665 3,090 953,77
Pila 06 *(larg.=(436,57+144,18)/2) 290,375 3,570 1´036,64
Spalla S2 *(larg.=(508,77+217,08)/2) 362,925 3,700 1´342,82

SOMMANO mc 7´992,72 6,27 50´114,35

45 / 756 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
q.tà scavi 7992,720 7´992,72
a detrarre magrone -231,800 -231,80
a detrarre plinti -2330,870 -2´330,87

Sommano positivi mc 7´992,72
Sommano negativi mc -2´562,67

SOMMANO mc 5´430,05 0,63 3´420,93

46 / 757 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´404´637,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´404´637,89

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 231,800 13´038,75
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 2330,870 131´111,44

SOMMANO mck 144´150,19 0,19 27´388,54

47 / 758 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 1,25 231,800 289,75
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 1,25 2330,870 2´913,59

SOMMANO mc 3´203,34 2,60 8´328,68

48 / 759 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di sottofondazione
Spalla S1 *(lung.=12,00+2*0,20)*(larg.=14,80+2*0,20) 12,40 15,200 0,200 37,70
Pile 01, 02 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=14,80+2*0,20) 2,00 7,90 15,200 0,200 48,03
Pile 05, 06 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=14,80+2*0,20) 2,00 7,90 15,200 0,200 48,03
Pila 03 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=(9,40+12,58)/2+2*0,20) 7,90 11,390 0,200 18,00
(lung.=8,00+2*0,20)*(larg.=(8,74+7,20)/2+2*0,20) 8,40 8,370 0,200 14,06
Pila 04 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=17,50+2*0,20) 7,90 17,900 0,200 28,28
Spalla S2 *(lung.=12,00+2*0,20)*(larg.=14,80+2*0,20) 12,40 15,200 0,200 37,70

SOMMANO mc 231,80 67,10 15´553,78

49 / 760 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´455´908,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´455´908,89

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Plinti di fondazione
Spalla S1 12,00 14,800 2,500 444,00
Pile 01, 02 2,00 7,50 14,800 2,000 444,00
Pile 05, 06 2,00 7,50 14,800 2,000 444,00
Pila 03 *(larg.=(9,40+12,58)/2) 7,50 10,990 2,000 164,85
(larg.=(8,74+7,20)/2) 8,00 7,970 2,000 127,52
Pila 04 7,50 17,500 2,000 262,50
Spalla S2 12,00 14,800 2,500 444,00

SOMMANO mc 2´330,87 113,85 265´369,55

50 / 761 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Plinti di fondazione
Spalla S1 *(lung.=12,00+14,80) 2,00 26,80 2,500 134,00
Pile 01, 02 *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,50+14,80) 4,00 22,30 2,000 178,40
Pile 05, 06 *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,50+14,80) 4,00 22,30 2,000 178,40
Pila 03 *(larg.=9,40+12,58+7,50) 29,480 2,000 58,96
(larg.=8,74+7,20+8,00) 23,940 2,000 47,88
Pila 04 *(lung.=7,50+17,50) 2,00 25,00 2,000 100,00
Spalla S2 *(lung.=12,00+14,80) 2,00 26,80 2,500 134,00

SOMMANO mq 831,64 22,21 18´470,72

51 / 762 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura plinti 2330,87 150,000 349´630,50

SOMMANO kg 349´630,50 1,11 388´089,86

VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna  (Cat 47)
VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 12)

52 / 845 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´127´839,02
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´127´839,02

1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
per realizzazione piazzola esecuzione micropali
paratia Spalla S01 16,00 2,000 0,500 16,00
paratia Spalla S02 12,50 2,000 0,500 12,50

SOMMANO mc 28,50 3,25 92,63

53 / 846 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
scavi per ulteriori 20 Km x 1.25 per aumento di volume 20,00 1,25 28,500 712,50
volume micropali per ulteriori 20 Km x 1.25 per aumento di volume *
(larg.=0,15*0,15*3,14) 20,00 488,00 0,071 1,250 866,20

SOMMANO mck 1´578,70 0,19 299,95

54 / 847 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
scavi per ulteriori 20 Km x 1.25 per aumento di volume 1,25 28,500 35,63
volume micropali per ulteriori 20 Km x 1.25 per aumento di volume *
(larg.=0,15*0,15*3,14) 488,00 0,071 1,250 43,31

SOMMANO mc 78,94 2,60 205,24

55 / 848 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.f PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´128´436,84

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare
il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
micropali Ø300
paratia Spalla S01 35,00 8,00 280,00
paratia Spalla S02 26,00 8,00 208,00

SOMMANO ml 488,00 23,44 11´438,72

56 / 849 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO
B.02.106.e DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO

ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del
getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura.
Eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta
pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta,
di kg 900 di cemento per mc di impasto, qualunque sia il quantitativo
iniettato oltre i primi 5 volumi, solo se ordinato espressamente dalla
D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato.

488,00 488,00

SOMMANO ml 488,00 29,17 14´234,96

57 / 850 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO
B.02.110.b PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O

SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri
per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
tubi di armatura Ø168.3 spessore 10mm peso 39.04 Kg/ml
paratia Spalla S01 35,00 8,40 39,040 11´477,76
paratia Spalla S02 26,00 8,40 39,040 8´526,34

SOMMANO kg 20´004,10 1,53 30´606,27

58 / 851 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´184´716,79

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di testata
paratia Spalla S01 14,20 0,500 0,500 3,55
paratia Spalla S02 10,60 0,500 0,500 2,65

SOMMANO mc 6,20 113,85 705,87

59 / 852 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di testata
paratia Spalla S01 2,00 14,20 0,500 14,20
paratia Spalla S02 2,00 10,60 0,500 10,60
smorze *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,500 1,00

SOMMANO mq 25,80 22,21 573,02

60 / 853 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

6,20 100,000 620,00

SOMMANO kg 620,00 1,11 688,20

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

61 / 802 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.040.d GRAND ... SEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - -

DIAMETRI MM 1500

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´186´683,88

fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e
l'uso di fanghi bentonitici per il contenimento del getto, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
pali di sottofondazione
Spalla S1 6,00 30,00 180,00
Spalla S2 6,00 37,00 222,00

SOMMANO ml 402,00 323,81 130´171,62

62 / 803 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
gabbie di armatura pali *(larg.=0,75*0,75*3,14) 402,00 1,766 200,000 141´986,40

SOMMANO kg 141´986,40 1,11 157´604,90

63 / 804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica per ulteriori 20 Km (si prevede un incremento di
volume del 25%) *(larg.=0,75*0,75*3,14) 20,00 402,00 1,766 1,250 17´748,30

SOMMANO mck 17´748,30 0,19 3´372,18

64 / 805 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´477´832,58



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´477´832,58

Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

65 / 806 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica x 1.25 per aumento di volume *(larg.=0,75*
0,75*3,14) 402,00 1,766 1,250 887,42

SOMMANO mc 887,42 2,60 2´307,29

VI.D - Movimenti di terra e fondazioni  (SbCat 14)

66 / 807 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo plinti di fondazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
tra piano di campagna e fondo scavo per profondità media
Spalla S1 *(larg.=(271,03+100,33)2) 742,720 3,000 2´228,16
Spalla S2 *(larg.=(441,35+276,85)/2) 359,100 3,000 1´077,30

SOMMANO mc 3´305,46 6,27 20´725,23

67 / 808 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´501´315,10

materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
q.tà scavi 3305,460 3´305,46
a detrarre magrone -69,310 -69,31
a detrarre plinti -508,000 -508,00

Sommano positivi mc 3´305,46
Sommano negativi mc -577,31

SOMMANO mc 2´728,15 0,63 1´718,73

68 / 809 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 69,310 3´898,69
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 508,000 28´575,00

SOMMANO mck 32´473,69 0,19 6´170,00

69 / 810 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 1,25 69,310 86,64
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 1,25 508,000 635,00

SOMMANO mc 721,64 2,60 1´876,26

70 / 811 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di sottofondazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´511´080,09

Spalla S1 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=12,30+2*0,20) 7,90 12,700 0,200 20,07
Spalla S2 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=12,30+2*0,20) 7,90 12,700 0,200 20,07
zattera a tergo *(lung.=13,90+2*0,20)*(larg.=10,00+0,20) 14,30 10,200 0,200 29,17

SOMMANO mc 69,31 67,10 4´650,70

71 / 812 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Plinti di fondazione
Spalla S1 7,50 12,300 2,000 184,50
Spalla S2 7,50 12,300 2,000 184,50
zattera a tergo 13,90 10,000 1,000 139,00

SOMMANO mc 508,00 113,85 57´835,80

72 / 813 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Plinti di fondazione
Spalla S1 *(lung.=7,50+12,30) 2,00 19,80 2,000 79,20
Spalla S2 *(lung.=7,50+12,30) 2,00 19,80 2,000 79,20
zattera a tergo *(lung.=13,90+10,00) 2,00 23,90 1,000 47,80

SOMMANO mq 206,20 22,21 4´579,70

73 / 814 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura plinti 508,00 150,000 76´200,00

SOMMANO kg 76´200,00 1,11 84´582,00

VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna  (Cat 48)
VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

74 / 854 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.040.d GRAND ... SEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - -

DIAMETRI MM 1500

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´662´728,29

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e
l'uso di fanghi bentonitici per il contenimento del getto, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
pali di sottofondazione
Spalla S1 8,00 35,00 280,00
Spalla S2 8,00 40,00 320,00

SOMMANO ml 600,00 323,81 194´286,00

75 / 855 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
gabbie di armatura pali *(larg.=0,75*0,75*3,14) 600,00 1,766 200,000 211´920,00

SOMMANO kg 211´920,00 1,11 235´231,20

76 / 856 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
trasporto a discarica per ulteriori 20 Km (si prevede un incremento di
volume del 25%) *(larg.=0,75*0,75*3,14) 20,00 600,00 1,766 1,250 26´490,00

SOMMANO mck 26´490,00 0,19 5´033,10

77 / 857 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´097´278,59
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R I P O R T O 5´097´278,59

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

78 / 858 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica x 1.25 per aumento di volume *(larg.=0,75*
0,75*3,14) 600,00 1,766 1,250 1´324,50

SOMMANO mc 1´324,50 2,60 3´443,70

VI.D - Movimenti di terra e fondazioni  (SbCat 14)

79 / 859 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo plinti di fondazione
Spalla S1 *(lung.=7,50+2*1,00)*(larg.=17,95+2*1,00) 9,50 19,950 2,200 416,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 416,96 5´101´172,29
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R I P O R T O 416,96 5´101´172,29

Spalla S2: zero scavi - occorre materiale di rinterro proveniente dalla
Spalla S01

SOMMANO mc 416,96 6,27 2´614,34

80 / 860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
q.tà scavi 416,960 416,96

SOMMANO mc 416,96 0,63 262,68

81 / 861 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 57,980 3´261,38
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 538,500 30´290,63

SOMMANO mck 33´552,01 0,19 6´374,88

82 / 862 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
volume magrone x 1.25 per aumento di volume 1,25 57,980 72,48
volume plinti x 1.25 per aumento di volume 1,25 538,500 673,13

SOMMANO mc 745,61 2,60 1´938,59

83 / 863 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´112´362,78
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R I P O R T O 5´112´362,78

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di sottofondazione
Spalla S1 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=17,95+2*0,20) 7,90 18,350 0,200 28,99
Spalla S2 *(lung.=7,50+2*0,20)*(larg.=17,95+2*0,20) 7,90 18,350 0,200 28,99

SOMMANO mc 57,98 67,10 3´890,46

84 / 864 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Plinti di fondazione
Spalla S1 7,50 17,950 2,000 269,25
Spalla S2 7,50 17,950 2,000 269,25

SOMMANO mc 538,50 113,85 61´308,22

85 / 865 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Plinti di fondazione
Spalla S1 *(lung.=7,50+17,95) 2,00 25,45 2,000 101,80
Spalla S2 *(lung.=7,50+17,95) 2,00 25,45 2,000 101,80

SOMMANO mq 203,60 22,21 4´521,96

86 / 866 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura plinti 538,50 150,000 80´775,00

SOMMANO kg 80´775,00 1,11 89´660,25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´271´743,67
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R I P O R T O 5´271´743,67

ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno,
Barriere Paramassi, Tombini)  (SpCat 3)

MS.01.I - Muro di sostegno L=      - Carreggiata interna (Tratto
1)  (Cat 49)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

87 / 2181 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro Mu01
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 4060,00 0,503 91´898,10

SOMMANO mck 91´898,10 0,19 17´460,64

88 / 2182 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro Mu01
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 4060,00 0,503 2´042,18

SOMMANO mc 2´042,18 2,60 5´309,67

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

89 / 2195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU01
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 4275,030 192´376,35

SOMMANO mck 192´376,35 0,19 36´551,51

90 / 2196 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´331´065,49
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R I P O R T O 5´331´065,49

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU01
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

4275,030 4´275,03

SOMMANO mc 4´275,03 2,60 11´115,08

MS.02.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+200 al Km 0+295 -
Carreggiata interna (Tratto 1)  (Cat 50)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

91 / 2204 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU02
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 760,00 0,503 17´202,60

SOMMANO mck 17´202,60 0,19 3´268,49

92 / 2205 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU02
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 760,00 0,503 382,28

SOMMANO mc 382,28 2,60 993,93

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

93 / 2223 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´346´442,99
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R I P O R T O 5´346´442,99

Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU02
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 1545,030 69´526,35

SOMMANO mck 69´526,35 0,19 13´210,01

94 / 2224 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU02
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

1545,030 1´545,03

SOMMANO mc 1´545,03 2,60 4´017,08

MS.03.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+105 al Km 0+220 -
Carreggiata interna (Rampa 3)  (Cat 51)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

95 / 2249 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro Mu03
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 2857,00 0,503 64´668,20

SOMMANO mck 64´668,20 0,19 12´286,96

96 / 2250 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´375´957,04
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R I P O R T O 5´375´957,04

Muro Mu03
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 2857,00 0,503 1´437,07

SOMMANO mc 1´437,07 2,60 3´736,38

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

97 / 2267 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU03
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 2236,090 100´624,05

SOMMANO mck 100´624,05 0,19 19´118,57

98 / 2268 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU03
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

2236,090 2´236,09

SOMMANO mc 2´236,09 2,60 5´813,83

MS.04.I - Muro di sostegno L=     - Carreggiata interna (Tratto 2)
- Rampa 4  (Cat 52)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

99 / 2227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro Mu04
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 1400,00 0,503 31´689,00

SOMMANO mck 31´689,00 0,19 6´020,91

100 / 2228 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´410´646,73
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´410´646,73

E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro Mu04
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 1400,00 0,503 704,20

SOMMANO mc 704,20 2,60 1´830,92

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

101 / 2245 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU04
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 1741,770 78´379,65

SOMMANO mck 78´379,65 0,19 14´892,13

102 / 2246 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU04
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

1741,770 1´741,77

SOMMANO mc 1´741,77 2,60 4´528,60

MS.05.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - Rampa 5
(Cat 53)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´431´898,38
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R I P O R T O 5´431´898,38

103 / 2271 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro Mu05
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 464,00 0,503 10´502,64

SOMMANO mck 10´502,64 0,19 1´995,50

104 / 2272 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro Mu05
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 464,00 0,503 233,39

SOMMANO mc 233,39 2,60 606,81

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

105 / 2289 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU05
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 800,540 36´024,30

SOMMANO mck 36´024,30 0,19 6´844,62

106 / 2290 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´441´345,31
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R I P O R T O 5´441´345,31

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU05
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

800,540 800,54

SOMMANO mc 800,54 2,60 2´081,40

MS.06.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - (Tratto 3-
4) - Rampa 6  (Cat 54)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

107 / 2293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro Mu06
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,4*0,4*3,1416) 45,00 960,00 0,503 21´729,60

SOMMANO mck 21´729,60 0,19 4´128,62

108 / 2294 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro Mu06
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=,4*0,4*3,1416) 960,00 0,503 482,88

SOMMANO mc 482,88 2,60 1´255,49

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

109 / 2311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU06
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 1641,110 73´849,95

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73´849,95 5´448´810,82
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R I P O R T O 73´849,95 5´448´810,82

SOMMANO mck 73´849,95 0,19 14´031,49

110 / 2312 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU06
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

1641,110 1´641,11

SOMMANO mc 1´641,11 2,60 4´266,89

MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L=  dal Km 0+053  al Km 0+310 -
Carreggiata interna (Tratto 3-4)  (Cat 55)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

111 / 2401 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Paratia MU07
Pali Ø1200
Paratia tipo A *(par.ug.=43+3) 46,00 15,00 690,00
Paratia tipo B *(par.ug.=8+43) 51,00 15,00 765,00
Paratia tipo C 86,00 18,00 1´548,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´003,00 5´467´109,20
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R I P O R T O 3´003,00 5´467´109,20

SOMMANO ml 3´003,00 209,46 629´008,38

112 / 2402 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU07
Armatura pali Ø1200
Paratia tipo A - incidenza kg/mc 60.00 *(par.ug.=43+3)*
(larg.=3,1416*0,60^2) 46,00 15,00 1,131 60,000 46´823,40
Paratia tipo B - incidenza kg/mc 80.00 *(par.ug.=8+43)*
(larg.=3,1416*0,60^2) 51,00 15,00 1,131 80,000 69´217,20
Paratia tipo C - incidenza kg/mc 60.00 *(larg.=3,1416*0,60^2) 86,00 18,00 1,131 60,000 105´047,28

SOMMANO kg 221´087,88 1,11 245´407,55

113 / 2403 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ...  PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a
qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
Paratia MU07
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN *(par.ug.=43+9)*
(lung.=1,3+20,00) 52,00 21,30 1´107,60
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN *(lung.=22,00+1,30) 86,00 23,30 2´003,80

SOMMANO ml 3´111,40 24,71 76´882,69

114 / 2404 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.140.a TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE

D'ESERCIZIO FINO A 30 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata
per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di
ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da
mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese
la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la
formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di
iniezione primaria, della testa di ammarro della restante parte del
tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele
cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la
necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la
sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a
parte con la voce apposita.
Paratia MU07
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN *(par.ug.=43+9)*

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´418´407,82
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R I P O R T O 6´418´407,82

(lung.=1,3+20,00) 52,00 21,30 1´107,60
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN *(lung.=22,00+1,30) 86,00 23,30 2´003,80

SOMMANO ml 3´111,40 15,70 48´848,98

115 / 2405 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.142 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE

TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni
altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU07
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN *(par.ug.=43+9) 52,00 52,00
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN 86,00

SOMMANO cad 138,00 12,99 1´792,62

116 / 2406 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Partatia MU07
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali e
tiranti
(larg.=,6*,6*3,1416) 45,00 3003,00 1,131 152´837,68
(larg.=,1*,1*3,1416) 45,00 3111,40 0,031 4´340,40

SOMMANO mck 157´178,08 0,19 29´863,84

117 / 2407 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Partatia MU07
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali e
tiranti
(larg.=,6*,6*3,1416) 3003,00 1,131 3´396,39
(larg.=,1*,1*3,1416) 3111,40 0,031 96,45

SOMMANO mc 3´492,84 2,60 9´081,38

118 / 2408 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.013 - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI

QUALSIASI NATURA

Comprendente:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´507´994,64
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R I P O R T O 6´507´994,64

le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia
verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego
di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione
d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico
provvisorio; compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di
eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo filtrante
microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico,
p.v.c., dello spessore non inferiore a mm2,5 avente lunghezza uguale a
quella del perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto; compreso
il lavaggio a fondo del dreno; il tutto da realizzare secondo le
pescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso ogni
fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera,
misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.
Partatia MU07
- microdreni Ø50 L.ml.6.00 *(par.ug.=2*86,00) 172,00 6,00 1´032,00

SOMMANO ml 1´032,00 22,29 23´003,28

119 / 2409 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU07
Magrone cordolo di testa paratia
- paratia tipo A *(lung.=0,10+60,00+3,94+0,10) 64,14 1,700 0,100 10,90
- paratia tipo B *(lung.=59,68+12,60) 72,28 1,700 0,100 12,29
- paratia tipo C 120,40 1,700 0,100 20,47

SOMMANO mc 43,66 73,52 3´209,88

120 / 2410 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU07
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo A *(lung.=60,00+3,94) 63,94 1,500 1,500 143,87
- paratia tipo B *(lung.=59,68+12,60) 72,28 1,500 1,500 162,63
- paratia tipo C 120,40 1,500 1,500 270,90

SOMMANO mc 577,40 121,69 70´263,81

121 / 2411 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´604´471,61



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´604´471,61

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU07
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo A *(lung.=1,50+60,00+6,00+3,94+1,50+3,94) 76,88 1,500 115,32
- paratia tipo B *(lung.=59,68+12,60) 2,00 72,28 1,500 216,84
- paratia tipo C 2,00 120,40 1,500 361,20

SOMMANO mq 693,36 22,21 15´399,53

122 / 2412 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU07
Cordolo di testa paratia - incidenza kg/mc 80.00

577,40 80,000 46´192,00

SOMMANO kg 46´192,00 1,11 51´273,12

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

123 / 2413 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Paratia MU07
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 2791,760 2´791,76

SOMMANO mc 2´791,76 2,60 7´258,58

124 / 2414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU07
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 45,00 2791,760 125´629,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 125´629,20 6´678´402,84
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R I P O R T O 125´629,20 6´678´402,84

SOMMANO mck 125´629,20 0,19 23´869,55

MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L=   dal Km 0+040 al Km 0+216 -
Carreggiata interna (Tratto 4)  (Cat 56)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

125 / 2424 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Paratia MU08
Pali Ø1200
Paratia tipo A1 12,00 10,00 120,00
Paratia tipo A2 *(par.ug.=43+10) 53,00 12,00 636,00
Paratia tipo A3 61,00 15,00 915,00

SOMMANO ml 1´671,00 209,46 350´007,66

126 / 2425 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU08
Armatura pali Ø1200
Paratia tipo A1 - incidenza kg/mc 50.00 *(larg.=3,1416*0,60^2) 12,00 10,00 1,131 50,000 6´786,00
Paratia tipo A2 - incidenza kg/mc 80.00 *(par.ug.=43+10)*
(larg.=3,1416*0,60^2) 53,00 12,00 1,131 80,000 57´545,28
Paratia tipo A3 - incidenza kg/mc 40.00 *(larg.=3,1416*0,60^2) 61,00 15,00 1,131 40,000 41´394,60

SOMMANO kg 105´725,88 1,11 117´355,73

127 / 2426 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´169´635,78
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R I P O R T O 7´169´635,78

B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON
CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU08
Magrone cordolo di testa paratia
- paratia tipo A1 *(lung.=16,80+0,10) 16,90 1,700 0,100 2,87
- paratia tipo A2 *(lung.=0,10+60,40+14,00) 74,50 1,700 0,100 12,67
- paratia tipo A3 85,36 1,700 0,100 14,51

SOMMANO mc 30,05 73,52 2´209,28

128 / 2427 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU07
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo A1 16,80 1,500 1,500 37,80
- paratia tipo A2 *(lung.=60,40+14,00) 74,40 1,500 1,500 167,40
- paratia tipo A3 85,36 1,500 1,500 192,06

SOMMANO mc 397,26 121,69 48´342,57

129 / 2428 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU07
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo A1 *(lung.=16,80+1,50+16,80) 35,10 1,500 52,65
- paratia tipo A2 *(lung.=60,40+1,50+60,40+14,00+14,00) 150,30 1,500 225,45
- paratia tipo A3 2,00 85,36 1,500 256,08

SOMMANO mq 534,18 22,21 11´864,14

130 / 2429 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´232´051,77
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R I P O R T O 7´232´051,77

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU08
Cordolo di testa paratia - incidenza kg/mc 80.00

397,26 80,000 31´780,80

SOMMANO kg 31´780,80 1,11 35´276,69

131 / 2430 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Partatia MU08
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=0,6*0,6*3,1416) 45,00 1671,00 1,131 85´045,54

SOMMANO mck 85´045,54 0,19 16´158,65

132 / 2431 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Partatia MU08
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
(larg.=,6*,6*3,1416) 1671,00 1,131 1´889,90

SOMMANO mc 1´889,90 2,60 4´913,74

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

133 / 2432 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´288´400,85
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R I P O R T O 7´288´400,85

DDT.
Paratia MU08
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 1673,210 1´673,21

SOMMANO mc 1´673,21 2,60 4´350,35

134 / 2433 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU08
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 45,00 1673,210 75´294,45

SOMMANO mck 75´294,45 0,19 14´305,95

MS.10.I - Muro di sottoscarpa L=  - Carreggiata interna - Ramoa
12 (Spalla VI04)  (Cat 58)

135 / 2323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU10
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 308,830 13´897,35

SOMMANO mck 13´897,35 0,19 2´640,50

136 / 2324 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU10
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

308,830 308,83

SOMMANO mc 308,83 2,60 802,96

MS.11.E - Muro di sottoscarpa L=    - Carreggiata esterna (Spalla
VI05)  (Cat 59)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´310´500,61
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R I P O R T O 7´310´500,61

137 / 2335 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU11
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 175,320 7´889,40

SOMMANO mck 7´889,40 0,19 1´498,99

138 / 2336 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU11
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

175,320 175,32

SOMMANO mc 175,32 2,60 455,83

MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L=   - Carreggiata
esterna (Tratto 5)  (Cat 60)

139 / 2350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU12
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 777,560 34´990,20

SOMMANO mck 34´990,20 0,19 6´648,14

140 / 2351 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´319´103,57
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R I P O R T O 7´319´103,57

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU12
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

777,560 777,56

SOMMANO mc 777,56 2,60 2´021,66

MS.13.E - Muro di sostegno ad U L=   dal Km 0+150 al Km 0+
230 - Carreggiata esterna (Rampa 15)  (Cat 61)

141 / 2460 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU13
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

1886,140 1´886,14

SOMMANO mc 1´886,14 2,60 4´903,96

142 / 2461 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU13
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni

45,00 1886,140 84´876,30

SOMMANO mck 84´876,30 0,19 16´126,50

MS.14.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+230 al Km 0+422 -
Carreggiata esterna (Rampa 15)  (Cat 62)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

143 / 2395 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´342´155,69
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R I P O R T O 7´342´155,69

Muro Mu14
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
Si considerano 50km totali
Vedi voce B.02.035.a *(larg.=(0,40*0,40)*3,1416) 45,00 0,503 501,450 11´350,32

SOMMANO mck 11´350,32 0,19 2´156,56

144 / 2396 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro Mu14
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali
Vedi voce B.02.035.a *(larg.=(0,40*0,40)*3,1416) 0,503 501,450 252,23

SOMMANO mc 252,23 2,60 655,80

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

145 / 2397 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU04
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Si considerano 50km totali
Vedi voce B.01.001.a 45,00 4103,540 184´659,30

SOMMANO mck 184´659,30 0,19 35´085,27

146 / 2398 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU02
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´380´053,32
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R I P O R T O 7´380´053,32

fondazioni
Vedi voce B.01.001.a 4103,540 4´103,54

SOMMANO mc 4´103,54 2,60 10´669,20

MS.15.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+067 al Km 0+285 -
Carreggiata esterna (Tratto 8)  (Cat 63)

147 / 2399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU14
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Si considerano 50km totali
Vedi voce B.01.001.a 45,00 865,780 38´960,10

SOMMANO mck 38´960,10 0,19 7´402,42

148 / 2400 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Muro MU14
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Vedi voce B.01.001.a 865,780 865,78

SOMMANO mc 865,78 2,60 2´251,03

MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L=  dal Km 0+285 al Km 0+410 -
Carreggiata esterna (Tratto 8)  (Cat 64)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

149 / 2462 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.d TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1500

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´400´375,97
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R I P O R T O 7´400´375,97

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Paratia MU16
Pali Ø1500
Paratia tipo B 14,00 25,00 350,00
Paratia tipo C 59,00 25,00 1´475,00

SOMMANO ml 1´825,00 305,15 556´898,75

150 / 2463 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU16
Armatura pali Ø1500
Paratia tipo B - incidenza kg/mc 100.00 *(larg.=3,1416*0,75^2) 14,00 25,00 1,767 100,000 61´845,00
Paratia tipo C - incidenza kg/mc 140.00 *(larg.=3,1416*0,75^2) 59,00 25,00 1,767 140,000 364´885,50

SOMMANO kg 426´730,50 1,11 473´670,86

151 / 2464 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ...  PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a
qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
Paratia MU16
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN *(lung.=1,3+18,00) 14,00 19,30 270,20
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN *(lung.=22,00+1,30) 58,00 23,30 1´351,40

SOMMANO ml 1´621,60 24,71 40´069,74

152 / 2465 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.140.a TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE

D'ESERCIZIO FINO A 30 TON

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´471´015,32
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R I P O R T O 8´471´015,32

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata
per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di
ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da
mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese
la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la
formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di
iniezione primaria, della testa di ammarro della restante parte del
tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le
successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele
cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la
necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la
sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a
parte con la voce apposita.
Paratia MU16
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN *(lung.=1,3+18,00) 14,00 19,30 270,20
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN *(lung.=22,00+1,30) 58,00 23,30 1´351,40

SOMMANO ml 1´621,60 15,70 25´459,12

153 / 2466 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.142 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE

TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni
altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU16
Paratia tipo B - tirante tipo 01 - precarico 200 kN 14,00
Paratia tipo C - tirante tipo 02 - precarico 250 kN 58,00

SOMMANO cad 72,00 12,99 935,28

154 / 2467 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.013 - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI

QUALSIASI NATURA

Comprendente:
le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia
verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego
di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione
d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico
provvisorio; compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di
eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo filtrante
microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico,
p.v.c., dello spessore non inferiore a mm2,5 avente lunghezza uguale a
quella del perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto; compreso
il lavaggio a fondo del dreno; il tutto da realizzare secondo le
pescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso ogni
fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera,
misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.
Partatia MU16
- microdreni Ø50 L.ml.6.00
Paratia tipo B 14,00 6,00 84,00
Paratia tipo C *(par.ug.=2*58) 116,00 6,00 696,00

SOMMANO ml 780,00 22,29 17´386,20

155 / 2468 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´514´795,92
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R I P O R T O 8´514´795,92

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU16
Magrone cordolo di testa paratia
- paratia tipo B *(lung.=24,60+0,10) 24,70 2,000 0,100 4,94
- paratia tipo C *(lung.=0,10+100,30) 100,40 2,000 0,100 20,08

SOMMANO mc 25,02 73,52 1´839,47

156 / 2469 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU16
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo B 24,60 1,800 1,800 79,70
- paratia tipo C 100,30 1,800 1,800 324,97

SOMMANO mc 404,67 121,69 49´244,29

157 / 2470 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU16
Parete sopra cordolo di testa paratia
- paratia tipo B 24,60 0,500 2,000 24,60
- paratia tipo C 100,30 0,500 2,000 100,30

SOMMANO mc 124,90 126,05 15´743,65

158 / 2471 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´581´623,33
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R I P O R T O 8´581´623,33

copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU16
Cordolo di testa paratia
- paratia tipo B *(lung.=24,60+1,80+24,60) 51,00 1,800 91,80
(lung.=2*(24,60+0,50)) 50,20 2,000 100,40
- paratia tipo C *(lung.=100,30+1,8+100,30) 202,40 1,800 364,32
(lung.=2*(100,30+0,50)) 201,60 2,000 403,20

SOMMANO mq 959,72 22,21 21´315,38

159 / 2472 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU16
Cordolo di testa paratia - incidenza kg/mc 80.00

404,67 80,000 32´373,60
Parete sopra cordolo di testa paratia - incidenza kg/mc 80.00

124,90 80,000 9´992,00

SOMMANO kg 42´365,60 1,11 47´025,82

160 / 2473 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Partatia MU16
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali e
tiranti
(larg.=,75*,75*3,1416) 45,00 1825,00 1,767 145´114,88
(larg.=0,1*0,1*3,1416) 45,00 1621,60 0,031 2´262,13

SOMMANO mck 147´377,01 0,19 28´001,63

161 / 2474 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Partatia MU16
Conferimento a discarica materiale di risutla da trivellazione pali e
tiranti
(larg.=,75*,75*3,1416) 1825,00 1,767 3´224,78
(larg.=,1*,1*3,1416) 1621,60 0,031 50,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´275,05 8´677´966,16
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R I P O R T O 3´275,05 8´677´966,16

SOMMANO mc 3´275,05 2,60 8´515,13

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

162 / 2475 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Paratia MU16
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 1310,550 1´310,55

SOMMANO mc 1´310,55 2,60 3´407,43

163 / 2476 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU16
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
cordolo testa paratia 50,00 1310,550 65´527,50

SOMMANO mck 65´527,50 0,19 12´450,23

TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530  (Cat 65)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

164 / 2589 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 140,250 6´311,25

SOMMANO mck 6´311,25 0,19 1´199,14

165 / 2590 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´703´538,09
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R I P O R T O 8´703´538,09

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 140,250 140,25

SOMMANO mc 140,25 2,60 364,65

TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165  (Cat 66)

166 / 2605 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 234,900 10´570,50

SOMMANO mck 10´570,50 0,19 2´008,40

167 / 2606 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 234,900 234,90

SOMMANO mc 234,90 2,60 610,74

TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270  (Cat 67)

168 / 2622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´706´521,88
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R I P O R T O 8´706´521,88

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 417,600 18´792,00

SOMMANO mck 18´792,00 0,19 3´570,48

169 / 2623 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 417,600 417,60

SOMMANO mc 417,60 2,60 1´085,76

TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360  (Cat 68)

170 / 2638 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 379,310 17´068,95

SOMMANO mck 17´068,95 0,19 3´243,10

171 / 2639 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´714´421,22
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R I P O R T O 8´714´421,22

Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 379,310 379,31

SOMMANO mc 379,31 2,60 986,21

TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660  (Cat 69)

172 / 2654 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 319,950 14´397,75

SOMMANO mck 14´397,75 0,19 2´735,57

173 / 2655 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 319,950 319,95

SOMMANO mc 319,95 2,60 831,87

TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790  (Cat 70)

174 / 2670 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 469,200 21´114,00

SOMMANO mck 21´114,00 0,19 4´011,66

175 / 2671 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´722´986,53
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R I P O R T O 8´722´986,53

E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 469,200 469,20

SOMMANO mc 469,20 2,60 1´219,92

TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530  (Cat 71)

176 / 2685 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 181,500 8´167,50

SOMMANO mck 8´167,50 0,19 1´551,83

177 / 2686 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 181,500 181,50

SOMMANO mc 181,50 2,60 471,90

TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120  (Cat 72)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´726´230,18
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R I P O R T O 8´726´230,18

178 / 2697 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 90,000 4´050,00

SOMMANO mck 4´050,00 0,19 769,50

179 / 2698 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 90,000 90,00

SOMMANO mc 90,00 2,60 234,00

TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130  (Cat 73)

180 / 2711 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 100,000 4´500,00

SOMMANO mck 4´500,00 0,19 855,00

181 / 2712 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´728´088,68
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R I P O R T O 8´728´088,68

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 100,000 100,00

SOMMANO mc 100,00 2,60 260,00

TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160  (Cat 74)

182 / 2725 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 86,000 3´870,00

SOMMANO mck 3´870,00 0,19 735,30

183 / 2726 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 86,000 86,00

SOMMANO mc 86,00 2,60 223,60

TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165  (Cat 75)

184 / 2743 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 105,300 4´738,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´738,50 8´729´307,58
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R I P O R T O 4´738,50 8´729´307,58

SOMMANO mck 4´738,50 0,19 900,32

185 / 2744 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 105,300 105,30

SOMMANO mc 105,30 2,60 273,78

TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190  (Cat 76)

186 / 2756 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 78,000 3´510,00

SOMMANO mck 3´510,00 0,19 666,90

187 / 2757 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 78,000 78,00

SOMMANO mc 78,00 2,60 202,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´731´351,38
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R I P O R T O 8´731´351,38

TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210  (Cat 77)

188 / 2772 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 104,000 4´680,00

SOMMANO mck 4´680,00 0,19 889,20

189 / 2773 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 104,000 104,00

SOMMANO mc 104,00 2,60 270,40

TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270  (Cat 78)

190 / 2788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 345,600 15´552,00

SOMMANO mck 15´552,00 0,19 2´954,88

191 / 2789 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´735´465,86



pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´735´465,86

- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 345,600 345,60

SOMMANO mc 345,60 2,60 898,56

TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270  (Cat 79)

192 / 2802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 94,000 4´230,00

SOMMANO mck 4´230,00 0,19 803,70

193 / 2803 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 94,000 94,00

SOMMANO mc 94,00 2,60 244,40

TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350  (Cat 80)

194 / 2816 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´737´412,52
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R I P O R T O 8´737´412,52

Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 90,000 4´050,00

SOMMANO mck 4´050,00 0,19 769,50

195 / 2817 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 90,000 90,00

SOMMANO mc 90,00 2,60 234,00

TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360  (Cat 81)

196 / 2832 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 227,590 10´241,55

SOMMANO mck 10´241,55 0,19 1´945,89

197 / 2833 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´740´361,91
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R I P O R T O 8´740´361,91

Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 227,590 227,59

SOMMANO mc 227,59 2,60 591,73

TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390  (Cat 82)

198 / 2846 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 70,000 3´150,00

SOMMANO mck 3´150,00 0,19 598,50

199 / 2847 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 70,000 70,00

SOMMANO mc 70,00 2,60 182,00

TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660  (Cat 83)

200 / 2862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 225,150 10´131,75

SOMMANO mck 10´131,75 0,19 1´925,03

201 / 2863 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´743´659,17
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R I P O R T O 8´743´659,17

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 225,150 225,15

SOMMANO mc 225,15 2,60 585,39

TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790  (Cat 84)

202 / 2878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 45,00 393,300 17´698,50

SOMMANO mck 17´698,50 0,19 3´362,72

203 / 2879 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 393,300 393,30

SOMMANO mc 393,30 2,60 1´022,58

ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km
29+960  (Cat 100)

ST.C - Sottofondazioni  (SbCat 47)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´748´629,86
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204 / 2165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
ST01
Conferimento a discarica materiale di risulta pali
Si considerano 50km totali
pali Ø1200 *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 56,00 15,00 1,131 45,000 42´751,80

SOMMANO mck 42´751,80 0,19 8´122,84

205 / 2166 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
ST01
Conferimento a discarica materiale di risulta pali
pali Ø1200 *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 56,00 15,00 1,131 950,04

SOMMANO mc 950,04 2,60 2´470,10

ST.D - Movimenti di terra  (SbCat 48)

206 / 2151 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
ST01
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Si considerano 50km totali
Vedi voce B.01.001.a 45,00 3344,510 150´502,95
a detrarre rinterro
Vedi voce A.02.007.b -1,00 45,00 497,450 -22´385,25

Sommano positivi mck 150´502,95
Sommano negativi mck -22´385,25

SOMMANO mck 128´117,70 0,19 24´342,36

207 / 2152 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´783´565,16
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- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
ST01
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Vedi voce B.01.001.a 3344,510 3´344,51
a detrarre rinterro
Vedi voce A.02.007.b -1,00 497,450 -497,45

Sommano positivi mc 3´344,51
Sommano negativi mc -497,45

SOMMANO mc 2´847,06 2,60 7´402,36

ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6  (Cat 101)
ST.C - Sottofondazioni  (SbCat 47)

208 / 2170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
ST02
Conferimento a discarica materiale di risulta pali
Si considerano 50km totali
pali Ø1200 *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 30,00 15,00 1,131 45,000 22´902,75

SOMMANO mck 22´902,75 0,19 4´351,52

209 / 2171 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
ST02
Conferimento a discarica materiale di risulta pali
pali Ø1200 *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 30,00 15,00 1,131 508,95

SOMMANO mc 508,95 2,60 1´323,27

ST.D - Movimenti di terra  (SbCat 48)

210 / 2168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´796´642,31



pag. 70

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´796´642,31

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
ST02
Conferimento a discarica amteriale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Si considerano 50km totali
Vedi voce B.01.001.a 45,00 1861,680 83´775,60
a detrarre rinterro
Vedi voce A.02.007.b -1,00 45,00 367,200 -16´524,00

Sommano positivi mck 83´775,60
Sommano negativi mck -16´524,00

SOMMANO mck 67´251,60 0,19 12´777,80

211 / 2169 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
ST02
Conferimento a discarica materiale di risulta da scavo per esecuzione
fondazioni
Vedi voce B.01.001.a 1861,680 1´861,68
a detrarre rinterro
Vedi voce A.02.007.b -1,00 367,200 -367,20

Sommano positivi mc 1´861,68
Sommano negativi mc -367,20

SOMMANO mc 1´494,48 2,60 3´885,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´813´305,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´813´305,76
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LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37   L=

706,87 m Carreggiata interna  (Cat 1)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

212 / 898 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 706,87 1,300 918,93

SOMMANO mq 918,93 3,52 3´234,63

213 / 899 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 6,53 4´615,86

214 / 900 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 2,14 1´512,70

215 / 901 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´822´668,95
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dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 10785,200 0,500 5´392,60

SOMMANO mc 5´392,60 5,20 28´041,52

216 / 902 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 706,87 0,620 0,250 109,56

SOMMANO mc 109,56 25,30 2´771,87

217 / 903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 109,56 1,300 2´848,56

SOMMANO mck 2´848,56 0,19 541,23

218 / 904 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 109,56 2,400 262,94

SOMMANO t 262,94 24,86 6´536,69

219 / 905 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 109,56 0,100 10,96

SOMMANO t 10,96 49,72 544,93

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

220 / 911 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 8´861´105,19

A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON
MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2460,380 2´460,38

SOMMANO mq 2´460,38 2,78 6´839,86

221 / 912 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 6183,260 6´183,26

SOMMANO mc 6´183,26 3,25 20´095,60

222 / 913 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER

AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio
non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni
onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la
formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
Ammorsamento
Vedi tabulati movimenti di terra *(larg.=11,060/0,80) 13,825 13,83

SOMMANO mq 13,83 9,16 126,68

223 / 914 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 7020,380 7´020,38
a detrarre scotico -2460,380 0,200 -492,08
a detrarre bonifica -1233,160 -1´233,16
a detrarre ammorsamento -11,060 -11,06

Sommano positivi mc 7´020,38
Sommano negativi mc -1´736,30

SOMMANO mc 5´284,08 11,06 58´441,92

224 / 915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 5284,080 5´284,08

SOMMANO mc 5´284,08 1,54 8´137,48

225 / 916 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 5284,080 158´522,40
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=6183+11,060) 45,00 1,25 6194,060 348´415,88

SOMMANO mck 506´938,28 0,19 96´318,27

226 / 917 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

227 / 918 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=6183+11,060) 1,25 6194,060 7´742,58

SOMMANO mc 7´742,58 2,60 20´130,71

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

228 / 919 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 3037,160 3´037,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 3´037,16 9´071´645,71

SOMMANO mc 3´037,16 24,26 73´681,50

229 / 920 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 2958,070 2´958,07

SOMMANO mc 2´958,07 40,97 121´192,13

230 / 921 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 11052,720 0,150 1´657,91

SOMMANO mc 1´657,91 119,72 198´484,99

231 / 922 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 9´465´004,33

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 11052,720 0,050 552,64

SOMMANO mc 552,64 134,13 74´125,60

232 / 923 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 11052,720 11´052,72

SOMMANO mq x 5 cm 11´052,72 11,65 128´764,19

233 / 924 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

706,87 706,87

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 706,87 9´667´894,12

SOMMANO ml 706,87 16,89 11´939,03

234 / 925 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 706,87 0,620 0,250 109,56

SOMMANO mc 109,56 102,10 11´186,08

235 / 926 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 706,87 0,250 353,44
smorze 30,00 0,620 0,250 4,65

SOMMANO mq 358,09 22,21 7´953,18

236 / 927 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 109,56 100,000 10´956,00

SOMMANO kg 10´956,00 1,11 12´161,16

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

237 / 928 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
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richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 672,00 672,00

SOMMANO ml 672,00 210,10 141´187,20

238 / 1780 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.1.a DISPOSITIVI D ... RI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - -

CLASSE 100 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia,
supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni
parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 14´972,27 14´972,27

239 / 1781 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.2 DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO

REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque
costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano
di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto
della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le
relative voci di elenco.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67
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CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

240 / 929 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 706,87 1´413,74

SOMMANO ml 1´413,74 1,22 1´724,76

241 / 930 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 706,87 1´413,74

SOMMANO ml 1´413,74 2,44 3´449,53

242 / 1782 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
2,00 6,00 12,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 30,00 11,98 359,40

243 / 1783 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
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DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+2*2+2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,42 34,20

244 / 1784 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

SOMMANO cad 0,00 75,04 0,00

245 / 1785 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

246 / 1786 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

247 / 1787 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.b AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
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2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

SOMMANO mq 0,00 264,73 0,00

248 / 1788 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.c AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,91 A 3,00

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

SOMMANO mq 0,00 270,37 0,00

249 / 1789 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00
4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 36,00 276,96 9´970,56

250 / 1790 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
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calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

251 / 1791 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

252 / 1792 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

253 / 1793 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=1+4) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,69 158,45

254 / 1794 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
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sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

255 / 1795 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)
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256 / 931 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 404,77 286´119,77

257 / 932 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 43,35 30´642,81

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´313´858,87
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258 / 933 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 706,87 1,280 0,650 588,12

SOMMANO mc 588,12 3,25 1´911,39

259 / 934 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

28,00

SOMMANO cad 28,00 309,64 8´669,92

260 / 935 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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28,00

SOMMANO cad 28,00 262,32 7´344,96

261 / 936 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

28,00

SOMMANO cad 28,00 293,04 8´205,12

262 / 937 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 28,00 80,000 2´240,00
griglia sulla canaletta 706,87 60,000 42´412,20

SOMMANO kg 44´652,20 1,40 62´513,08

263 / 938 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 157,57 111´381,51

264 / 939 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 706,87 1,300 1,200 1´102,72
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -706,87 0,385 -272,14

Sommano positivi mc 1´102,72
Sommano negativi mc -272,14

SOMMANO mc 830,58 94,71 78´664,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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265 / 940 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 706,87 1,200 1´696,49

SOMMANO mq 1´696,49 22,21 37´679,04

266 / 941 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 706,87 1,300 5,260 4´833,58

SOMMANO kg 4´833,58 1,43 6´912,02

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

267 / 942 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1360,920 0,300 408,28

SOMMANO mc 408,28 4,82 1´967,91

268 / 943 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1360,920 0,300 408,28

SOMMANO mc 408,28 0,63 257,22

269 / 944 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1360,920 1´360,92

SOMMANO mq 1´360,92 0,80 1´088,74

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

270 / 945 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 44,75 31´632,43

271 / 946 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 706,87 0,900 636,18

SOMMANO mc 636,18 4,82 3´066,39

272 / 947 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 706,87 0,900 636,18

SOMMANO mc 636,18 0,63 400,79

273 / 948 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 706,87 0,915 646,79

SOMMANO mq 646,79 11,86 7´670,93

AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00   L=
320,00 m Carreggiata interna  (Cat 2)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

274 / 954 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 320,00 1,300 416,00

SOMMANO mq 416,00 3,52 1´464,32

275 / 955 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 6,53 2´089,60

276 / 956 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 2,14 684,80

277 / 957 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 5067,960 0,500 2´533,98

SOMMANO mc 2´533,98 5,20 13´176,70

278 / 958 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 320,00 0,620 0,250 49,60

SOMMANO mc 49,60 25,30 1´254,88

279 / 959 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 49,60 1,300 1´289,60

SOMMANO mck 1´289,60 0,19 245,02

280 / 960 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 49,60 2,400 119,04

SOMMANO t 119,04 24,86 2´959,33

281 / 961 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 49,60 0,100 4,96

SOMMANO t 4,96 49,72 246,61

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

282 / 962 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2912,600 2´912,60

SOMMANO mq 2´912,60 2,78 8´097,03

283 / 963 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1511,400 1´511,40

SOMMANO mc 1´511,40 3,25 4´912,05

284 / 964 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER

AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio
non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non
inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni
onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la
formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
Ammorsamento
Vedi tabulati movimenti di terra *(larg.=8,00/0,80) 10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 9,16 91,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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285 / 965 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 11705,600 11´705,60
a detrarre scotico -2912,600 0,200 -582,52
a detrarre bonifica -1458,400 -1´458,40
a detrarre ammorsamento -8,000 -8,00

Sommano positivi mc 11´705,60
Sommano negativi mc -2´048,92

SOMMANO mc 9´656,68 11,06 106´802,88

286 / 966 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 9656,680 9´656,68

SOMMANO mc 9´656,68 1,54 14´871,29

287 / 967 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 9656,680 289´700,40
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=1511,40+8,00) 45,00 1,25 1519,400 85´466,25

SOMMANO mck 375´166,65 0,19 71´281,66

288 / 968 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

289 / 969 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=1511,40+8,00) 1,25 1519,400 1´899,25

SOMMANO mc 1´899,25 2,60 4´938,05

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

290 / 970 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1596,800 1´596,80

SOMMANO mc 1´596,80 24,26 38´738,37

291 / 971 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 1553,200 1´553,20

SOMMANO mc 1´553,20 40,97 63´634,60

292 / 972 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 5824,000 0,150 873,60

SOMMANO mc 873,60 119,72 104´587,39

293 / 973 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
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5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 5824,000 0,050 291,20

SOMMANO mc 291,20 134,13 39´058,66

294 / 974 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 5824,000 5´824,00

SOMMANO mq x 5 cm 5´824,00 11,65 67´849,60

295 / 975 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 16,89 5´404,80

296 / 976 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
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conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 320,00 0,620 0,250 49,60

SOMMANO mc 49,60 102,10 5´064,16

297 / 977 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 320,00 0,250 160,00
smorze 13,00 0,620 0,250 2,02

SOMMANO mq 162,02 22,21 3´598,46

298 / 978 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 49,60 100,000 4´960,00

SOMMANO kg 4´960,00 1,11 5´505,60

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

299 / 979 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 210,10 67´232,00

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

300 / 980 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 320,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 1,22 780,80

301 / 981 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 320,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 2,44 1´561,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

302 / 982 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 404,77 129´526,40

303 / 983 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 43,35 13´872,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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304 / 984 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 320,00 1,280 0,650 266,24

SOMMANO mc 266,24 3,25 865,28

305 / 985 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 309,64 4´025,32

306 / 986 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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d'arte.
13,00

SOMMANO cad 13,00 262,32 3´410,16

307 / 987 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 293,04 3´809,52

308 / 988 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 13,00 80,000 1´040,00
griglia sulla canaletta 320,00 60,000 19´200,00

SOMMANO kg 20´240,00 1,40 28´336,00

309 / 989 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 157,57 50´422,40

310 / 990 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 320,00 1,300 1,200 499,20
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -320,00 0,385 -123,20

Sommano positivi mc 499,20
Sommano negativi mc -123,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 376,00 94,71 35´610,96

311 / 991 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 320,00 1,200 768,00

SOMMANO mq 768,00 22,21 17´057,28

312 / 992 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 320,00 1,300 5,260 2´188,16

SOMMANO kg 2´188,16 1,43 3´129,07

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

313 / 993 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 757,400 0,300 227,22

SOMMANO mc 227,22 4,82 1´095,20

314 / 994 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 757,400 0,300 227,22

SOMMANO mc 227,22 0,63 143,15

315 / 995 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 757,400 757,40

SOMMANO mq 757,40 0,80 605,92

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

316 / 996 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
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interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 44,75 14´320,00

317 / 997 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 320,00 0,900 288,00

SOMMANO mc 288,00 4,82 1´388,16

318 / 998 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 320,00 0,900 288,00

SOMMANO mc 288,00 0,63 181,44

319 / 999 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 320,00 0,915 292,80

SOMMANO mq 292,80 11,86 3´472,61

AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=
1.140,00 Carreggiata interna  (Cat 3)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

320 / 1000 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO
DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 1140,00 1,300 1´482,00

SOMMANO mq 1´482,00 3,52 5´216,64

321 / 1001 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 6,53 7´444,20

322 / 1002 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 2,14 2´439,60

323 / 1003 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 17568,460 0,500 8´784,23

SOMMANO mc 8´784,23 5,20 45´678,00

324 / 1004 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 1140,00 0,620 0,250 176,70

SOMMANO mc 176,70 25,30 4´470,51

325 / 1005 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 176,70 1,300 4´594,20

SOMMANO mck 4´594,20 0,19 872,90

326 / 1006 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 176,70 2,400 424,08

SOMMANO t 424,08 24,86 10´542,63

327 / 1007 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 176,70 0,100 17,67

SOMMANO t 17,67 49,72 878,55

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

328 / 1008 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
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a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1418,200 1´418,20

SOMMANO mq 1´418,20 2,78 3´942,60

329 / 1009 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 22475,600 22´475,60

SOMMANO mc 22´475,60 3,25 73´045,70

330 / 1010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER

AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce
relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio
non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso
l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non
inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni
onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la
formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
Ammorsamento
Vedi tabulati movimenti di terra *(larg.=30,20/0,80) 37,750 37,75
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SOMMANO mq 37,75 9,16 345,79

331 / 1011 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5905,200 5´905,20
a detrarre scotico -1418,200 0,200 -283,64
a detrarre bonifica -711,400 -711,40
a detrarre ammorsamento -30,200 -30,20

Sommano positivi mc 5´905,20
Sommano negativi mc -1´025,24

SOMMANO mc 4´879,96 11,06 53´972,36

332 / 1012 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 4879,960 4´879,96

SOMMANO mc 4´879,96 1,54 7´515,14

333 / 1013 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 4879,960 146´398,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/ 1´265
peso=22475,60+30,20) 45,00 1,25 22505,800 951,25

SOMMANO mck 1´412
350,05 0,19 268´346,51

334 / 1014 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
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a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

335 / 1015 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=22475,60+30,20) 1,25 22505,800 28´132,25

SOMMANO mc 28´132,25 2,60 73´143,85

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

336 / 1016 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 4478,400 4´478,40

SOMMANO mc 4´478,40 24,26 108´645,98

337 / 1017 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 4365,000 4´365,00

SOMMANO mc 4´365,00 40,97 178´834,05

338 / 1018 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 16452,000 0,150 2´467,80

SOMMANO mc 2´467,80 119,72 295´445,02

339 / 1019 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
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La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 16452,000 0,050 822,60

SOMMANO mc 822,60 134,13 110´335,34

340 / 1020 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 16452,000 16´452,00

SOMMANO mq x 5 cm 16´452,00 11,65 191´665,80

341 / 1021 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 16,89 19´254,60

342 / 1022 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 1140,00 0,620 0,250 176,70

SOMMANO mc 176,70 102,10 18´041,07

343 / 1023 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 1140,00 0,250 570,00
smorze 46,00 0,620 0,250 7,13

SOMMANO mq 577,13 22,21 12´818,06

344 / 1024 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 176,70 100,000 17´670,00

SOMMANO kg 17´670,00 1,11 19´613,70

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

345 / 1025 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´144´035,88



pag. 114

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´144´035,88

diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 90,00 87,490 7´874,10

SOMMANO kg 7´874,10 1,58 12´441,08

346 / 1026 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 22,19 1´997,10

347 / 1027 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
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Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 210,10 239´514,00

348 / 1796 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.1.a DISPOSITIVI D ... RI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - -

CLASSE 100 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia,
supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni
parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 14´972,27 14´972,27

349 / 1797 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.2 DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO

REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque
costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano
di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto
della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le
relative voci di elenco.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

350 / 1028 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
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o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 1140,00 2´280,00

SOMMANO ml 2´280,00 1,22 2´781,60

351 / 1029 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 1140,00 2´280,00

SOMMANO ml 2´280,00 2,44 5´563,20

352 / 1798 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

353 / 1799 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

354 / 1800 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE
SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00

SOMMANO cad 3,00 163,31 489,93

355 / 1801 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 27,00 276,96 7´477,92

356 / 1802 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

357 / 1803 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´430´731,94
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R I P O R T O 13´430´731,94

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

358 / 1804 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

359 / 1805 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

4,00

SOMMANO cad 4,00 31,69 126,76

360 / 1806 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´000,00 13´430´885,28
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R I P O R T O 15´000,00 13´430´885,28

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

361 / 1807 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

362 / 1030 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´543´415,28
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R I P O R T O 13´543´415,28

canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 404,77 461´437,80

363 / 1031 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 43,35 49´419,00

364 / 1032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´054´272,08
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R I P O R T O 14´054´272,08

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 1140,00 1,280 0,650 948,48

SOMMANO mc 948,48 3,25 3´082,56

365 / 1033 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

46,00

SOMMANO cad 46,00 309,64 14´243,44

366 / 1034 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

46,00

SOMMANO cad 46,00 262,32 12´066,72

367 / 1035 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

46,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 46,00 14´083´664,80

SOMMANO cad 46,00 293,04 13´479,84

368 / 1036 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 46,00 80,000 3´680,00
griglia sulla canaletta 1140,00 60,000 68´400,00

SOMMANO kg 72´080,00 1,40 100´912,00

369 / 1037 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 157,57 179´629,80

370 / 1038 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 1140,00 1,300 1,200 1´778,40
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -1140,00 0,385 -438,90

Sommano positivi mc 1´778,40
Sommano negativi mc -438,90

SOMMANO mc 1´339,50 94,71 126´864,04

371 / 1039 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 1140,00 1,200 2´736,00

SOMMANO mq 2´736,00 22,21 60´766,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´565´317,04
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R I P O R T O 14´565´317,04

372 / 1040 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 1140,00 1,300 5,260 7´795,32

SOMMANO kg 7´795,32 1,43 11´147,31

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

373 / 1041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1205,800 0,300 361,74

SOMMANO mc 361,74 4,82 1´743,59

374 / 1042 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1205,800 0,300 361,74

SOMMANO mc 361,74 0,63 227,90

375 / 1043 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 14´578´435,84

Vedi tabulati movimenti di terra 1205,800 1´205,80

SOMMANO mq 1´205,80 0,80 964,64

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

376 / 1044 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 44,75 51´015,00

377 / 1045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 14´630´415,48

miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 1140,00 0,900 1´026,00

SOMMANO mc 1´026,00 4,82 4´945,32

378 / 1046 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 1140,00 0,900 1´026,00

SOMMANO mc 1´026,00 0,63 646,38

379 / 1047 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 1140,00 0,915 1´043,10

SOMMANO mq 1´043,10 11,86 12´371,17

AP.04.I - Asse Principale dal Km 31+080,00 al Km 31+260,00  L=
180,00 m Carreggiata interna  (Cat 4)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

380 / 1053 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 180,00 1,300 234,00

SOMMANO mq 234,00 3,52 823,68

381 / 1054 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 6,53 1´175,40

382 / 1055 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 2,14 385,20

383 / 1056 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 3770,420 0,500 1´885,21

SOMMANO mc 1´885,21 5,20 9´803,09

384 / 1057 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 180,00 0,620 0,250 27,90

SOMMANO mc 27,90 25,30 705,87

385 / 1058 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 27,90 1,300 725,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mck 725,40 0,19 137,83

386 / 1059 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 27,90 2,400 66,96

SOMMANO t 66,96 24,86 1´664,63

387 / 1060 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 27,90 0,100 2,79

SOMMANO t 2,79 49,72 138,72

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

388 / 1061 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 883,600 883,60

SOMMANO mc 883,60 3,25 2´871,70

389 / 1062 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 883,600 49´702,50

SOMMANO mck 49´702,50 0,19 9´443,48

390 / 1063 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

391 / 1064 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 883,600 1´104,50

SOMMANO mc 1´104,50 2,60 2´871,70

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

392 / 1065 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 0,150 417,15

SOMMANO mc 417,15 119,72 49´941,20

393 / 1066 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 0,050 139,05

SOMMANO mc 139,05 134,13 18´650,78

394 / 1067 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 2´781,00

SOMMANO mq x 5 cm 2´781,00 11,65 32´398,65

395 / 1068 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 16,89 3´040,20

396 / 1069 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
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il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 180,00 0,620 0,250 27,90

SOMMANO mc 27,90 102,10 2´848,59

397 / 1070 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 180,00 0,250 90,00
smorze 8,00 0,620 0,250 1,24

SOMMANO mq 91,24 22,21 2´026,44

398 / 1071 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 27,90 100,000 2´790,00

SOMMANO kg 2´790,00 1,11 3´096,90

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

399 / 1072 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
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protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 179,00 179,00

SOMMANO ml 179,00 210,10 37´607,90

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

400 / 1073 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 180,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 1,22 439,20

401 / 1074 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 180,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 2,44 878,40

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

402 / 1075 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI
LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 404,77 72´858,60

403 / 1076 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 43,35 7´803,00

404 / 1077 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 180,00 1,280 0,650 149,76

SOMMANO mc 149,76 3,25 486,72

405 / 1078 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 309,64 2´477,12

406 / 1079 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO cad 8,00 262,32 2´098,56

407 / 1080 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 293,04 2´344,32

408 / 1081 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 8,00 80,000 640,00
griglia sulla canaletta 180,00 60,000 10´800,00

SOMMANO kg 11´440,00 1,40 16´016,00

409 / 1082 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 157,57 28´362,60

410 / 1083 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 180,00 1,300 1,200 280,80
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -180,00 0,385 -69,30

Sommano positivi mc 280,80
Sommano negativi mc -69,30

SOMMANO mc 211,50 94,71 20´031,16
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A   R I P O R T A R E 14´982´255,99



pag. 136

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´982´255,99

411 / 1084 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 180,00 1,200 432,00

SOMMANO mq 432,00 22,21 9´594,72

412 / 1085 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 180,00 1,300 5,260 1´230,84

SOMMANO kg 1´230,84 1,43 1´760,10

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

413 / 1086 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
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recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 44,75 8´055,00

414 / 1087 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 180,00 0,900 162,00

SOMMANO mc 162,00 4,82 780,84

415 / 1088 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 180,00 0,900 162,00

SOMMANO mc 162,00 0,63 102,06

416 / 1089 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 180,00 0,915 164,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 164,70 15´002´548,71

SOMMANO mq 164,70 11,86 1´953,34

AP.01.E - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37  L=
706,87 m Carreggiata esterna  (Cat 5)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

417 / 1090 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 706,87 1,300 918,93

SOMMANO mq 918,93 3,52 3´234,63

418 / 1091 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 6,53 4´615,86

419 / 1092 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 2,14 1´512,70

420 / 1093 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´013´865,24
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R I P O R T O 15´013´865,24

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 11173,810 0,500 5´586,91

SOMMANO mc 5´586,91 5,20 29´051,93

421 / 1094 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 706,87 0,620 0,250 109,56

SOMMANO mc 109,56 25,30 2´771,87

422 / 1095 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 109,56 1,300 2´848,56

SOMMANO mck 2´848,56 0,19 541,23

423 / 1096 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 109,56 2,400 262,94

SOMMANO t 262,94 24,86 6´536,69

424 / 1097 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 109,56 0,100 10,96

SOMMANO t 10,96 49,72 544,93

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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425 / 1098 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 11149,260 11´149,26

SOMMANO mc 11´149,26 3,25 36´235,10

426 / 1099 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 234,070 234,07

SOMMANO mc 234,07 11,06 2´588,81

427 / 1100 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 234,070 234,07

SOMMANO mc 234,07 1,54 360,47

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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428 / 1101 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 234,070 7´022,10
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 11149,260 627´145,88

SOMMANO mck 634´167,98 0,19 120´491,92

429 / 1102 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

430 / 1103 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 11149,260 13´936,58

SOMMANO mc 13´936,58 2,60 36´235,11

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

431 / 1104 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 3087,030 3´087,03

SOMMANO mc 3´087,03 24,26 74´891,35

432 / 1105 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 3002,300 3´002,30

SOMMANO mc 3´002,30 40,97 123´004,23

433 / 1106 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 11200,870 0,150 1´680,13

SOMMANO mc 1´680,13 119,72 201´145,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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434 / 1107 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 11200,870 0,050 560,04

SOMMANO mc 560,04 134,13 75´118,17

435 / 1108 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 11200,870 11´200,87

SOMMANO mq x 5 cm 11´200,87 11,65 130´490,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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436 / 1109 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 16,89 19´254,60

437 / 1110 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 706,87 0,620 0,250 109,56

SOMMANO mc 109,56 102,10 11´186,08

438 / 1111 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 706,87 0,250 353,44
smorze 30,00 0,620 0,250 4,65

SOMMANO mq 358,09 22,21 7´953,18

439 / 1112 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 706,87 100,000 70´687,00

SOMMANO kg 70´687,00 1,11 78´462,57

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

440 / 1113 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 208,00 87,490 18´197,92

SOMMANO kg 18´197,92 1,58 28´752,71

441 / 1114 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 208,00 208,00

SOMMANO ml 208,00 22,19 4´615,52

442 / 1115 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 672,00 672,00

SOMMANO ml 672,00 210,10 141´187,20

443 / 1808 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.1.a DISPOSITIVI D ... RI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - -

CLASSE 100 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi
metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia,
supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni
parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 14´972,27 14´972,27

444 / 1809 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.010.2 DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO

REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, costituito da elementi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico
ecc) da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia
comunque realizzati, protezione frontale in polietilene o altro colorato
completo di frecce rinfrangenti.
Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque
costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano
di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto
della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le
relative voci di elenco.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

445 / 1116 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 706,87 1´413,74

SOMMANO ml 1´413,74 1,22 1´724,76

446 / 1117 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 706,87 1´413,74

SOMMANO ml 1´413,74 2,44 3´449,53

447 / 1810 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

448 / 1811 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

449 / 1812 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00

SOMMANO cad 3,00 163,31 489,93

450 / 1813 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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451 / 1814 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

452 / 1815 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

453 / 1816 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

454 / 1817 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

455 / 1818 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

456 / 1118 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 404,77 286´119,77

457 / 1119 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 43,35 30´642,81

458 / 1120 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 706,87 1,280 0,650 588,12

SOMMANO mc 588,12 3,25 1´911,39

459 / 1121 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

28,00

SOMMANO cad 28,00 309,64 8´669,92

460 / 1122 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

28,00

SOMMANO cad 28,00 262,32 7´344,96

461 / 1123 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

28,00

SOMMANO cad 28,00 293,04 8´205,12

462 / 1124 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 28,00 80,000 2´240,00
griglia sulla canaletta 706,87 60,000 42´412,20

SOMMANO kg 44´652,20 1,40 62´513,08

463 / 1125 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 157,57 111´381,51

464 / 1126 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 706,87 1,300 1,200 1´102,72
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -706,87 0,385 -272,14

Sommano positivi mc 1´102,72
Sommano negativi mc -272,14

SOMMANO mc 830,58 94,71 78´664,23

465 / 1127 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 706,87 1,200 1´696,49

SOMMANO mq 1´696,49 22,21 37´679,04

466 / 1128 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 706,87 1,300 5,260 4´833,58

SOMMANO kg 4´833,58 1,43 6´912,02

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

467 / 1129 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1159,910 0,300 347,97

SOMMANO mc 347,97 4,82 1´677,22

468 / 1130 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1159,910 0,300 347,97

SOMMANO mc 347,97 0,63 219,22

469 / 1131 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1159,910 1´159,91

SOMMANO mq 1´159,91 0,80 927,93

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

470 / 1132 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

706,87 706,87

SOMMANO ml 706,87 44,75 31´632,43

471 / 1133 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 706,87 0,900 636,18

SOMMANO mc 636,18 4,82 3´066,39

472 / 1134 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
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oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 706,87 0,900 636,18

SOMMANO mc 636,18 0,63 400,79

473 / 1135 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 706,87 0,915 646,79

SOMMANO mq 646,79 11,86 7´670,93

AP.02.E - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00  L=
320,00 m Carreggiata esterna  (Cat 6)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

474 / 1136 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 320,00 1,300 416,00

SOMMANO mq 416,00 3,52 1´464,32

475 / 1137 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 6,53 2´089,60

476 / 1138 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 2,14 684,80

477 / 1139 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 4856,980 0,500 2´428,49

SOMMANO mc 2´428,49 5,20 12´628,15

478 / 1140 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 320,00 0,620 0,250 49,60

SOMMANO mc 49,60 25,30 1´254,88

479 / 1141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 49,60 1,300 1´289,60

SOMMANO mck 1´289,60 0,19 245,02

480 / 1142 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 49,60 2,400 119,04

SOMMANO t 119,04 24,86 2´959,33

481 / 1143 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 49,60 0,100 4,96

SOMMANO t 4,96 49,72 246,61

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

482 / 1144 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 5333,800 5´333,80

SOMMANO mc 5´333,80 3,25 17´334,85

483 / 1145 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 105,600 105,60

SOMMANO mc 105,60 11,06 1´167,94

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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484 / 1146 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 105,600 105,60

SOMMANO mc 105,60 1,54 162,62

485 / 1147 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 105,600 3´168,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 5333,800 300´026,25

SOMMANO mck 303´194,25 0,19 57´606,91

486 / 1148 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

487 / 1149 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 5333,800 6´667,25

SOMMANO mc 6´667,25 2,60 17´334,85

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

488 / 1150 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1377,000 1´377,00

SOMMANO mc 1´377,00 24,26 33´406,02

489 / 1151 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 1333,400 1´333,40

SOMMANO mc 1´333,40 40,97 54´629,40

490 / 1152 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 4948,000 0,150 742,20

SOMMANO mc 742,20 119,72 88´856,18

491 / 1153 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 4948,000 0,050 247,40

SOMMANO mc 247,40 134,13 33´183,76

492 / 1154 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 4948,000 4´948,00

SOMMANO mq x 5 cm 4´948,00 11,65 57´644,20

493 / 1155 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 16,89 5´404,80

494 / 1156 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 320,00 0,620 0,250 49,60

SOMMANO mc 49,60 102,10 5´064,16

495 / 1157 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 320,00 0,250 160,00
smorze 13,00 0,620 0,250 2,02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mq 162,02 22,21 3´598,46

496 / 1158 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 49,60 100,000 4´960,00

SOMMANO kg 4´960,00 1,11 5´505,60

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

497 / 1159 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 210,10 67´232,00

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

498 / 1160 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 320,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 1,22 780,80

499 / 1161 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 320,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 2,44 1´561,60

500 / 1819 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

501 / 1820 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,42 6,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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502 / 1821 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

503 / 1822 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

504 / 1823 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

505 / 1824 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

506 / 1825 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

507 / 1826 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

508 / 1827 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

509 / 1162 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 404,77 129´526,40

510 / 1163 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
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stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 43,35 13´872,00

511 / 1164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 320,00 1,280 0,650 266,24

SOMMANO mc 266,24 3,25 865,28

512 / 1165 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 309,64 4´025,32

513 / 1166 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
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smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 262,32 3´410,16

514 / 1167 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

13,00

SOMMANO cad 13,00 293,04 3´809,52

515 / 1168 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 13,00 80,000 1´040,00
griglia sulla canaletta 320,00 60,000 19´200,00

SOMMANO kg 20´240,00 1,40 28´336,00

516 / 1169 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 157,57 50´422,40

517 / 1170 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 17´680´683,22

stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 320,00 1,300 1,200 499,20
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -320,00 0,385 -123,20

Sommano positivi mc 499,20
Sommano negativi mc -123,20

SOMMANO mc 376,00 94,71 35´610,96

518 / 1171 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 320,00 1,200 768,00

SOMMANO mq 768,00 22,21 17´057,28

519 / 1172 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 320,00 1,300 5,260 2´188,16

SOMMANO kg 2´188,16 1,43 3´129,07

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

520 / 1173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 592,000 0,300 177,60

SOMMANO mc 177,60 4,82 856,03

521 / 1174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 17´737´336,56

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 592,000 0,300 177,60

SOMMANO mc 177,60 0,63 111,89

522 / 1175 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 592,000 592,00

SOMMANO mq 592,00 0,80 473,60

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

523 / 1176 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
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R I P O R T O 17´737´922,05

minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 44,75 14´320,00

524 / 1177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 320,00 0,900 288,00

SOMMANO mc 288,00 4,82 1´388,16

525 / 1178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 320,00 0,900 288,00

SOMMANO mc 288,00 0,63 181,44

526 / 1179 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 320,00 0,915 292,80

SOMMANO mq 292,80 11,86 3´472,61

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 17´757´284,26

AP.03.E - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=
1.140,00 m Carreggiata esterna  (Cat 7)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

527 / 1180 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 1140,00 1,300 1´482,00

SOMMANO mq 1´482,00 3,52 5´216,64

528 / 1181 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 6,53 7´444,20

529 / 1182 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 2,14 2´439,60

530 / 1183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 17´772´384,70

Vedi tabulati movimenti di materie allegati 17407,360 0,500 8´703,68

SOMMANO mc 8´703,68 5,20 45´259,14

531 / 1184 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 1140,00 0,620 0,250 176,70

SOMMANO mc 176,70 25,30 4´470,51

532 / 1185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 176,70 1,300 4´594,20

SOMMANO mck 4´594,20 0,19 872,90

533 / 1186 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 176,70 2,400 424,08

SOMMANO t 424,08 24,86 10´542,63

534 / 1187 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 176,70 0,100 17,67

SOMMANO t 17,67 49,72 878,55

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

535 / 1188 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 17725,800 17´725,80

SOMMANO mc 17´725,80 3,25 57´608,85

536 / 1189 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 371,000 371,00

SOMMANO mc 371,00 11,06 4´103,26

537 / 1190 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato 371,000 371,00

SOMMANO mc 371,00 1,54 571,34

538 / 1191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 371,000 11´130,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 17725,800 997´076,25

SOMMANO mck 1´008
206,25 0,19 191´559,19

539 / 1192 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

540 / 1193 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 17725,800 22´157,25

SOMMANO mc 22´157,25 2,60 57´608,85

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´146´309,92
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541 / 1194 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 4859,000 4´859,00

SOMMANO mc 4´859,00 24,26 117´879,34

542 / 1195 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 4704,000 4´704,00

SOMMANO mc 4´704,00 40,97 192´722,88

543 / 1196 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 17613,000 0,150 2´641,95

SOMMANO mc 2´641,95 119,72 316´294,25

544 / 1197 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 23175,000 0,050 1´158,75

SOMMANO mc 1´158,75 134,13 155´423,14

545 / 1198 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 17613,000 17´613,00

SOMMANO mq x 5 cm 17´613,00 11,65 205´191,45

546 / 1199 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 16,89 19´254,60

547 / 1200 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 1140,00 0,620 0,250 176,70

SOMMANO mc 176,70 102,10 18´041,07

548 / 1201 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 1140,00 0,250 570,00
smorze 46,00 0,620 0,250 7,13

SOMMANO mq 577,13 22,21 12´818,06

549 / 1202 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 176,70 100,000 17´670,00

SOMMANO kg 17´670,00 1,11 19´613,70

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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550 / 1203 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -
G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 210,10 239´514,00

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

551 / 1204 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 1140,00 2´280,00

SOMMANO ml 2´280,00 1,22 2´781,60

552 / 1205 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 1140,00 2´280,00

SOMMANO ml 2´280,00 2,44 5´563,20

553 / 1828 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO ml 48,00 11,98 575,04

554 / 1829 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=1*2+4*2+4) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 3,42 47,88

555 / 1830 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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prestazioni.
1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

556 / 1831 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 3,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 276,96 4´985,28

557 / 1832 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

558 / 1833 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

559 / 1834 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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trasporti a piè d'opera.
2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

560 / 1206 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 404,77 461´437,80

561 / 1207 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
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dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 43,35 49´419,00

562 / 1208 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 1140,00 1,280 0,650 948,48

SOMMANO mc 948,48 3,25 3´082,56

563 / 1209 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

46,00

SOMMANO cad 46,00 309,64 14´243,44

564 / 1210 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
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cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

46,00

SOMMANO cad 46,00 262,32 12´066,72

565 / 1211 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

46,00

SOMMANO cad 46,00 293,04 13´479,84

566 / 1212 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 46,00 80,000 3´680,00
griglia sulla canaletta 1140,00 60,000 68´400,00

SOMMANO kg 72´080,00 1,40 100´912,00

567 / 1213 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 157,57 179´629,80

568 / 1214 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 1140,00 1,300 1,200 1´778,40
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -1140,00 0,385 -438,90

Sommano positivi mc 1´778,40
Sommano negativi mc -438,90

SOMMANO mc 1´339,50 94,71 126´864,04

569 / 1215 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 1140,00 1,200 2´736,00

SOMMANO mq 2´736,00 22,21 60´766,56

570 / 1216 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 1140,00 1,300 5,260 7´795,32

SOMMANO kg 7´795,32 1,43 11´147,31

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

571 / 1217 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2090,600 0,300 627,18

SOMMANO mc 627,18 4,82 3´023,01

572 / 1218 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2090,600 0,300 627,18

SOMMANO mc 627,18 0,63 395,12

573 / 1219 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2090,600 2´090,60

SOMMANO mq 2´090,60 0,80 1´672,48

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

574 / 1220 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

1140,00 1´140,00

SOMMANO ml 1´140,00 44,75 51´015,00

575 / 1221 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 1140,00 0,900 1´026,00

SOMMANO mc 1´026,00 4,82 4´945,32

576 / 1222 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 1140,00 0,900 1´026,00

SOMMANO mc 1´026,00 0,63 646,38

577 / 1223 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 1140,00 0,915 1´043,10

SOMMANO mq 1´043,10 11,86 12´371,17
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AP.04.E - Asse Principale dal Km 31+080,00 al km 31+260,00  L=
180,00 m Carreggiata esterna  (Cat 8)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

578 / 1224 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 180,00 1,300 234,00

SOMMANO mq 234,00 3,52 823,68

579 / 1225 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.1.a SICUREZZA ES ... - BARRIERA RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano,
bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un
successivo riutilizzo.
rimozione barriera spartitraffico 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 6,53 1´175,40

580 / 1226 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 2,14 385,20

581 / 1227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,
l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
Vedi tabulati movimenti di materie allegati 3920,800 0,500 1´960,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´960,40 20´566´824,32
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R I P O R T O 1´960,40 20´566´824,32

SOMMANO mc 1´960,40 5,20 10´194,08

582 / 1228 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
demolizione cordolo in cls di appoggio new Jersey spartitraffico 180,00 0,620 0,250 27,90

SOMMANO mc 27,90 25,30 705,87

583 / 1229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 20 Km volume cls x 1.30 per aumento di volume 20,00 27,90 1,300 725,40

SOMMANO mck 725,40 0,19 137,83

584 / 1230 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE -
01.01 COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 2,4 ton/mc 27,90 2,400 66,96

SOMMANO t 66,96 24,86 1´664,63

585 / 1231 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.05 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
volume cls x 0.1 ton/mc 27,90 0,100 2,79

SOMMANO t 2,79 49,72 138,72

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

586 / 1232 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´579´665,45
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R I P O R T O 20´579´665,45

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 492,000 492,00

SOMMANO mc 492,00 3,25 1´599,00

587 / 1233 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 492,000 27´675,00

SOMMANO mck 27´675,00 0,19 5´258,25

588 / 1234 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´586´522,70
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R I P O R T O 20´586´522,70

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

589 / 1235 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 492,000 615,00

SOMMANO mc 615,00 2,60 1´599,00

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

590 / 1236 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 0,150 417,15

SOMMANO mc 417,15 119,72 49´941,20

591 / 1237 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´638´512,90
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R I P O R T O 20´638´512,90

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 0,050 139,05

SOMMANO mc 139,05 134,13 18´650,78

592 / 1238 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2781,000 2´781,00

SOMMANO mq x 5 cm 2´781,00 11,65 32´398,65

593 / 1239 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´689´562,33
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R I P O R T O 20´689´562,33

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 16,89 3´040,20

594 / 1240 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
cordolo di appoggio New Jersey 180,00 0,620 0,250 27,90

SOMMANO mc 27,90 102,10 2´848,59

595 / 1241 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cordolo di appoggio New Jersey 2,00 180,00 0,250 90,00
smorze 8,00 0,620 0,250 1,24

SOMMANO mq 91,24 22,21 2´026,44

596 / 1242 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura cordolo di appoggio New Jersey 27,90 100,000 2´790,00

SOMMANO kg 2´790,00 1,11 3´096,90

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

597 / 1243 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´700´574,46



pag. 195

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´700´574,46

G.02.005.c BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato,
o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale
100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo
almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
New Jersey spartitraffico 179,00 179,00

SOMMANO ml 179,00 210,10 37´607,90

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

598 / 1244 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia tra le corsie 2,00 180,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 1,22 439,20

599 / 1245 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 180,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 2,44 878,40

600 / 1835 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00
2,00 6,00 12,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 26,00 11,98 311,48

601 / 1836 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=1*2+2*2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,42 27,36

602 / 1837 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 20´739´838,80

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

603 / 1838 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00
4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 36,00 276,96 9´970,56

604 / 1839 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

605 / 1840 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

606 / 1841 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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(par.ug.=1+4) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,69 158,45

607 / 1842 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

608 / 1843 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

609 / 1246 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
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rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 404,77 72´858,60

610 / 1247 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 43,35 7´803,00

611 / 1248 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 180,00 1,280 0,650 149,76

SOMMANO mc 149,76 3,25 486,72

612 / 1249 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
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categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 309,64 2´477,12

613 / 1250 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 262,32 2´098,56

614 / 1251 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 293,04 2´344,32

615 / 1252 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 8,00 80,000 640,00
griglia sulla canaletta 180,00 60,000 10´800,00

SOMMANO kg 11´440,00 1,40 16´016,00

616 / 1253 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
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occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 157,57 28´362,60

617 / 1254 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 180,00 1,300 1,200 280,80
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -180,00 0,385 -69,30

Sommano positivi mc 280,80
Sommano negativi mc -69,30

SOMMANO mc 211,50 94,71 20´031,16

618 / 1255 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 180,00 1,200 432,00

SOMMANO mq 432,00 22,21 9´594,72

619 / 1256 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 180,00 1,300 5,260 1´230,84

SOMMANO kg 1´230,84 1,43 1´760,10

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

620 / 1257 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´026´565,55
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R I P O R T O 21´026´565,55

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 44,75 8´055,00

621 / 1258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale nello spartitraffico 180,00 0,900 162,00

SOMMANO mc 162,00 4,82 780,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´035´401,39
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622 / 1259 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale nello spartitraffico 180,00 0,900 162,00

SOMMANO mc 162,00 0,63 102,06

623 / 1260 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.b RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - -

CON SPECIE ARBUSTIVE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato
nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie
erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione
e cure culturali fino al completo attecchimento.
Con densità di 6 piantine a mq.
specie arbustiva nello spartitraffico 180,00 0,915 164,70

SOMMANO mq 164,70 11,86 1´953,34

VS.01.I - Tratto 1 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 9)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

624 / 1 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 311,92 1,300 405,50

SOMMANO mq 405,50 3,52 1´427,36

625 / 2 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 311,92 311,92

SOMMANO ml 311,92 2,14 667,51

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

626 / 3 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 3172,590 3´172,59

SOMMANO mq 3´172,59 2,78 8´819,80

627 / 4 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 3243,200 3´243,20

SOMMANO mc 3´243,20 3,25 10´540,40

628 / 5 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´058´911,86



pag. 206

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´058´911,86

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4987,530 4´987,53
a detrarre scotico -3172,590 0,200 -634,52
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -2000,000 -2´000,00

Sommano positivi mc 4´987,53
Sommano negativi mc -2´634,52

SOMMANO mc 2´353,01 11,06 26´024,29

629 / 6 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4987,530 4´987,53
a detrarre scotico -3172,590 0,200 -634,52

Sommano positivi mc 4´987,53
Sommano negativi mc -634,52

SOMMANO mc 4´353,01 1,54 6´703,64

630 / 7 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 2353,010 70´590,30
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=3243,200-2000) 45,00 1,25 1243,200 69´930,00

SOMMANO mck 140´520,30 0,19 26´698,86

631 / 8 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

632 / 9 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1243,200 1´554,00

SOMMANO mc 1´554,00 2,60 4´040,40

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

633 / 10 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 833,300 833,30

SOMMANO mc 833,30 24,26 20´215,86

634 / 11 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 768,970 768,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 768,97 21´143´044,91

SOMMANO mc 768,97 40,97 31´504,70

635 / 12 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2779,300 0,150 416,90

SOMMANO mc 416,90 119,72 49´911,27

636 / 13 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2779,300 0,050 138,97

SOMMANO mc 138,97 134,13 18´640,05
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637 / 14 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2779,300 2´779,30

SOMMANO mq x 5 cm 2´779,30 11,65 32´378,85

638 / 46 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 311,92 623,84

SOMMANO ml 623,84 16,89 10´536,66

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

639 / 15 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
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permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 198,00 87,490 17´323,02
barriere H3BP 97,00 97,470 9´454,59

SOMMANO kg 26´777,61 1,58 42´308,62

640 / 16 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 198,00 198,00
barriere H3BP 97,00 97,00

SOMMANO ml 295,00 22,19 6´546,05

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

641 / 17 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
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materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia centrale 311,92 311,92

SOMMANO ml 311,92 1,22 380,54

642 / 18 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 311,92 623,84

SOMMANO ml 623,84 2,44 1´522,17

643 / 1844 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
2,00 6,00 12,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 30,00 11,98 359,40

644 / 1845 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+2*2+2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,42 34,20

645 / 1846 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE
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SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

646 / 1847 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 276,96 2´492,64

647 / 1848 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

648 / 1849 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
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trasporti a piè d'opera.
2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

649 / 1850 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,69 31,69

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

650 / 19 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

304,00 304,00

SOMMANO ml 304,00 43,35 13´178,40

651 / 1687 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
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compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 304,00 1,280 0,650 252,93
scavo fosso disperdente FD1 160,00 1,000 2,000 320,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 160,00 0,500 0,250 40,00

SOMMANO mc 612,93 3,25 1´992,02

652 / 1688 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 160,00 1,000 1,500 240,00

SOMMANO mc 240,00 26,62 6´388,80

653 / 1689 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 160,00 5,500 880,00

SOMMANO mq 880,00 2,52 2´217,60

654 / 1690 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
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spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

351,00 351,00

SOMMANO ml 351,00 404,77 142´074,27

655 / 1691 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

168,00 168,00

SOMMANO ml 168,00 100,49 16´882,32

656 / 1692 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

43,00 43,00

SOMMANO ml 43,00 136,03 5´849,29

657 / 1693 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
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R I P O R T O 21´528´744,13

armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 168,00 1,200 1,200 241,92
tubazione Ø800 43,00 1,300 1,300 72,67
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -168,00 0,196 -32,93
(larg.=0,45*0,45*3,14) -43,00 0,636 -27,35

Sommano positivi mc 314,59
Sommano negativi mc -60,28

SOMMANO mc 254,31 94,71 24´085,70

658 / 1694 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 168,00 1,200 403,20
tubazione Ø800 2,00 43,00 1,300 111,80

SOMMANO mq 515,00 22,21 11´438,15

659 / 1695 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 168,00 1,200 5,260 1´060,42
tubazione Ø800 43,00 1,300 5,260 294,03

SOMMANO kg 1´354,45 1,43 1´936,86

660 / 1696 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
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(par.ug.=7+3) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 309,64 3´096,40

661 / 1697 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=7+3) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 262,32 2´623,20

662 / 1698 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=7+3) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 293,04 2´930,40

663 / 1699 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=7+3) 10,00 80,000 800,00
griglia sulla canaletta 351,00 60,000 21´060,00

SOMMANO kg 21´860,00 1,40 30´604,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

664 / 20 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
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R I P O R T O 21´605´458,84

collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1849,800 0,300 554,94

SOMMANO mc 554,94 4,82 2´674,81

665 / 21 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1849,800 0,300 554,94

SOMMANO mc 554,94 0,63 349,61

666 / 22 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1849,800 1´849,80

SOMMANO mq 1´849,80 0,80 1´479,84

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

667 / 23 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
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A   R I P O R T A R E 21´609´963,10



pag. 219

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

311,92 311,92

SOMMANO ml 311,92 44,75 13´958,42

VS.02.I - Tratto 1-2 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 10)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

668 / 24 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 337,73 1,300 439,05

SOMMANO mq 439,05 3,52 1´545,46

669 / 25 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 337,73 337,73

SOMMANO ml 337,73 2,14 722,74

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

670 / 26 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 21´626´189,72

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2857,940 2´857,94

SOMMANO mq 2´857,94 2,78 7´945,07

671 / 27 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 6721,520 6´721,52
a detrarre scotico -2857,940 0,200 -571,59

Sommano positivi mc 6´721,52
Sommano negativi mc -571,59

SOMMANO mc 6´149,93 11,06 68´018,23

672 / 28 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 6721,520 6´721,52
a detrarre scotico -2857,940 0,200 -571,59

Sommano positivi mc 6´721,52
Sommano negativi mc -571,59

SOMMANO mc 6´149,93 1,54 9´470,89

673 / 29 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 6149,930 184´497,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 184´497,90 21´711´623,91



pag. 221

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 184´497,90 21´711´623,91

SOMMANO mck 184´497,90 0,19 35´054,60

674 / 30 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

675 / 31 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 491,960 491,96

SOMMANO mc 491,96 24,26 11´934,95

676 / 32 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
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Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 449,080 449,08

SOMMANO mc 449,08 40,97 18´398,81

677 / 33 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1499,650 0,150 224,95

SOMMANO mc 224,95 119,72 26´931,01

678 / 34 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1499,650 0,050 74,98

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 74,98 134,13 10´057,07

679 / 35 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1255,920 1´255,92

SOMMANO mq x 5 cm 1´255,92 11,65 14´631,47

680 / 47 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
laterali 2,00 337,73 675,46
interni 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 1´075,46 16,89 18´164,52

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

681 / 36 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 177,00 87,490 15´485,73
barriere H3BP 116,00 97,470 11´306,52

SOMMANO kg 26´792,25 1,58 42´331,76

682 / 37 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 177,00 177,00
barriere H3BP 116,00 116,00

SOMMANO ml 293,00 22,19 6´501,67

683 / 1851 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

684 / 1852 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

685 / 38 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia centrale 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 1,22 122,00

686 / 39 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine laterali 2,00 337,73 675,46
Strisce di margine interne 2,00 237,73 475,46

SOMMANO ml 1´150,92 2,44 2´808,24

687 / 1853 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 36,00
(par.ug.=3*2) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO ml 78,00 11,98 934,44

688 / 1854 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2+3*2+3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 3,42 51,30

689 / 1855 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´903´643,05



pag. 227

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´903´643,05

prestazioni.
3,00

SOMMANO cad 3,00 163,31 489,93

690 / 1856 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00 3,000 3,000 27,00

SOMMANO mq 27,00 276,96 7´477,92

691 / 1857 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

692 / 1858 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

693 / 1859 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
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trasporti a piè d'opera.
3,00

SOMMANO cad 3,00 31,69 95,07

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

694 / 40 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

232,00 232,00

SOMMANO ml 232,00 43,35 10´057,20

695 / 41 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 232,00 1,280 0,650 193,02

SOMMANO mc 193,02 3,25 627,32

696 / 1700 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´922´605,08
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R I P O R T O 21´922´605,08

occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 157,57 25´211,20

697 / 1701 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

111,00 111,00

SOMMANO ml 111,00 136,03 15´099,33

698 / 1702 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 160,00 1,200 1,200 230,40
tubazione Ø800 111,00 1,300 1,300 187,59
a detrarre ingombro tubazione
(larg.=0,315*0,315*3,14) -160,00 0,312 -49,92
(larg.=0,45*0,45*3,14) -11,00 0,636 -7,00

Sommano positivi mc 417,99
Sommano negativi mc -56,92

SOMMANO mc 361,07 94,71 34´196,94

699 / 1703 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 160,00 1,200 384,00
tubazione Ø800 2,00 111,00 1,300 288,60

SOMMANO mq 672,60 22,21 14´938,45

700 / 1704 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´012´051,00
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R I P O R T O 22´012´051,00

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 160,00 1,200 5,260 1´009,92
tubazione Ø800 111,00 1,300 5,260 759,02

SOMMANO kg 1´768,94 1,43 2´529,58

701 / 1705 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=8+5) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 309,64 4´025,32

702 / 1706 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=8+5) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 262,32 3´410,16

703 / 1707 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=8+5) 13,00 13,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,00 22´022´016,06
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R I P O R T O 13,00 22´022´016,06

SOMMANO cad 13,00 293,04 3´809,52

704 / 1708 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=8+5) 13,00 80,000 1´040,00

SOMMANO kg 1´040,00 1,40 1´456,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

705 / 42 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1273,400 0,300 382,02

SOMMANO mc 382,02 4,82 1´841,34

706 / 43 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1273,400 0,300 382,02

SOMMANO mc 382,02 0,63 240,67

707 / 44 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1273,400 1´273,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´273,40 22´029´363,59
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R I P O R T O 1´273,40 22´029´363,59

SOMMANO mq 1´273,40 0,80 1´018,72

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

708 / 45 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

337,73 337,73

SOMMANO ml 337,73 44,75 15´113,42

VS.03.I - Tratto 2 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 11)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

709 / 48 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´045´495,73



pag. 233

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´045´495,73

depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 189,42 1,300 246,25

SOMMANO mq 246,25 3,52 866,80

710 / 49 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 189,42 189,42

SOMMANO ml 189,42 2,14 405,36

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

711 / 50 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2845,410 2´845,41

SOMMANO mq 2´845,41 2,78 7´910,24

712 / 51 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´054´678,13
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R I P O R T O 22´054´678,13

il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 0,800 0,80

SOMMANO mc 0,80 3,25 2,60

713 / 52 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 3038,060 3´038,06
a detrarre scotico -2845,410 0,200 -569,08
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -1000,000 -1´000,00

Sommano positivi mc 3´038,06
Sommano negativi mc -1´569,08

SOMMANO mc 1´468,98 11,06 16´246,92

714 / 53 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 3038,060 3´038,06
a detrarre scotico -2845,410 0,200 -569,08

Sommano positivi mc 3´038,06
Sommano negativi mc -569,08

SOMMANO mc 2´468,98 1,54 3´802,23

715 / 54 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 1468,980 44´069,40
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 0,800 45,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´114,40 22´074´729,88
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R I P O R T O 44´114,40 22´074´729,88

SOMMANO mck 44´114,40 0,19 8´381,74

716 / 55 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 0,800 1,00

SOMMANO mc 1,00 2,60 2,60

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

717 / 56 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 660,960 660,96

SOMMANO mc 660,96 24,26 16´034,89

718 / 57 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 613,970 613,97

SOMMANO mc 613,97 40,97 25´154,35

719 / 58 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
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di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2320,400 0,150 348,06

SOMMANO mc 348,06 119,72 41´669,74

720 / 59 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2320,400 0,050 116,02

SOMMANO mc 116,02 134,13 15´561,76

721 / 60 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´181´534,96



pag. 237

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´181´534,96

provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2320,400 2´320,40

SOMMANO mq x 5 cm 2´320,40 11,65 27´032,66

722 / 72 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 189,42 378,84

SOMMANO ml 378,84 16,89 6´398,61

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

723 / 61 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
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- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 99,00 87,490 8´661,51
barriere H3BP 65,00 97,470 6´335,55
barriere H4BP 26,00 106,890 2´779,14

SOMMANO kg 17´776,20 1,58 28´086,40

724 / 62 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 99,00 99,00
barriere H3BP 65,00 65,00

SOMMANO ml 164,00 22,19 3´639,16

725 / 1860 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 26,00 26,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,00 22´246´691,79



pag. 239

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 22´246´691,79

SOMMANO ml 26,00 45,17 1´174,42

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

726 / 63 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 2,00 189,42 378,84

SOMMANO ml 378,84 1,22 462,18

727 / 64 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 189,42 378,84

SOMMANO ml 378,84 2,44 924,37

728 / 1861 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

729 / 1862 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
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H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

730 / 1863 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

731 / 1864 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

732 / 1865 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
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trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

733 / 1866 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

734 / 1867 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

735 / 1868 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

736 / 1869 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
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R I P O R T O 22´253´634,30

saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

737 / 65 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

251,00 251,00

SOMMANO ml 251,00 404,77 101´597,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´406´381,57

738 / 66 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 43,35 3´121,20

739 / 67 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 72,00 1,280 0,650 59,90

SOMMANO mc 59,90 3,25 194,68

740 / 1709 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

104,00 104,00

SOMMANO ml 104,00 100,49 10´450,96

741 / 1710 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´420´148,41

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

23,00 23,00

SOMMANO ml 23,00 157,57 3´624,11

742 / 1711 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 104,00 1,200 1,200 149,76
tubazione Ø630 23,00 1,200 1,200 33,12
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -104,00 0,196 -20,38
(larg.=0,315*0,315*3,14) -23,00 0,312 -7,18

Sommano positivi mc 182,88
Sommano negativi mc -27,56

SOMMANO mc 155,32 94,71 14´710,36

743 / 1712 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 104,00 1,200 249,60
tubazione Ø630 2,00 23,00 1,200 55,20

SOMMANO mq 304,80 22,21 6´769,61

744 / 1713 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´445´252,49

tubazione Ø500 104,00 1,200 5,260 656,45
tubazione Ø630 23,00 1,200 5,260 145,18

SOMMANO kg 801,63 1,43 1´146,33

745 / 1714 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=5+2) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 309,64 2´167,48

746 / 1715 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=5+2) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 262,32 1´836,24

747 / 1716 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=5+2) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 293,04 2´051,28

748 / 1717 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=5+2) 7,00 80,000 560,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 560,00 22´452´453,82
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R I P O R T O 560,00 22´452´453,82

griglia sulla canaletta 251,00 60,000 15´060,00

SOMMANO kg 15´620,00 1,40 21´868,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

749 / 68 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 774,630 0,300 232,39

SOMMANO mc 232,39 4,82 1´120,12

750 / 69 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 774,630 0,300 232,39

SOMMANO mc 232,39 0,63 146,41

751 / 70 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 774,630 774,63

SOMMANO mq 774,63 0,80 619,70

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

752 / 71 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´476´208,05
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R I P O R T O 22´476´208,05

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

189,42 189,42

SOMMANO ml 189,42 44,75 8´476,55

VS.04.I - Tratto 3 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 12)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

753 / 73 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 317,47 1,300 412,71

SOMMANO mq 412,71 3,52 1´452,74

754 / 74 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´486´137,34
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R I P O R T O 22´486´137,34

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 317,47 317,47

SOMMANO ml 317,47 2,14 679,39

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

755 / 75 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 4105,630 4´105,63

SOMMANO mq 4´105,63 2,78 11´413,65

756 / 76 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
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Vedi tabulati movimenti di terra 301,000 301,00

SOMMANO mc 301,00 3,25 978,25

757 / 77 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 13790,890 13´790,89
a detrarre scotico -4105,630 0,200 -821,13
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -7000,000 -7´000,00

Sommano positivi mc 13´790,89
Sommano negativi mc -7´821,13

SOMMANO mc 5´969,76 11,06 66´025,55

758 / 78 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 13790,890 13´790,89
a detrarre scotico -4105,630 0,200 -821,13

Sommano positivi mc 13´790,89
Sommano negativi mc -821,13

SOMMANO mc 12´969,76 1,54 19´973,43

759 / 79 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 12969,760 389´092,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 301,000 16´931,25

SOMMANO mck 406´024,05 0,19 77´144,57

760 / 80 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
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modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

761 / 81 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 301,000 376,25

SOMMANO mc 376,25 2,60 978,25

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

762 / 82 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 802,320 802,32

SOMMANO mc 802,32 24,26 19´464,28

763 / 83 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
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D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 728,850 728,85

SOMMANO mc 728,85 40,97 29´860,98

764 / 84 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2691,060 0,150 403,66

SOMMANO mc 403,66 119,72 48´326,18

765 / 85 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
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ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2691,060 0,050 134,55

SOMMANO mc 134,55 134,13 18´047,19

766 / 86 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2691,060 2´691,06

SOMMANO mq x 5 cm 2´691,06 11,65 31´350,85

767 / 96 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 317,47 634,94

SOMMANO ml 634,94 16,89 10´724,14
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CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

768 / 87 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 208,00 87,490 18´197,92
barriere H4BP 76,00 106,890 8´123,64

SOMMANO kg 26´321,56 1,58 41´588,06

769 / 88 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 208,00 208,00

SOMMANO ml 208,00 22,19 4´615,52

770 / 1870 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
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G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

771 / 1871 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

772 / 1872 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´871´404,93

della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 76,00 76,00

SOMMANO ml 76,00 45,17 3´432,92

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

773 / 89 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscia centrale 317,47 317,47

SOMMANO ml 317,47 1,22 387,31

774 / 90 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 317,47 634,94

SOMMANO ml 634,94 2,44 1´549,25

775 / 1873 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
2,00 6,00 12,00
2,00 5,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 22´876´774,41



pag. 256

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 22´876´774,41

SOMMANO ml 30,00 11,98 359,40

776 / 1874 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+2*2+2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,42 34,20

777 / 1875 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

778 / 1876 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00
4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 36,00 276,96 9´970,56

779 / 1877 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´887´465,19

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

780 / 1878 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

781 / 1879 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=1+4) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,69 158,45

782 / 1880 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 22´887´766,70

saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

783 / 1881 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

784 / 91 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´000´296,70

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

429,00 429,00

SOMMANO ml 429,00 404,77 173´646,33

785 / 1718 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

7,00 7,00

SOMMANO ml 7,00 100,49 703,43

786 / 1719 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´174´646,46

armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 7,00 1,200 1,200 10,08
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -7,00 0,196 -1,37

Sommano positivi mc 10,08
Sommano negativi mc -1,37

SOMMANO mc 8,71 94,71 824,92

787 / 1720 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 7,00 1,200 16,80

SOMMANO mq 16,80 22,21 373,13

788 / 1721 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 7,00 1,200 5,260 44,18

SOMMANO kg 44,18 1,43 63,18

789 / 1722 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 309,64 619,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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790 / 1723 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 262,32 524,64

791 / 1724 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 293,04 586,08

792 / 1725 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 2,00 80,000 160,00
griglia sulla canaletta 429,00 60,000 25´740,00

SOMMANO kg 25´900,00 1,40 36´260,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

793 / 92 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1761,180 0,300 528,35

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 528,35 23´213´897,69

SOMMANO mc 528,35 4,82 2´546,65

794 / 93 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1761,180 0,300 528,35

SOMMANO mc 528,35 0,63 332,86

795 / 94 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1761,180 1´761,18

SOMMANO mq 1´761,18 0,80 1´408,94

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

796 / 95 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´218´186,14

una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

317,47 317,47

SOMMANO ml 317,47 44,75 14´206,78

VS.05.I - Tratto 3-4 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 13)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

797 / 97 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 175,18 1,300 227,73

SOMMANO mq 227,73 3,52 801,61

798 / 98 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 2,14 374,89

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

799 / 99 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´233´569,42

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 745,000 745,00

SOMMANO mq 745,00 2,78 2´071,10

800 / 100 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1785,700 1´785,70

SOMMANO mc 1´785,70 3,25 5´803,53

801 / 101 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2463,200 2´463,20
a detrarre scotico -745,000 0,200 -149,00
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -1000,000 -1´000,00

Sommano positivi mc 2´463,20
Sommano negativi mc -1´149,00

SOMMANO mc 1´314,20 11,06 14´535,05

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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802 / 102 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2463,200 2´463,20
a detrarre scotico -745,000 0,200 -149,00

Sommano positivi mc 2´463,20
Sommano negativi mc -149,00

SOMMANO mc 2´314,20 1,54 3´563,87

803 / 103 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=2314,200-1000) 30,00 1314,200 39´426,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=1785,700-1000) 45,00 1,25 785,700 44´195,63

SOMMANO mck 83´621,63 0,19 15´888,11

804 / 104 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=1785,700-1000) 1,25 785,700 982,13

SOMMANO mc 982,13 2,60 2´553,54

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

805 / 105 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 352,020 352,02

SOMMANO mc 352,02 24,26 8´540,01

806 / 106 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 323,300 323,30

SOMMANO mc 323,30 40,97 13´245,60

807 / 107 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1178,590 0,150 176,79

SOMMANO mc 176,79 119,72 21´165,30

808 / 108 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1178,590 0,050 58,93

SOMMANO mc 58,93 134,13 7´904,28

809 / 109 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1152,990 1´152,99

SOMMANO mq x 5 cm 1´152,99 11,65 13´432,33

810 / 129 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´342´272,14



pag. 268

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´342´272,14

e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 175,18 350,36
2,00 130,00 260,00

SOMMANO ml 610,36 16,89 10´308,98

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

811 / 110 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BP 109,00 97,470 10´624,23

SOMMANO kg 10´624,23 1,58 16´786,28

812 / 111 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
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fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BP 109,00 109,00

SOMMANO ml 109,00 22,19 2´418,71

813 / 1882 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

814 / 1883 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

815 / 112 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 1,22 213,72

816 / 113 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 3,00 175,18 525,54

1,00 130,00 130,00

SOMMANO ml 655,54 2,44 1´599,52

817 / 1884 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 36,00
(par.ug.=3*2) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO ml 74,00 11,98 886,52

818 / 1885 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+3*2+3) 13,00 13,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 13,00 23´378´133,17

SOMMANO cad 13,00 3,42 44,46

819 / 1886 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

820 / 1887 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

821 / 1888 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00 3,000 3,000 27,00
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R I P O R T O 27,00 23´378´415,98

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 40,50 276,96 11´216,88

822 / 1889 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

823 / 1890 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

824 / 1891 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=3+2) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,69 158,45

825 / 1892 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

826 / 114 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
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rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 404,77 70´907,61

827 / 115 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 43,35 7´594,05

828 / 116 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 175,18 1,280 0,650 145,75

SOMMANO mc 145,75 3,25 473,69

829 / 117 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´530´289,72

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 309,64 2´477,12

830 / 118 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 262,32 2´098,56

831 / 119 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 293,04 2´344,32

832 / 120 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 8,00 80,000 640,00
griglia sulla canaletta 175,18 60,000 10´510,80

SOMMANO kg 11´150,80 1,40 15´611,12

833 / 121 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Collettore in PVC Ø630 175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 157,57 27´603,11

834 / 122 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(larg.=0,70+2*0,30)*(H/
peso=0,70+,20+0,30) 175,18 1,300 1,200 273,28
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,70*0,70*3,14/4) -175,18 0,385 -67,44

Sommano positivi mc 273,28
Sommano negativi mc -67,44

SOMMANO mc 205,84 94,71 19´495,11

835 / 123 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione  *(H/peso=0,70+,20+0,30) 2,00 175,18 1,200 420,43

SOMMANO mq 420,43 22,21 9´337,75

836 / 124 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
Ø630 175,18 1,300 5,260 1´197,88

SOMMANO kg 1´197,88 1,43 1´712,97

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

837 / 125 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 422,480 0,300 126,74

SOMMANO mc 126,74 4,82 610,89

838 / 126 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 422,480 0,300 126,74

SOMMANO mc 126,74 0,63 79,85

839 / 127 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 422,480 422,48

SOMMANO mq 422,48 0,80 337,98

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

840 / 128 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

175,18 175,18

SOMMANO ml 175,18 44,75 7´839,31

VS.06.I - Tratto 4 -  Complanare carreggiata interna  (Cat 14)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

841 / 130 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 736,26 1,300 957,14

SOMMANO mq 957,14 3,52 3´369,13

842 / 131 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 736,26 736,26

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 736,26 23´623´206,94

SOMMANO ml 736,26 2,14 1´575,60

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

843 / 132 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2297,450 2´297,45

SOMMANO mq 2´297,45 2,78 6´386,91

844 / 133 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 31674,360 31´674,36

SOMMANO mc 31´674,36 3,25 102´941,67

845 / 134 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23´734´111,12

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 6883,590 6´883,59
a detrarre scotico -2297,450 0,200 -459,49
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -6000,000 -6´000,00

Sommano positivi mc 6´883,59
Sommano negativi mc -6´459,49

SOMMANO mc 424,10 11,06 4´690,55

846 / 135 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 6883,590 6´883,59
a detrarre scotico -2297,450 0,200 -459,49

Sommano positivi mc 6´883,59
Sommano negativi mc -459,49

SOMMANO mc 6´424,10 1,54 9´893,11

847 / 136 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=6424,100-6000) 30,00 424,100 12´723,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/ 1´444
peso=31674,360-6000) 45,00 1,25 25674,360 182,75

SOMMANO mck 1´456
905,75 0,19 276´812,09

848 / 137 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

849 / 138 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=31674,360-6000) 1,25 25674,360 32´092,95

SOMMANO mc 32´092,95 2,60 83´441,67

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

850 / 139 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 2109,540 2´109,54

SOMMANO mc 2´109,54 24,26 51´177,44

851 / 140 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´160´575,98
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mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 1988,700 1´988,70

SOMMANO mc 1´988,70 40,97 81´477,04

852 / 141 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 7434,400 0,150 1´115,16

SOMMANO mc 1´115,16 119,72 133´506,96

853 / 142 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 7434,400 0,050 371,72

SOMMANO mc 371,72 134,13 49´858,80

854 / 143 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 7201,480 7´201,48

SOMMANO mq x 5 cm 7´201,48 11,65 83´897,24

855 / 152 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 736,26 1´472,52

SOMMANO ml 1´472,52 16,89 24´870,86

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

856 / 144 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´534´186,88
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n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 145,00 87,490 12´686,05
barriere H3BP 374,00 97,470 36´453,78

SOMMANO kg 49´139,83 1,58 77´640,93

857 / 145 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 145,00 145,00
barriere H3BP 374,00 374,00

SOMMANO ml 519,00 22,19 11´516,61

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

858 / 146 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 2,00 736,26 1´472,52

SOMMANO ml 1´472,52 1,22 1´796,47

859 / 147 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 736,26 1´472,52

SOMMANO ml 1´472,52 2,44 3´592,95

860 / 1893 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO ml 52,00 11,98 622,96

861 / 1894 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+2*2+2) 10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 10,00 24´629´356,80

SOMMANO cad 10,00 3,42 34,20

862 / 1895 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

863 / 1896 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 3,000 18,00
4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 45,00 276,96 12´463,20

864 / 1897 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

865 / 1898 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

866 / 1899 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=2+4) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,69 190,14

867 / 1900 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´000,00 24´642´514,02



pag. 288

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´000,00 24´642´514,02

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

868 / 1901 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

869 / 1726 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 256,00 256,00

SOMMANO ml 256,00 43,35 11´097,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´766´141,62
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R I P O R T O 24´766´141,62

870 / 1727 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 256,00 1,280 0,650 212,99
scavo fosso disperdente FD1 140,00 1,000 2,000 280,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 140,00 0,500 0,250 35,00

SOMMANO mc 527,99 3,25 1´715,97

871 / 1728 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 140,00 1,000 1,500 210,00

SOMMANO mc 210,00 26,62 5´590,20

872 / 1729 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´773´447,79
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R I P O R T O 24´773´447,79

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 140,00 5,500 770,00

SOMMANO mq 770,00 2,52 1´940,40

873 / 1730 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 133,00 0,630 83,79

SOMMANO mc 83,79 117,33 9´831,08

874 / 1731 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 133,00 0,890 118,37

SOMMANO mq 118,37 22,21 2´629,00

875 / 1732 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 133,00 2,750 5,260 1´923,85

SOMMANO kg 1´923,85 1,43 2´751,11

876 / 1733 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´790´599,38



pag. 291

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´790´599,38

rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

816,00 816,00

SOMMANO ml 816,00 404,77 330´292,32

877 / 1734 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

59,00 59,00

SOMMANO ml 59,00 157,57 9´296,63

878 / 1735 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 59,00 1,200 1,200 84,96
a detrarre ingombro tubazione
(larg.=0,315*0,315*3,14) -59,00 0,312 -18,41

Sommano positivi mc 84,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 66,55 25´130´188,33

Sommano negativi mc -18,41

SOMMANO mc 66,55 94,71 6´302,95

879 / 1736 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 59,00 1,200 141,60

SOMMANO mq 141,60 22,21 3´144,94

880 / 1737 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 59,00 1,200 5,260 372,41

SOMMANO kg 372,41 1,43 532,55

881 / 1738 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 309,64 1´238,56

882 / 1739 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 25´141´407,33

all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 262,32 1´049,28

883 / 1740 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 293,04 1´172,16

884 / 1741 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 4,00 80,000 320,00
griglia sulla canaletta 816,00 60,000 48´960,00

SOMMANO kg 49´280,00 1,40 68´992,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

885 / 148 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2678,560 0,300 803,57

SOMMANO mc 803,57 4,82 3´873,21

886 / 149 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 25´216´493,98

materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2678,560 0,300 803,57

SOMMANO mc 803,57 0,63 506,25

887 / 150 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2678,560 2´678,56

SOMMANO mq 2´678,56 0,80 2´142,85

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

888 / 151 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
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R I P O R T O 25´219´143,08

calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

736,26 736,26

SOMMANO ml 736,26 44,75 32´947,64

VS.01.E - Tratto 5 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 15)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

889 / 153 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 694,14 1,300 902,38

SOMMANO mq 902,38 3,52 3´176,38

890 / 154 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 694,14 694,14

SOMMANO ml 694,14 2,14 1´485,46

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

891 / 155 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 6854,890 6´854,89
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R I P O R T O 6´854,89 25´256´752,56

SOMMANO mq 6´854,89 2,78 19´056,59

892 / 156 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1566,280 1´566,28

SOMMANO mc 1´566,28 3,25 5´090,41

893 / 157 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 29783,090 29´783,09
a detrarre scotico -6854,890 0,200 -1´370,98
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -

20000,000 -20´000,00

Sommano positivi mc 29´783,09
Sommano negativi mc -21´370,98

SOMMANO mc 8´412,11 11,06 93´037,94

894 / 158 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
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R I P O R T O 25´373´937,50

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 29783,090 29´783,09
a detrarre scotico -6854,890 0,200 -1´370,98

Sommano positivi mc 29´783,09
Sommano negativi mc -1´370,98

SOMMANO mc 28´412,11 1,54 43´754,65

895 / 159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=28412,110-20000) 30,00 8412,110 252´363,30
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 1566,280 88´103,25

SOMMANO mck 340´466,55 0,19 64´688,64

896 / 160 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

897 / 161 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
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- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1566,280 1´957,85

SOMMANO mc 1´957,85 2,60 5´090,41

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

898 / 162 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1701,050 1´701,05

SOMMANO mc 1´701,05 24,26 41´267,47

899 / 163 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 1578,440 1´578,44

SOMMANO mc 1´578,44 40,97 64´668,69

900 / 164 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
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ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 5937,910 0,150 890,69

SOMMANO mc 890,69 119,72 106´633,41

901 / 165 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 5937,910 0,050 296,90

SOMMANO mc 296,90 134,13 39´823,20

902 / 166 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
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e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 5937,910 5´937,91

SOMMANO mq x 5 cm 5´937,91 11,65 69´176,65

903 / 175 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 694,14 1´388,28

SOMMANO ml 1´388,28 16,89 23´448,05

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

904 / 167 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 25´832´938,67

monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 244,00 87,490 21´347,56
barriere H3BP 687,00 97,470 66´961,89
barriere H4BP 177,00 106,890 18´919,53

SOMMANO kg 107´228,98 1,58 169´421,79

905 / 168 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 244,00 244,00
barriere H3BP 687,00 687,00

SOMMANO ml 931,00 22,19 20´658,89

906 / 1902 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 177,00 177,00

SOMMANO ml 177,00 45,17 7´995,09

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

907 / 169 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 26´031´014,44

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 2,00 694,14 1´388,28

SOMMANO ml 1´388,28 1,22 1´693,70

908 / 170 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 694,14 1´388,28

SOMMANO ml 1´388,28 2,44 3´387,40

909 / 1903 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 36,00
(par.ug.=3*2) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO ml 78,00 11,98 934,44

910 / 1904 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 26´037´029,98

(par.ug.=3*2+3*2+3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 3,42 51,30

911 / 1905 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

912 / 1906 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

913 / 1907 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 26´037´482,94

3,00 3,000 3,000 27,00
4,00 3,000 2,250 27,00

SOMMANO mq 54,00 276,96 14´955,84

914 / 1908 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

915 / 1909 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

916 / 1910 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=3+4) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 31,69 221,83

917 / 1911 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 26´052´875,20

con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

918 / 1912 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 18´000,00 26´104´025,20

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

919 / 1742 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 218,00 218,00

SOMMANO ml 218,00 43,35 9´450,30

920 / 1743 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 218,00 1,280 0,650 181,38

SOMMANO mc 181,38 3,25 589,49

921 / 1744 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´175´444,99
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della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

861,00 861,00

SOMMANO ml 861,00 404,77 348´506,97

922 / 1745 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

232,00 232,00

SOMMANO ml 232,00 100,49 23´313,68

923 / 1746 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

153,00 153,00

SOMMANO ml 153,00 136,03 20´812,59

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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924 / 1747 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.b ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 100

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

71,00 71,00

SOMMANO ml 71,00 176,80 12´552,80

925 / 1748 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 232,00 1,200 1,200 334,08
tubazione Ø800 153,00 1,300 1,300 258,57
tubazione Ø1000 71,00 1,500 1,500 159,75
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -232,00 0,196 -45,47
(larg.=0,45*0,45*3,14) -153,00 0,636 -97,31
(larg.=0,55*0,55*3,14) -71,00 0,950 -67,45

Sommano positivi mc 752,40
Sommano negativi mc -210,23

SOMMANO mc 542,17 94,71 51´348,92

926 / 1749 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 232,00 1,200 556,80
tubazione Ø800 2,00 153,00 1,300 397,80
tubazione Ø1000 2,00 71,00 1,500 213,00

SOMMANO mq 1´167,60 22,21 25´932,40

927 / 1750 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 232,00 1,200 5,260 1´464,38
tubazione Ø800 153,00 1,300 5,260 1´046,21
tubazione Ø1000 71,00 1,500 5,260 560,19

SOMMANO kg 3´070,78 1,43 4´391,22

928 / 1751 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=11+7+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 309,64 6´502,44

929 / 1752 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=11+7+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 262,32 5´508,72

930 / 1753 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=11+7+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 293,04 6´153,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´680´468,57



pag. 310

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´680´468,57

931 / 1754 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=11+7+3) 21,00 80,000 1´680,00
griglia sulla canaletta 861,00 60,000 51´660,00

SOMMANO kg 53´340,00 1,40 74´676,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

932 / 171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3812,870 0,300 1´143,86

SOMMANO mc 1´143,86 4,82 5´513,41

933 / 172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3812,870 0,300 1´143,86

SOMMANO mc 1´143,86 0,63 720,63

934 / 173 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 38012,870 38´012,87

SOMMANO mq 38´012,87 0,80 30´410,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´791´788,91
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CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

935 / 174 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

694,14 694,14

SOMMANO ml 694,14 44,75 31´062,77

VS.02.E - Tratto 6 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 16)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

936 / 176 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 407,01 1,300 529,11

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 529,11 26´822´851,68

SOMMANO mq 529,11 3,52 1´862,47

937 / 177 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 407,01 407,01

SOMMANO ml 407,01 2,14 871,00

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

938 / 178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 22,000 22,00

SOMMANO mq 22,00 2,78 61,16

939 / 179 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 3670,540 3´670,54

SOMMANO mc 3´670,54 3,25 11´929,26

940 / 180 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5,000 5,00
a detrarre scotico -22,000 0,200 -4,40

Sommano positivi mc 5,00
Sommano negativi mc -4,40

SOMMANO mc 0,60 11,06 6,64

941 / 181 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5,000 5,00
a detrarre scotico -22,000 0,200 -4,40

Sommano positivi mc 5,00
Sommano negativi mc -4,40

SOMMANO mc 0,60 1,54 0,92

942 / 182 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 0,600 18,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 3670,540 206´467,88

SOMMANO mck 206´485,88 0,19 39´232,32

943 / 183 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E
LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

944 / 184 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 3670,540 4´588,18

SOMMANO mc 4´588,18 2,60 11´929,27

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

945 / 185 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
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Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1007,430 1´007,43

SOMMANO mc 1´007,43 24,26 24´440,25

946 / 186 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 943,050 943,05

SOMMANO mc 943,05 40,97 38´636,76

947 / 187 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 3561,340 0,150 534,20

SOMMANO mc 534,20 119,72 63´954,42

948 / 188 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 3561,340 0,050 178,07

SOMMANO mc 178,07 134,13 23´884,53

949 / 189 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 3561,340 3´561,34

SOMMANO mq x 5 cm 3´561,34 11,65 41´489,61

950 / 190 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´081´600,29



pag. 317

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´081´600,29

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2,00 407,01 814,02

SOMMANO ml 814,02 16,89 13´748,80

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

951 / 191 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BP 116,00 97,470 11´306,52

SOMMANO kg 11´306,52 1,58 17´864,30

952 / 192 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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barriere H3BP 116,00 116,00

SOMMANO ml 116,00 22,19 2´574,04

953 / 1913 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO
G.02.015 DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti
stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito
da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o
uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
predisposizione di un incavo per l’alloggio di elementi luminosi a led,
la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

241,00 241,00

SOMMANO ml 241,00 95,04 22´904,64

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

954 / 193 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 407,01 407,01

SOMMANO ml 407,01 1,22 496,55
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955 / 194 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 407,01 814,02

SOMMANO ml 814,02 2,44 1´986,21

956 / 1914 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

957 / 1915 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

958 / 1916 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00

SOMMANO cad 3,00 163,31 489,93

959 / 1917 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

960 / 1918 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

961 / 1919 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

962 / 1920 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

963 / 1921 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

964 / 195 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

795,00 795,00

SOMMANO ml 795,00 404,77 321´792,15

965 / 196 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
griglia sulla canaletta 795,00 60,000 47´700,00

SOMMANO kg 47´700,00 1,40 66´780,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

966 / 197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1414,370 0,300 424,31

SOMMANO mc 424,31 4,82 2´045,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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967 / 198 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1414,370 0,300 424,31

SOMMANO mc 424,31 0,63 267,32

968 / 199 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1414,370 1´414,37

SOMMANO mq 1´414,37 0,80 1´131,50

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

969 / 200 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

407,01 407,01

SOMMANO ml 407,01 44,75 18´213,70

VS.03.E - Tratto 6-7 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 17)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

970 / 201 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 242,26 1,300 314,94

SOMMANO mq 314,94 3,52 1´108,59

971 / 202 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 242,26 242,26

SOMMANO ml 242,26 2,14 518,44

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

972 / 203 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1275,410 1´275,41

SOMMANO mc 1´275,41 3,25 4´145,08

973 / 204 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 1275,410 71´741,81

SOMMANO mck 71´741,81 0,19 13´630,94

974 / 205 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 27´626´628,86

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

975 / 206 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1275,410 1´594,26

SOMMANO mc 1´594,26 2,60 4´145,08

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

976 / 207 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 372,160 372,16

SOMMANO mc 372,16 24,26 9´028,60

977 / 208 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 338,250 338,25

SOMMANO mc 338,25 40,97 13´858,10

978 / 209 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
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di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1258,060 0,150 188,71

SOMMANO mc 188,71 119,72 22´592,36

979 / 210 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1258,060 0,050 62,90

SOMMANO mc 62,90 134,13 8´436,78

980 / 211 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
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provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1258,060 1´258,06

SOMMANO mq x 5 cm 1´258,06 11,65 14´656,40

981 / 212 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 242,26 484,52

SOMMANO ml 484,52 16,89 8´183,54

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

982 / 213 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
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- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 180,00 87,490 15´748,20

SOMMANO kg 15´748,20 1,58 24´882,16

983 / 214 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 22,19 3´994,20

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

984 / 215 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 242,26 242,26

SOMMANO ml 242,26 1,22 295,56
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985 / 216 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 242,26 484,52

SOMMANO ml 484,52 2,44 1´182,23

986 / 1922 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,00
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO ml 52,00 11,98 622,96

987 / 1923 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+3*2+3) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 3,42 44,46

988 / 1924 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
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preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

989 / 1925 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

990 / 1926 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 3,000 18,00
2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 31,50 276,96 8´724,24

991 / 1927 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00
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SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

992 / 1928 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

993 / 1929 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,69 126,76

994 / 1930 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 27´748´233,70

- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

995 / 217 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

421,00 421,00

SOMMANO ml 421,00 404,77 170´408,17

996 / 1755 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

121,00 121,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 121,00 27´980´021,87
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R I P O R T O 121,00 27´980´021,87

SOMMANO ml 121,00 100,49 12´159,29

997 / 1756 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 121,00 1,200 1,200 174,24
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -121,00 0,196 -23,72

Sommano positivi mc 174,24
Sommano negativi mc -23,72

SOMMANO mc 150,52 94,71 14´255,75

998 / 1757 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 121,00 1,200 290,40

SOMMANO mq 290,40 22,21 6´449,78

999 / 1758 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 121,00 1,200 5,260 763,75

SOMMANO kg 763,75 1,43 1´092,16

1000 / 1759 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´013´978,85
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R I P O R T O 28´013´978,85

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

6,00

SOMMANO cad 6,00 309,64 1´857,84

1001 / 1760 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

6,00

SOMMANO cad 6,00 262,32 1´573,92

1002 / 1761 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

6,00

SOMMANO cad 6,00 293,04 1´758,24

1003 / 1762 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 6,00 80,000 480,00
griglia sulla canaletta 421,00 60,000 25´260,00

SOMMANO kg 25´740,00 1,40 36´036,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1004 / 218 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´055´204,85
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R I P O R T O 28´055´204,85

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 448,180 0,300 134,45

SOMMANO mc 134,45 4,82 648,05

1005 / 219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 448,180 0,300 134,45

SOMMANO mc 134,45 0,63 84,70

1006 / 220 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 448,180 448,18

SOMMANO mq 448,18 0,80 358,54

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1007 / 221 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´056´296,14
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R I P O R T O 28´056´296,14

come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

242,26 242,26

SOMMANO ml 242,26 44,75 10´841,14

VS.04.E - Tratto 7 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 18)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

1008 / 637 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 467,45 1,300 607,69

SOMMANO mq 607,69 3,52 2´139,07

1009 / 638 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 467,45 467,45

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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pag. 338

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 467,45 28´069´276,35

SOMMANO ml 467,45 2,14 1´000,34

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1010 / 639 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 49,200 49,20

SOMMANO mq 49,20 2,78 136,78

1011 / 640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 4289,390 4´289,39

SOMMANO mc 4´289,39 3,25 13´940,52

1012 / 641 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 28´084´353,99

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 37,950 37,95
a detrarre scotico -49,200 0,200 -9,84

Sommano positivi mc 37,95
Sommano negativi mc -9,84

SOMMANO mc 28,11 11,06 310,90

1013 / 642 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 37,950 37,95
a detrarre scotico -49,200 0,200 -9,84

Sommano positivi mc 37,95
Sommano negativi mc -9,84

SOMMANO mc 28,11 1,54 43,29

1014 / 643 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 28,110 843,30
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 4289,390 241´278,19

SOMMANO mck 242´121,49 0,19 46´003,08

1015 / 644 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
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Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1016 / 645 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 4289,390 5´361,74

SOMMANO mc 5´361,74 2,60 13´940,52

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1017 / 646 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1187,460 1´187,46

SOMMANO mc 1´187,46 24,26 28´807,78

1018 / 647 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
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Vedi tabulati movimenti di terra 1095,300 1´095,30

SOMMANO mc 1´095,30 40,97 44´874,44

1019 / 648 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 4090,190 0,150 613,53

SOMMANO mc 613,53 119,72 73´451,81

1020 / 649 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 4090,190 0,050 204,51

SOMMANO mc 204,51 134,13 27´430,93
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1021 / 650 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 4090,190 4´090,19

SOMMANO mq x 5 cm 4´090,19 11,65 47´650,71

1022 / 651 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 467,45 934,90

SOMMANO ml 934,90 16,89 15´790,46

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1023 / 652 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
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Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 153,00 87,490 13´385,97
barriere H4BP 33,00 106,890 3´527,37

SOMMANO kg 16´913,34 1,58 26´723,08

1024 / 653 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 153,00 153,00

SOMMANO ml 153,00 22,19 3´395,07

1025 / 1931 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
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- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 33,00 33,00

SOMMANO ml 33,00 45,17 1´490,61

1026 / 1932 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO
G.02.015 DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti
stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito
da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o
uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
predisposizione di un incavo per l’alloggio di elementi luminosi a led,
la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

281,00 281,00

SOMMANO ml 281,00 95,04 26´706,24

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1027 / 654 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
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d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 467,45 467,45

SOMMANO ml 467,45 1,22 570,29

1028 / 655 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 467,45 934,90

SOMMANO ml 934,90 2,44 2´281,16

1029 / 1933 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1030 / 1934 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1031 / 1935 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
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Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1032 / 1936 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

1033 / 1937 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1034 / 1938 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´448´592,52
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R I P O R T O 28´448´592,52

1035 / 1939 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

1036 / 1940 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1037 / 1941 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´499´805,90
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R I P O R T O 28´499´805,90

1038 / 656 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

266,00 266,00

SOMMANO ml 266,00 404,77 107´668,82

1039 / 1763 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

273,00 273,00

SOMMANO ml 273,00 100,49 27´433,77

1040 / 1764 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´634´908,49



pag. 349

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´634´908,49

previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 136,03 3´264,72

1041 / 1765 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 273,00 1,200 1,200 393,12
tubazione Ø800 24,00 1,300 1,300 40,56
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -273,00 0,196 -53,51
(larg.=0,45*0,45*3,14) -24,00 0,636 -15,26

Sommano positivi mc 433,68
Sommano negativi mc -68,77

SOMMANO mc 364,91 94,71 34´560,63

1042 / 1766 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 273,00 1,200 655,20
tubazione Ø800 2,00 24,00 1,300 62,40

SOMMANO mq 717,60 22,21 15´937,90

1043 / 1767 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 273,00 1,200 5,260 1´723,18

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´723,18 28´688´671,74
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R I P O R T O 1´723,18 28´688´671,74

tubazione Ø800 24,00 1,300 5,260 164,11

SOMMANO kg 1´887,29 1,43 2´698,82

1044 / 1768 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=11+2) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 309,64 4´025,32

1045 / 1769 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=11+2) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 262,32 3´410,16

1046 / 1770 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=11+2) 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 293,04 3´809,52

1047 / 1771 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=11+2) 13,00 80,000 1´040,00
griglia sulla canaletta 266,00 60,000 15´960,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´000,00 28´702´615,56
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R I P O R T O 17´000,00 28´702´615,56

SOMMANO kg 17´000,00 1,40 23´800,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1048 / 657 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1266,660 0,300 380,00

SOMMANO mc 380,00 4,82 1´831,60

1049 / 658 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1266,660 0,300 380,00

SOMMANO mc 380,00 0,63 239,40

1050 / 659 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1266,660 1´266,66

SOMMANO mq 1´266,66 0,80 1´013,33

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1051 / 660 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´729´499,89
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R I P O R T O 28´729´499,89

a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

467,45 467,45

SOMMANO ml 467,45 44,75 20´918,39

VS.05.E - Tratto 7-8 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 19)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

1052 / 222 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 181,30 1,300 235,69

SOMMANO mq 235,69 3,52 829,63

1053 / 223 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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pag. 353

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´751´247,91

barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 181,30 181,30

SOMMANO ml 181,30 2,14 387,98

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1054 / 224 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 463,630 463,63

SOMMANO mq 463,63 2,78 1´288,89

1055 / 225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 639,860 639,86

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 639,86 28´752´924,78

SOMMANO mc 639,86 3,25 2´079,55

1056 / 226 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 689,950 689,95
a detrarre scotico -463,630 0,200 -92,73

Sommano positivi mc 689,95
Sommano negativi mc -92,73

SOMMANO mc 597,22 11,06 6´605,25

1057 / 227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 689,950 689,95
a detrarre scotico -463,630 0,200 -92,73

Sommano positivi mc 689,95
Sommano negativi mc -92,73

SOMMANO mc 597,22 1,54 919,72

1058 / 228 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 597,220 17´916,60
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 639,860 35´992,13

SOMMANO mck 53´908,73 0,19 10´242,66

1059 / 229 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1060 / 230 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 639,860 799,83

SOMMANO mc 799,83 2,60 2´079,56

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1061 / 231 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 276,510 276,51

SOMMANO mc 276,51 24,26 6´708,13

1062 / 232 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 244,530 244,53

SOMMANO mc 244,53 40,97 10´018,39

1063 / 233 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 867,380 0,150 130,11

SOMMANO mc 130,11 119,72 15´576,77

1064 / 234 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 867,380 0,050 43,37

SOMMANO mc 43,37 134,13 5´817,22

1065 / 235 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 867,380 867,38

SOMMANO mq x 5 cm 867,38 11,65 10´104,98

1066 / 236 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 181,30 362,60

SOMMANO ml 362,60 16,89 6´124,31

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1067 / 237 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 144,00 87,490 12´598,56

SOMMANO kg 12´598,56 1,58 19´905,72

1068 / 238 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 144,00 144,00

SOMMANO ml 144,00 22,19 3´195,36

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1069 / 239 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 181,30 362,60

SOMMANO ml 362,60 2,44 884,74

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1070 / 240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 720,250 0,300 216,08

SOMMANO mc 216,08 4,82 1´041,51

1071 / 241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 720,250 0,300 216,08

SOMMANO mc 216,08 0,63 136,13

1072 / 242 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´854´814,78
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In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 720,250 720,25

SOMMANO mq 720,25 0,80 576,20

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1073 / 243 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

181,30 181,30

SOMMANO ml 181,30 44,75 8´113,18

VS.06.E - Tratto 8 -  Complanare carreggiata esterna  (Cat 20)
CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´863´504,16
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1074 / 661 LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE -
E.03.021 CONSOLIDAMENTI -  ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO

DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

(Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i
depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del
materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.
rimozione recinzione esistente 502,14 1,300 652,78

SOMMANO mq 652,78 3,52 2´297,79

1075 / 662 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.b SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON

RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando
barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni
onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di
proprietà dell'Amministrazione.
rimozione barriera esistente 502,14 502,14

SOMMANO ml 502,14 2,14 1´074,58

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1076 / 663 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1060,550 1´060,55

SOMMANO mq 1´060,55 2,78 2´948,33

1077 / 664 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´869´824,86



pag. 362

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´869´824,86

di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 10307,230 10´307,23

SOMMANO mc 10´307,23 3,25 33´498,50

1078 / 665 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1506,100 1´506,10
a detrarre scotico -1060,550 0,200 -212,11
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -1000,000 -1´000,00

Sommano positivi mc 1´506,10
Sommano negativi mc -1´212,11

SOMMANO mc 293,99 11,06 3´251,53

1079 / 666 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1506,100 1´506,10
a detrarre scotico -1060,550 0,200 -212,11

Sommano positivi mc 1´506,10
Sommano negativi mc -212,11

SOMMANO mc 1´293,99 1,54 1´992,74

1080 / 667 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´908´567,63
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=1293,990-1000) 30,00 293,990 8´819,70
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=10307,230-1000) 45,00 1,25 9307,230 523´531,69

SOMMANO mck 532´351,39 0,19 101´146,76

1081 / 668 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1082 / 669 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=10307,230-1000) 1,25 9307,230 11´634,04

SOMMANO mc 11´634,04 2,60 30´248,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´040´412,89
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1083 / 670 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 1473,420 1´473,42

SOMMANO mc 1´473,42 24,26 35´745,17

1084 / 671 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 1390,000 1´390,00

SOMMANO mc 1´390,00 40,97 56´948,30

1085 / 672 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 5034,530 0,150 755,18

SOMMANO mc 755,18 119,72 90´410,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´223´516,51
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1086 / 673 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 5034,530 0,050 251,73

SOMMANO mc 251,73 134,13 33´764,54

1087 / 674 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 5034,530 5´034,53

SOMMANO mq x 5 cm 5´034,53 11,65 58´652,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1088 / 675 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 502,14 1´004,28

SOMMANO ml 1´004,28 16,89 16´962,29

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1089 / 676 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 243,00 87,490 21´260,07
barriere H3BP 343,00 97,470 33´432,21

SOMMANO kg 54´692,28 1,58 86´413,80

1090 / 677 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 2,00 502,14 1´004,28

SOMMANO ml 1´004,28 22,19 22´284,97

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1091 / 678 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 1,50 502,14 753,21

SOMMANO ml 753,21 1,22 918,92

1092 / 679 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 502,14 1´004,28

SOMMANO ml 1´004,28 2,44 2´450,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1093 / 1942 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
(par.ug.=1*2) 2,00 6,00 12,00
(par.ug.=1*2) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 22,00 11,98 263,56

1094 / 1943 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

1095 / 1944 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00
2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 22,50 276,96 6´231,60

1096 / 1945 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=1+2) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,69 95,07

1097 / 1946 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.06.003.b A CALDO - - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
portale a bandiera L=7 metri 1,00 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 3,41 51´150,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1098 / 680 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 43,35 4´335,00

1099 / 681 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 100,00 1,280 0,650 83,20

SOMMANO mc 83,20 3,25 270,40

1100 / 682 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 72,00 0,630 45,36

SOMMANO mc 45,36 117,33 5´322,09

1101 / 683 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 72,00 0,890 64,08

SOMMANO mq 64,08 22,21 1´423,22

1102 / 684 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 72,00 2,750 5,260 1´041,48

SOMMANO kg 1´041,48 1,43 1´489,32

1103 / 685 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

129,00 129,00

SOMMANO ml 129,00 404,77 52´215,33

1104 / 1772 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 100,49 7´235,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1105 / 1773 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 72,00 1,200 1,200 103,68
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -72,00 0,196 -14,11

Sommano positivi mc 103,68
Sommano negativi mc -14,11

SOMMANO mc 89,57 94,71 8´483,17

1106 / 1774 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 72,00 1,200 172,80

SOMMANO mq 172,80 22,21 3´837,89

1107 / 1775 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 72,00 1,200 5,260 454,46

SOMMANO kg 454,46 1,43 649,88

1108 / 1776 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 309,64 1´238,56

1109 / 1777 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 262,32 1´049,28

1110 / 1778 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4,00

SOMMANO cad 4,00 293,04 1´172,16

1111 / 1779 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 4,00 80,000 320,00
griglia sulla canaletta 129,00 60,000 7´740,00

SOMMANO kg 8´060,00 1,40 11´284,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1112 / 686 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´602´730,07



pag. 374

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´602´730,07

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1455,590 0,300 436,68

SOMMANO mc 436,68 4,82 2´104,80

1113 / 687 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1455,590 0,300 436,68

SOMMANO mc 436,68 0,63 275,11

1114 / 688 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1455,590 1´455,59

SOMMANO mq 1´455,59 0,80 1´164,47

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1115 / 689 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

502,14 502,14

SOMMANO ml 502,14 44,75 22´470,77

SV.01.I - Rampa 1 -  Carreggiata interna  (Cat 21)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1116 / 244 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1784,700 1´784,70

SOMMANO mq 1´784,70 2,78 4´961,47

1117 / 245 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´633´706,69



pag. 376

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´633´706,69

1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 2400,910 2´400,91

SOMMANO mc 2´400,91 3,25 7´802,96

1118 / 246 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5245,700 5´245,70
a detrarre scotico -1784,700 0,200 -356,94
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -2000,000 -2´000,00

Sommano positivi mc 5´245,70
Sommano negativi mc -2´356,94

SOMMANO mc 2´888,76 11,06 31´949,69

1119 / 247 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5245,700 5´245,70
a detrarre scotico -1784,700 0,200 -356,94

Sommano positivi mc 5´245,70
Sommano negativi mc -356,94

SOMMANO mc 4´888,76 1,54 7´528,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1120 / 248 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=4888,760-2000) 30,00 2888,760 86´662,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *(H/
peso=2400,910-2000) 45,00 1,25 400,910 22´551,19

SOMMANO mck 109´213,99 0,19 20´750,66

1121 / 249 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1122 / 250 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume *
(H/peso=2400,910-2000) 1,25 400,910 501,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 501,14 2,60 1´302,96

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1123 / 251 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 758,220 758,22

SOMMANO mc 758,22 24,26 18´394,42

1124 / 252 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 714,390 714,39

SOMMANO mc 714,39 40,97 29´268,56

1125 / 253 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2495,390 0,150 374,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 374,31 29´751´154,63
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R I P O R T O 374,31 29´751´154,63

SOMMANO mc 374,31 119,72 44´812,39

1126 / 254 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2495,390 0,050 124,77

SOMMANO mc 124,77 134,13 16´735,40

1127 / 255 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2243,380 2´243,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´243,38 29´812´702,42
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R I P O R T O 2´243,38 29´812´702,42

SOMMANO mq x 5 cm 2´243,38 11,65 26´135,38

1128 / 256 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 443,48 886,96

SOMMANO ml 886,96 16,89 14´980,75

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1129 / 257 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 166,00 87,490 14´523,34
barriere H3BP 253,00 97,470 24´659,91

SOMMANO kg 39´183,25 1,58 61´909,54

1130 / 258 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´915´728,09
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R I P O R T O 29´915´728,09

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 166,00 166,00
barriere H3BP 253,00 253,00

SOMMANO ml 419,00 22,19 9´297,61

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1131 / 259 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 443,48 886,96

SOMMANO ml 886,96 2,44 2´164,18

1132 / 1947 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

6,00 4,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 11,98 287,52

1133 / 1948 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´927´477,40
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R I P O R T O 29´927´477,40

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=6*2+4*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 3,42 68,40

1134 / 1949 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1135 / 1950 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

5,00

SOMMANO cad 5,00 163,31 816,55

1136 / 1951 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.b AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´928´437,39



pag. 383

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´928´437,39

CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

4,00 1,250 0,250 1,25

SOMMANO mq 1,25 264,73 330,91

1137 / 1952 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

1138 / 1953 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
(par.ug.=6+4) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,86 88,60

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1139 / 260 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
vedi terreno vegetale computo volumi *(lung.=1098,38/15) 73,23 73,23

SOMMANO ml 73,23 20,04 1´467,53

1140 / 261 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
20,00

SOMMANO cad 20,00 14,39 287,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´930´988,25
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R I P O R T O 29´930´988,25

1141 / 262 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 190,00 190,00

SOMMANO ml 190,00 43,35 8´236,50

1142 / 263 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 190,00 1,280 0,650 158,08
scavo fosso disperdente FD1 250,00 1,000 2,000 500,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 250,00 0,500 0,250 62,50

SOMMANO mc 720,58 3,25 2´341,89

1143 / 1513 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 250,00 1,000 1,500 375,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 375,00 29´941´566,64
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R I P O R T O 375,00 29´941´566,64

SOMMANO mc 375,00 26,62 9´982,50

1144 / 1514 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 250,00 5,500 1´375,00

SOMMANO mq 1´375,00 2,52 3´465,00

1145 / 1515 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 120,00 0,630 75,60

SOMMANO mc 75,60 117,33 8´870,15

1146 / 1516 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 120,00 0,890 106,80

SOMMANO mq 106,80 22,21 2´372,03

1147 / 1517 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´966´256,32
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R I P O R T O 29´966´256,32

cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 120,00 2,750 5,260 1´735,80

SOMMANO kg 1´735,80 1,43 2´482,19

1148 / 1518 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

498,00 498,00

SOMMANO ml 498,00 404,77 201´575,46

1149 / 1519 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

158,00 158,00

SOMMANO ml 158,00 100,49 15´877,42

1150 / 1520 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´186´191,39
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R I P O R T O 30´186´191,39

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 136,03 3´400,75

1151 / 1521 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø800 25,00 1,300 1,300 42,25
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,45*0,45*3,14) -25,00 0,636 -15,90

Sommano positivi mc 42,25
Sommano negativi mc -15,90

SOMMANO mc 26,35 94,71 2´495,61

1152 / 1522 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø800 2,00 25,00 1,300 65,00

SOMMANO mq 65,00 22,21 1´443,65

1153 / 1523 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´193´531,40
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R I P O R T O 30´193´531,40

tubazione Ø800 25,00 1,300 5,260 170,95

SOMMANO kg 170,95 1,43 244,46

1154 / 1524 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=7+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 309,64 2´786,76

1155 / 1525 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=7+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 262,32 2´360,88

1156 / 1526 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=7+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 293,04 2´637,36

1157 / 1527 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=7+2) 9,00 80,000 720,00
griglia sulla canaletta 498,00 60,000 29´880,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´600,00 30´201´560,86
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R I P O R T O 30´600,00 30´201´560,86

SOMMANO kg 30´600,00 1,40 42´840,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1158 / 264 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1098,380 0,300 329,51

SOMMANO mc 329,51 4,82 1´588,24

1159 / 265 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1098,380 0,300 329,51

SOMMANO mc 329,51 0,63 207,59

1160 / 266 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1098,380 1´098,38

SOMMANO mq 1´098,38 0,80 878,70

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1161 / 267 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´247´075,39

a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

443,48 443,48

SOMMANO ml 443,48 44,75 19´845,73

SV.02.I - Rampa 2 -  Carreggiata interna  (Cat 22)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1162 / 268 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´266´921,12

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 3155,670 3´155,67

SOMMANO mc 3´155,67 3,25 10´255,93

1163 / 269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 716,200 716,20

SOMMANO mc 716,20 11,06 7´921,17

1164 / 270 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 716,200 716,20

SOMMANO mc 716,20 1,54 1´102,95

1165 / 271 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 716,200 21´486,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 3155,670 177´506,44

SOMMANO mck 198´992,44 0,19 37´808,56

1166 / 272 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´324´009,73

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1167 / 273 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 3155,670 3´944,59

SOMMANO mc 3´944,59 2,60 10´255,93

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1168 / 274 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 830,170 830,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 830,17 30´334´715,66

SOMMANO mc 830,17 24,26 20´139,92

1169 / 275 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 776,860 776,86

SOMMANO mc 776,86 40,97 31´827,95

1170 / 276 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2811,730 0,150 421,76

SOMMANO mc 421,76 119,72 50´493,11

1171 / 277 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´437´176,64

quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2811,730 0,050 140,59

SOMMANO mc 140,59 134,13 18´857,34

1172 / 278 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1669,410 1´669,41

SOMMANO mq x 5 cm 1´669,41 11,65 19´448,63

1173 / 279 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 479,36 958,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 958,72 30´475´482,61

SOMMANO ml 958,72 16,89 16´192,78

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1174 / 280 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 90,00 87,490 7´874,10

SOMMANO kg 7´874,10 1,58 12´441,08

1175 / 281 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 22,19 1´997,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´506´113,57

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1176 / 282 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 479,36 958,72

SOMMANO ml 958,72 2,44 2´339,28

1177 / 1954 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1178 / 1955 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,42 6,84

1179 / 1956 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´508´507,61

CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1180 / 1957 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1181 / 1958 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1182 / 283 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 799,900 0,300 239,97

SOMMANO mc 239,97 4,82 1´156,66

1183 / 284 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´509´899,11

materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 799,900 0,300 239,97

SOMMANO mc 239,97 0,63 151,18

1184 / 285 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 799,900 799,90

SOMMANO mq 799,90 0,80 639,92

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1185 / 286 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
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calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

479,36 479,36

SOMMANO ml 479,36 44,75 21´451,36

SV.03.I - Rampa 3 -  Carreggiata interna  (Cat 23)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1186 / 287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2068,620 2´068,62

SOMMANO mq 2´068,62 2,78 5´750,76

1187 / 288 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4942,020 4´942,02
a detrarre scotico -2068,620 0,200 -413,72

Sommano positivi mc 4´942,02
Sommano negativi mc -413,72

SOMMANO mc 4´528,30 11,06 50´083,00

1188 / 289 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
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comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4942,020 4´942,02
a detrarre scotico -2068,620 0,200 -413,72

Sommano positivi mc 4´942,02
Sommano negativi mc -413,72

SOMMANO mc 4´528,30 1,54 6´973,58

1189 / 290 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 45,00 4528,300 203´773,50

SOMMANO mck 203´773,50 0,19 38´716,97

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1190 / 291 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 479,730 479,73

SOMMANO mc 479,73 24,26 11´638,25

1191 / 292 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 445,250 445,25

SOMMANO mc 445,25 40,97 18´241,89

1192 / 293 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
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di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1672,440 0,150 250,87

SOMMANO mc 250,87 119,72 30´034,16

1193 / 294 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1672,440 0,050 83,62

SOMMANO mc 83,62 134,13 11´215,95

1194 / 295 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
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provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1096,860 1´096,86

SOMMANO mq x 5 cm 1´096,86 11,65 12´778,42

1195 / 296 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 289,91 579,82

SOMMANO ml 579,82 16,89 9´793,16

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1196 / 297 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
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- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 90,00 87,490 7´874,10

SOMMANO kg 7´874,10 1,58 12´441,08

1197 / 298 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 22,19 1´997,10

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1198 / 299 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 289,91 579,82

SOMMANO ml 579,82 2,44 1´414,76
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1199 / 1959 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00
2,00 6,00 12,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 26,00 11,98 311,48

1200 / 1960 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2+2*2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,42 27,36

1201 / 1961 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1202 / 1962 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
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preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 3,000 3,000 9,00

SOMMANO mq 9,00 276,96 2´492,64

1203 / 1963 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1204 / 1964 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

1205 / 1965 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00
2,00

SOMMANO cad 3,00 31,69 95,07

1206 / 1966 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1207 / 1528 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
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lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

284,00 284,00

SOMMANO ml 284,00 404,77 114´954,68

1208 / 1529 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

13,00 13,00

SOMMANO ml 13,00 100,49 1´306,37

1209 / 1530 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

121,00 121,00

SOMMANO ml 121,00 157,57 19´065,97

1210 / 1531 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 13,00 1,200 1,200 18,72
tubazione Ø630 121,00 1,300 1,300 204,49
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -13,00 0,196 -2,55
(larg.=0,315*0,315*3,14) -121,00 0,312 -37,75

Sommano positivi mc 223,21
Sommano negativi mc -40,30

SOMMANO mc 182,91 94,71 17´323,41

1211 / 1532 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 13,00 1,200 31,20
tubazione Ø630 2,00 121,00 1,300 314,60

SOMMANO mq 345,80 22,21 7´680,22

1212 / 1533 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 13,00 1,200 5,260 82,06
tubazione Ø630 121,00 1,300 5,260 827,40

SOMMANO kg 909,46 1,43 1´300,53

1213 / 1534 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=2+6) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 309,64 2´477,12

1214 / 1535 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
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(par.ug.=2+6) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 262,32 2´098,56

1215 / 1536 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2+6) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 293,04 2´344,32

1216 / 1537 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=2+6) 8,00 80,000 640,00
griglia sulla canaletta 284,00 60,000 17´040,00

SOMMANO kg 17´680,00 1,40 24´752,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1217 / 300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 240,600 0,300 72,18

SOMMANO mc 72,18 4,82 347,91

1218 / 301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
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Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 240,600 0,300 72,18

SOMMANO mc 72,18 0,63 45,47

1219 / 302 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 240,600 240,60

SOMMANO mq 240,60 0,80 192,48

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1220 / 303 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
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con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

289,91 289,91

SOMMANO ml 289,91 44,75 12´973,47

SV.04.I - Rampa 4 -  Carreggiata interna  (Cat 24)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1221 / 304 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 587,570 587,57

SOMMANO mq 587,57 2,78 1´633,44

1222 / 305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 583,950 583,95

SOMMANO mc 583,95 3,25 1´897,84
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1223 / 306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1226,190 1´226,19
a detrarre scotico -587,570 0,200 -117,51

Sommano positivi mc 1´226,19
Sommano negativi mc -117,51

SOMMANO mc 1´108,68 11,06 12´262,00

1224 / 307 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1226,190 1´226,19
a detrarre scotico -587,570 0,200 -117,51

Sommano positivi mc 1´226,19
Sommano negativi mc -117,51

SOMMANO mc 1´108,68 1,54 1´707,37

1225 / 308 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 1108,680 33´260,40
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 583,950 32´847,19

SOMMANO mck 66´107,59 0,19 12´560,44

1226 / 309 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1227 / 310 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 583,950 729,94

SOMMANO mc 729,94 2,60 1´897,84

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1228 / 311 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 292,150 292,15

SOMMANO mc 292,15 24,26 7´087,56

1229 / 312 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
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dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 265,370 265,37

SOMMANO mc 265,37 40,97 10´872,21

1230 / 313 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 975,500 0,150 146,33

SOMMANO mc 146,33 119,72 17´518,63

1231 / 314 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
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Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 975,500 0,050 48,78

SOMMANO mc 48,78 134,13 6´542,86

1232 / 315 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 823,880 823,88

SOMMANO mq x 5 cm 823,88 11,65 9´598,20

1233 / 316 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 160,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 16,89 5´404,80

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1234 / 317 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP
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di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 90,00 87,490 7´874,10
barriere H3BP 86,00 97,470 8´382,42

SOMMANO kg 16´256,52 1,58 25´685,30

1235 / 318 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 90,00 90,00
barriere H3BP 86,00 86,00

SOMMANO ml 176,00 22,19 3´905,44

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1236 / 319 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
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Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 160,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 2,44 780,80

1237 / 1967 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

5,00 4,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 11,98 239,60

1238 / 1968 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,42 34,20

1239 / 1969 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1240 / 1970 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

4,00

SOMMANO cad 4,00 163,31 653,24

1241 / 1971 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

5,00

SOMMANO cad 5,00 62,67 313,35

1242 / 1972 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

5,00

SOMMANO cad 5,00 8,86 44,30

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1243 / 1538 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fosso disperdente FD1 76,00 1,000 2,000 152,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 76,00 0,500 0,250 19,00

SOMMANO mc 171,00 3,25 555,75

1244 / 1539 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 76,00 1,000 1,500 114,00

SOMMANO mc 114,00 26,62 3´034,68

1245 / 1540 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 76,00 5,500 418,00

SOMMANO mq 418,00 2,52 1´053,36

1246 / 1541 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

74,00 74,00

SOMMANO ml 74,00 404,77 29´952,98

1247 / 1542 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

61,00 61,00

SOMMANO ml 61,00 100,49 6´129,89

1248 / 1543 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 61,00 1,200 1,200 87,84
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -61,00 0,196 -11,96

Sommano positivi mc 87,84
Sommano negativi mc -11,96

SOMMANO mc 75,88 94,71 7´186,59

1249 / 1544 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 61,00 1,200 146,40

SOMMANO mq 146,40 22,21 3´251,54

1250 / 1545 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 61,00 1,200 5,260 385,03

SOMMANO kg 385,03 1,43 550,59

1251 / 1546 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 309,64 928,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1252 / 1547 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 262,32 786,96

1253 / 1548 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 293,04 879,12

1254 / 1549 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 3,00 80,000 240,00
griglia sulla canaletta 74,00 60,000 4´440,00

SOMMANO kg 4´680,00 1,40 6´552,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1255 / 320 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 441,890 0,300 132,57

SOMMANO mc 132,57 4,82 638,99

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´197´478,39



pag. 423

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´197´478,39

1256 / 321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 441,890 0,300 132,57

SOMMANO mc 132,57 0,63 83,52

1257 / 322 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 441,890 441,89

SOMMANO mq 441,89 0,80 353,51

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1258 / 323 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 44,75 7´160,00

SV.05.I - Rampa 5 -  Carreggiata interna  (Cat 25)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1259 / 324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 371,650 371,65

SOMMANO mq 371,65 2,78 1´033,19

1260 / 325 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1307,710 1´307,71
a detrarre scotico -371,650 0,200 -74,33

Sommano positivi mc 1´307,71
Sommano negativi mc -74,33

SOMMANO mc 1´233,38 11,06 13´641,18

1261 / 326 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI
A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1307,710 1´307,71
a detrarre scotico -371,650 0,200 -74,33

Sommano positivi mc 1´307,71
Sommano negativi mc -74,33

SOMMANO mc 1´233,38 1,54 1´899,41

1262 / 327 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 1233,380 37´001,40

SOMMANO mck 37´001,40 0,19 7´030,27

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1263 / 328 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 80,890 80,89

SOMMANO mc 80,89 24,26 1´962,39

1264 / 329 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 75,600 75,60

SOMMANO mc 75,60 40,97 3´097,33
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1265 / 330 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 293,890 0,150 44,08

SOMMANO mc 44,08 119,72 5´277,26

1266 / 331 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 293,890 0,050 14,69

SOMMANO mc 14,69 134,13 1´970,37

1267 / 332 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO
SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 220,260 220,26

SOMMANO mq x 5 cm 220,26 11,65 2´566,03

1268 / 333 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 46,43 92,86

SOMMANO ml 92,86 16,89 1´568,41

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1269 / 334 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 21,00 87,490 1´837,29
barriere H3BP 96,00 97,470 9´357,12

SOMMANO kg 11´194,41 1,58 17´687,17

1270 / 335 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 21,00 21,00
barriere H3BP 96,00 96,00

SOMMANO ml 117,00 22,19 2´596,23

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1271 / 336 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 46,43 92,86

SOMMANO ml 92,86 2,44 226,58

1272 / 1973 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1273 / 1974 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1274 / 1975 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1275 / 1976 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1276 / 1977 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1277 / 337 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 43,35 1´734,00

1278 / 338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 40,00 1,280 0,650 33,28

SOMMANO mc 33,28 3,25 108,16

1279 / 340 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

108,00 108,00

SOMMANO ml 108,00 404,77 43´715,16

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1280 / 339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 70,650 0,300 21,20

SOMMANO mc 21,20 4,82 102,18

1281 / 341 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 70,650 0,300 21,20

SOMMANO mc 21,20 0,63 13,36

1282 / 342 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 70,650 70,65

SOMMANO mq 70,65 0,80 56,52

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1283 / 343 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

46,43 46,43

SOMMANO ml 46,43 44,75 2´077,74

SV.06.I - Rampa 6 -  Carreggiata interna  (Cat 26)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1284 / 344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1246,310 1´246,31

SOMMANO mq 1´246,31 2,78 3´464,74

1285 / 345 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 345,440 345,44

SOMMANO mc 345,44 3,25 1´122,68

1286 / 346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1280,040 1´280,04
a detrarre scotico -1246,310 0,200 -249,26

Sommano positivi mc 1´280,04
Sommano negativi mc -249,26

SOMMANO mc 1´030,78 11,06 11´400,43

1287 / 347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1280,040 1´280,04
a detrarre scotico -1246,310 0,200 -249,26

Sommano positivi mc 1´280,04
Sommano negativi mc -249,26

SOMMANO mc 1´030,78 1,54 1´587,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´331´592,81



pag. 435

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´331´592,81

1288 / 348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 1030,780 30´923,40
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 345,440 19´431,00

SOMMANO mck 50´354,40 0,19 9´567,34

1289 / 349 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1290 / 350 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 345,440 431,80

SOMMANO mc 431,80 2,60 1´122,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1291 / 351 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 367,700 367,70

SOMMANO mc 367,70 24,26 8´920,40

1292 / 352 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 344,680 344,68

SOMMANO mc 344,68 40,97 14´121,54

1293 / 353 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1313,450 0,150 197,02

SOMMANO mc 197,02 119,72 23´587,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1294 / 354 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1313,450 0,050 65,67

SOMMANO mc 65,67 134,13 8´808,32

1295 / 355 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1313,450 1´313,45

SOMMANO mq x 5 cm 1´313,45 11,65 15´301,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1296 / 356 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 132,03 264,06

SOMMANO ml 264,06 16,89 4´459,97

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1297 / 357 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
striscie tra le corsie 2,00 132,03 264,06

SOMMANO ml 264,06 1,22 322,15

1298 / 358 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 132,03 264,06

SOMMANO ml 264,06 2,44 644,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1299 / 1550 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 71,00 71,00

SOMMANO ml 71,00 43,35 3´077,85

1300 / 1551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 71,00 1,280 0,650 59,07
scavo fosso disperdente FD1 19,00 1,000 2,000 38,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 19,00 0,500 0,250 4,75

SOMMANO mc 101,82 3,25 330,92

1301 / 1552 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 19,00 1,000 1,500 28,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 28,50 26,62 758,67

1302 / 1553 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 19,00 5,500 104,50

SOMMANO mq 104,50 2,52 263,34

1303 / 1554 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

32,00 32,00

SOMMANO ml 32,00 157,57 5´042,24

1304 / 1555 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 32,00 1,300 1,300 54,08
a detrarre ingombro tubazione
(larg.=0,315*0,315*3,14) -32,00 0,312 -9,98

Sommano positivi mc 54,08
Sommano negativi mc -9,98

SOMMANO mc 44,10 94,71 4´176,71

1305 / 1556 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 32,00 1,300 83,20

SOMMANO mq 83,20 22,21 1´847,87

1306 / 1557 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 32,00 1,300 5,260 218,82

SOMMANO kg 218,82 1,43 312,91

1307 / 1558 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 309,64 928,92

1308 / 1559 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´435´637,87



pag. 442

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´435´637,87

3,00

SOMMANO cad 3,00 262,32 786,96

1309 / 1560 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO cad 3,00 293,04 879,12

1310 / 1561 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 3,00 80,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 1,40 336,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1311 / 359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 450,530 0,300 135,16

SOMMANO mc 135,16 4,82 651,47

1312 / 360 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Vedi tabulati movimenti di terra 450,530 0,300 135,16

SOMMANO mc 135,16 0,63 85,15

1313 / 361 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 450,530 450,53

SOMMANO mq 450,53 0,80 360,42

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1314 / 362 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
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lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

132,03 132,03

SOMMANO ml 132,03 44,75 5´908,34

SV.07.I - Rampa 7 -  Carreggiata interna  (Cat 27)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1315 / 363 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 352,280 352,28

SOMMANO mq 352,28 2,78 979,34

1316 / 364 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1004,860 1´004,86
a detrarre scotico -352,280 0,200 -70,46

Sommano positivi mc 1´004,86
Sommano negativi mc -70,46

SOMMANO mc 934,40 11,06 10´334,46

1317 / 365 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 1004,860 1´004,86
a detrarre scotico -352,280 0,200 -70,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sommano positivi mc 1´004,86
Sommano negativi mc -70,46

SOMMANO mc 934,40 1,54 1´438,98

1318 / 366 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 934,400 28´032,00

SOMMANO mck 28´032,00 0,19 5´326,08

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1319 / 367 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 75,280 75,28

SOMMANO mc 75,28 24,26 1´826,29

1320 / 368 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 69,880 69,88

SOMMANO mc 69,88 40,97 2´862,98

1321 / 369 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
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massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 269,020 0,150 40,35

SOMMANO mc 40,35 119,72 4´830,70

1322 / 370 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 269,020 0,050 13,45

SOMMANO mc 13,45 134,13 1´804,05

1323 / 371 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
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ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 205,860 205,86

SOMMANO mq x 5 cm 205,86 11,65 2´398,27

1324 / 372 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 48,77 97,54

SOMMANO ml 97,54 16,89 1´647,45

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1325 / 373 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
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92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 37,00 87,490 3´237,13
barriere H3BP 108,00 97,470 10´526,76

SOMMANO kg 13´763,89 1,58 21´746,95

1326 / 374 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 37,00 37,00
barriere H3BP 108,00 108,00

SOMMANO ml 145,00 22,19 3´217,55

1327 / 1978 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1328 / 1979 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1329 / 375 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 48,77 97,54

SOMMANO ml 97,54 2,44 238,00

1330 / 1980 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

9,00 4,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 11,98 431,28

1331 / 1981 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
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(par.ug.=9*2) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 3,42 61,56

1332 / 1982 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1333 / 1983 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

8,00

SOMMANO cad 8,00 163,31 1´306,48

1334 / 1984 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

9,00

SOMMANO cad 9,00 62,67 564,03

1335 / 1985 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

9,00

SOMMANO cad 9,00 8,86 79,74

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1336 / 1562 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 43,35 2´601,00

1337 / 1563 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 60,00 1,280 0,650 49,92
scavo fosso disperdente FD1 131,00 1,000 2,000 262,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 131,00 0,500 0,250 32,75

SOMMANO mc 344,67 3,25 1´120,18

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1338 / 1564 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 131,00 1,000 1,500 196,50

SOMMANO mc 196,50 26,62 5´230,83

1339 / 1565 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 250,00 5,500 1´375,00

SOMMANO mq 1´375,00 2,52 3´465,00

1340 / 1566 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 404,77 85´001,70

1341 / 1567 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 100,49 502,45

1342 / 1568 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 157,57 2´363,55

1343 / 1569 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 136,03 2´856,63

1344 / 1570 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 5,00 1,200 1,200 7,20
tubazione Ø630 15,00 1,200 1,200 21,60
tubazione Ø800 21,00 1,300 1,300 35,49
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -5,00 0,196 -0,98
(larg.=0,315*0,315*3,14) -15,00 0,312 -4,68
(larg.=0,45*0,45*3,14) -21,00 0,636 -13,36

Sommano positivi mc 64,29
Sommano negativi mc -19,02

SOMMANO mc 45,27 94,71 4´287,52

1345 / 1571 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 5,00 1,200 12,00
tubazione Ø630 2,00 15,00 1,200 36,00
tubazione Ø800 2,00 21,00 1,300 54,60

SOMMANO mq 102,60 22,21 2´278,75

1346 / 1572 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 5,00 1,200 5,260 31,56
tubazione Ø630 15,00 1,200 5,260 94,68
tubazione Ø800 21,00 1,300 5,260 143,60

SOMMANO kg 269,84 1,43 385,87

1347 / 1573 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 309,64 1´857,84

1348 / 1574 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 262,32 1´573,92

1349 / 1575 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 293,04 1´758,24

1350 / 1576 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=2*3) 6,00 80,000 480,00
griglia sulla canaletta 210,00 60,000 12´600,00

SOMMANO kg 13´080,00 1,40 18´312,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1351 / 376 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´643´057,34



pag. 456

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´643´057,34

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 75,440 0,300 22,63

SOMMANO mc 22,63 4,82 109,08

1352 / 377 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 75,440 0,300 22,63

SOMMANO mc 22,63 0,63 14,26

1353 / 378 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 75,440 75,44

SOMMANO mq 75,44 0,80 60,35

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1354 / 379 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

48,77 48,77

SOMMANO ml 48,77 44,75 2´182,46

SV.08.I - Rampa 8 -  Carreggiata interna  (Cat 28)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1355 / 380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1482,000 1´482,00

SOMMANO mq 1´482,00 2,78 4´119,96

1356 / 381 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 545,860 545,86

SOMMANO mc 545,86 3,25 1´774,05

1357 / 382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4217,800 4´217,80
a detrarre scotico -1482,000 0,200 -296,40
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -2000,000 -2´000,00

Sommano positivi mc 4´217,80
Sommano negativi mc -2´296,40

SOMMANO mc 1´921,40 11,06 21´250,68

1358 / 383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4217,800 4´217,80
a detrarre scotico -1482,000 0,200 -296,40

Sommano positivi mc 4´217,80
Sommano negativi mc -296,40

SOMMANO mc 3´921,40 1,54 6´038,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1359 / 384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=3921,400-2000) 30,00 1921,400 57´642,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 545,860 30´704,63

SOMMANO mck 88´346,63 0,19 16´785,86

1360 / 385 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1361 / 386 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 545,860 682,33

SOMMANO mc 682,33 2,60 1´774,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1362 / 387 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 456,890 456,89

SOMMANO mc 456,89 24,26 11´084,15

1363 / 388 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 431,260 431,26

SOMMANO mc 431,26 40,97 17´668,72

1364 / 389 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1609,800 0,150 241,47

SOMMANO mc 241,47 119,72 28´908,79

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1365 / 390 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1609,800 0,050 80,49

SOMMANO mc 80,49 134,13 10´796,12

1366 / 391 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1609,800 1´609,80

SOMMANO mq x 5 cm 1´609,80 11,65 18´754,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1367 / 392 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 247,88 495,76

SOMMANO ml 495,76 16,89 8´373,39

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1368 / 393 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 78,00 87,490 6´824,22

SOMMANO kg 6´824,22 1,58 10´782,27

1369 / 394 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 78,00 78,00

SOMMANO ml 78,00 22,19 1´730,82

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1370 / 395 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 247,88 495,76

SOMMANO ml 495,76 2,44 1´209,65

1371 / 1986 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1372 / 1987 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2,00

SOMMANO cad 2,00 3,42 6,84

1373 / 1988 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1374 / 1989 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1375 / 1990 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1376 / 1577 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

208,00 208,00

SOMMANO ml 208,00 404,77 84´192,16

1377 / 1578 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 157,57 8´666,35

1378 / 1579 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.b ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 100

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 176,80 6´188,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1379 / 1580 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 55,00 1,200 1,200 79,20
tubazione Ø1000 35,00 1,500 1,500 78,75
a detrarre ingombro tubazione
(larg.=0,315*0,315*3,14) -55,00 0,312 -17,16
(larg.=0,55*0,55*3,14) -35,00 0,950 -33,25

Sommano positivi mc 157,95
Sommano negativi mc -50,41

SOMMANO mc 107,54 94,71 10´185,11

1380 / 1581 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 55,00 1,200 132,00
tubazione Ø1000 2,00 35,00 1,500 105,00

SOMMANO mq 237,00 22,21 5´263,77

1381 / 1582 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 55,00 1,200 5,260 347,16
tubazione Ø1000 35,00 1,500 5,260 276,15

SOMMANO kg 623,31 1,43 891,33

1382 / 1583 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 309,64 1´857,84

1383 / 1584 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 262,32 1´573,92

1384 / 1585 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 293,04 1´758,24

1385 / 1586 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=2*3) 6,00 80,000 480,00
griglia sulla canaletta 208,00 60,000 12´480,00

SOMMANO kg 12´960,00 1,40 18´144,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1386 / 396 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 347,780 0,300 104,33

SOMMANO mc 104,33 4,82 502,87

1387 / 397 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 347,780 0,300 104,33

SOMMANO mc 104,33 0,63 65,73

1388 / 398 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 347,780 347,78

SOMMANO mq 347,78 0,80 278,22

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1389 / 399 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

247,88 247,88

SOMMANO ml 247,88 44,75 11´092,63

SV.10.I - Rampa 10 -  Carreggiata interna  (Cat 29)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1390 / 400 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 5394,670 5´394,67

SOMMANO mq 5´394,67 2,78 14´997,18

1391 / 401 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 21601,610 21´601,61
a detrarre scotico -5394,670 0,200 -1´078,93
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -

20000,000 -20´000,00

Sommano positivi mc 21´601,61
Sommano negativi mc -21´078,93

SOMMANO mc 522,68 11,06 5´780,84

1392 / 402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 21601,610 21´601,61
a detrarre scotico -5394,670 0,200 -1´078,93

Sommano positivi mc 21´601,61
Sommano negativi mc -1´078,93

SOMMANO mc 20´522,68 1,54 31´604,93

1393 / 403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=20522,680-20000) 30,00 522,680 15´680,40

SOMMANO mck 15´680,40 0,19 2´979,28

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1394 / 404 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 555,950 555,95

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 555,95 32´013´237,14
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R I P O R T O 555,95 32´013´237,14

SOMMANO mc 555,95 24,26 13´487,35

1395 / 405 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 493,510 493,51

SOMMANO mc 493,51 40,97 20´219,10

1396 / 406 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1757,910 0,150 263,69

SOMMANO mc 263,69 119,72 31´568,97

1397 / 407 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´078´512,56
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R I P O R T O 32´078´512,56

quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1757,910 0,050 87,90

SOMMANO mc 87,90 134,13 11´790,03

1398 / 408 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1418,530 1´418,53

SOMMANO mq x 5 cm 1´418,53 11,65 16´525,87

1399 / 409 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 892,94 1´785,88

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´785,88 32´106´828,46
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R I P O R T O 1´785,88 32´106´828,46

SOMMANO ml 1´785,88 16,89 30´163,51

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1400 / 410 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 141,00 87,490 12´336,09
barriere H4BP 643,00 106,890 68´730,27

SOMMANO kg 81´066,36 1,58 128´084,85

1401 / 411 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 141,00 141,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 141,00 32´265´076,82
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R I P O R T O 141,00 32´265´076,82

SOMMANO ml 141,00 22,19 3´128,79

1402 / 1991 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 643,00 643,00

SOMMANO ml 643,00 45,17 29´044,31

1403 / 1992 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1404 / 1993 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 32´300´521,83

dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1405 / 412 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 892,94 1´785,88

SOMMANO ml 1´785,88 2,44 4´357,55

1406 / 1994 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

6,00 4,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 11,98 287,52

1407 / 1995 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1408 / 1996 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´305´583,33
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R I P O R T O 32´305´583,33

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1409 / 1997 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

4,00

SOMMANO cad 4,00 163,31 653,24

1410 / 1998 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.b AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00 0,900 0,900 0,81

SOMMANO mq 0,81 264,73 214,43

1411 / 1999 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´306´526,04



pag. 477

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´306´526,04

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

1412 / 2000 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

6,00

SOMMANO cad 6,00 8,86 53,16

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1413 / 1587 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

92,00 92,00

SOMMANO ml 92,00 20,04 1´843,68

1414 / 1588 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
20,00

SOMMANO cad 20,00 14,39 287,80

1415 / 1589 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 32´309´086,70

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 539,00 539,00

SOMMANO ml 539,00 43,35 23´365,65

1416 / 1590 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 539,00 1,280 0,650 448,45

SOMMANO mc 448,45 3,25 1´457,46

1417 / 1591 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 475,00 0,630 299,25

SOMMANO mc 299,25 117,33 35´111,00

1418 / 1592 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 475,00 0,890 422,75

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 422,75 32´369´020,81

SOMMANO mq 422,75 22,21 9´389,28

1419 / 1593 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 475,00 2,750 5,260 6´870,88

SOMMANO kg 6´870,88 1,43 9´825,36

1420 / 1594 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 404,77 20´238,50

1421 / 1595 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 32´408´473,95

I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 157,57 6´302,80

1422 / 1596 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 136,03 2´448,54

1423 / 1597 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.b ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 100

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

113,00 113,00

SOMMANO ml 113,00 176,80 19´978,40

1424 / 1598 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 40,00 1,200 1,200 57,60
tubazione Ø800 18,00 1,300 1,300 30,42
tubazione Ø1000 113,00 1,500 1,500 254,25
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) -40,00 0,312 -12,48
(larg.=0,45*0,45*3,14) -18,00 0,636 -11,45
(larg.=0,55*0,55*3,14) -113,00 0,950 -107,35

Sommano positivi mc 342,27
Sommano negativi mc -131,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 210,99 32´437´203,69



pag. 481

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,99 32´437´203,69

SOMMANO mc 210,99 94,71 19´982,86

1425 / 1599 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 40,00 1,200 96,00
tubazione Ø800 2,00 18,00 1,300 46,80
tubazione Ø1000 2,00 113,00 1,500 339,00

SOMMANO mq 481,80 22,21 10´700,78

1426 / 1600 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 40,00 1,200 5,260 252,48
tubazione Ø800 18,00 1,300 5,260 123,08
tubazione Ø1000 113,00 1,500 5,260 891,57

SOMMANO kg 1´267,13 1,43 1´812,00

1427 / 1601 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=3+2+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 309,64 3´096,40

1428 / 1602 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 32´472´795,73

cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=3+2+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 262,32 2´623,20

1429 / 1603 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=3+2+5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 293,04 2´930,40

1430 / 1604 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=3+2+5) 10,00 80,000 800,00
griglia sulla canaletta 50,00 60,000 3´000,00

SOMMANO kg 3´800,00 1,40 5´320,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1431 / 413 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4342,740 0,300 1´302,82

SOMMANO mc 1´302,82 4,82 6´279,59

1432 / 414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 32´489´948,92

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4342,740 0,300 1´302,82

SOMMANO mc 1´302,82 0,63 820,78

1433 / 415 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4342,740 4´342,74

SOMMANO mq 4´342,74 0,80 3´474,19

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1434 / 416 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
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mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

892,94 892,94

SOMMANO ml 892,94 44,75 39´959,07

SV.11.I - Rampa 11 -  Carreggiata interna  (Cat 30)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1435 / 417 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 734,400 734,40

SOMMANO mq 734,40 2,78 2´041,63

1436 / 418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
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od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 674,150 674,15

SOMMANO mc 674,15 3,25 2´190,99

1437 / 419 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2585,190 2´585,19
a detrarre scotico -734,400 0,200 -146,88
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -2000,000 -2´000,00

Sommano positivi mc 2´585,19
Sommano negativi mc -2´146,88

SOMMANO mc 438,31 11,06 4´847,71

1438 / 420 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2585,190 2´585,19
a detrarre scotico -734,400 0,200 -146,88

Sommano positivi mc 2´585,19
Sommano negativi mc -146,88

SOMMANO mc 2´438,31 1,54 3´755,00

1439 / 421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=2438,310-2000) 30,00 438,310 13´149,30
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 674,150 37´920,94

SOMMANO mck 51´070,24 0,19 9´703,35

1440 / 422 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1441 / 423 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 674,150 842,69

SOMMANO mc 842,69 2,60 2´190,99

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1442 / 424 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 408,160 408,16

SOMMANO mc 408,16 24,26 9´901,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1443 / 425 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 388,930 388,93

SOMMANO mc 388,93 40,97 15´934,46

1444 / 426 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1466,320 0,150 219,95

SOMMANO mc 219,95 119,72 26´332,41

1445 / 427 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1466,320 0,050 73,32

SOMMANO mc 73,32 134,13 9´834,41

1446 / 428 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1466,320 1´466,32

SOMMANO mq x 5 cm 1´466,32 11,65 17´082,63

1447 / 429 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 243,10 486,20

SOMMANO ml 486,20 16,89 8´211,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1448 / 430 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 157,00 87,490 13´735,93

SOMMANO kg 13´735,93 1,58 21´702,77

1449 / 431 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 157,00 157,00

SOMMANO ml 157,00 22,19 3´483,83

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1450 / 2001 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1451 / 2002 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1452 / 432 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 243,10 486,20

SOMMANO ml 486,20 2,44 1´186,33

1453 / 2003 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1454 / 2004 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,42 6,84

1455 / 2005 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1456 / 2006 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1457 / 2007 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

1458 / 2098 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

1459 / 2099 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1460 / 2100 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1461 / 1605 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.
Fosso di Guardia FC1 183,00 183,00

SOMMANO ml 183,00 43,35 7´933,05

1462 / 1606 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 183,00 1,280 0,650 152,26

SOMMANO mc 152,26 3,25 494,85

1463 / 1607 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 404,77 101´192,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1464 / 1608 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 100,49 10´049,00

1465 / 1609 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 157,57 24´423,35

1466 / 1610 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

29,00 29,00

SOMMANO ml 29,00 136,03 3´944,87

1467 / 1611 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 100,00 1,200 1,200 144,00
tubazione Ø630 155,00 1,200 1,200 223,20
tubazione Ø800 29,00 1,300 1,300 49,01
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -100,00 0,196 -19,60
(larg.=0,315*0,315*3,14) -155,00 0,312 -48,36
(larg.=0,45*0,45*3,14) -29,00 0,636 -18,44

Sommano positivi mc 416,21
Sommano negativi mc -86,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 329,81 94,71 31´236,31

1468 / 1612 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 100,00 1,200 240,00
tubazione Ø630 2,00 155,00 1,200 372,00
tubazione Ø800 2,00 29,00 1,300 75,40

SOMMANO mq 687,40 22,21 15´267,15

1469 / 1613 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 100,00 1,200 5,260 631,20
tubazione Ø630 155,00 1,200 5,260 978,36
tubazione Ø800 29,00 1,300 5,260 198,30

SOMMANO kg 1´807,86 1,43 2´585,24

1470 / 1614 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=4+7+3) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 309,64 4´334,96

1471 / 1615 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=4+7+3) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 262,32 3´672,48

1472 / 1616 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=4+7+3) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 293,04 4´102,56

1473 / 1617 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=4+7+3) 14,00 80,000 1´120,00
griglia sulla canaletta 250,00 60,000 15´000,00

SOMMANO kg 16´120,00 1,40 22´568,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1474 / 433 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 264,940 0,300 79,48

SOMMANO mc 79,48 4,82 383,09

1475 / 434 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI
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Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 264,940 0,300 79,48

SOMMANO mc 79,48 0,63 50,07

1476 / 435 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 264,940 264,94

SOMMANO mq 264,94 0,80 211,95

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1477 / 436 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
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mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

243,10 243,10

SOMMANO ml 243,10 44,75 10´878,73

SV.12.I - Rampa 12 -  Carreggiata interna  (Cat 31)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1478 / 437 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 3924,260 3´924,26

SOMMANO mq 3´924,26 2,78 10´909,44

1479 / 438 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
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od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 979,420 979,42

SOMMANO mc 979,42 3,25 3´183,12

1480 / 439 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 12728,560 12´728,56
a detrarre scotico -3924,260 0,200 -784,85
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -

10000,000 -10´000,00

Sommano positivi mc 12´728,56
Sommano negativi mc -10´784,85

SOMMANO mc 1´943,71 11,06 21´497,43

1481 / 440 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 12728,560 12´728,56
a detrarre scotico -3924,260 0,200 -784,85

Sommano positivi mc 12´728,56
Sommano negativi mc -784,85

SOMMANO mc 11´943,71 1,54 18´393,31

1482 / 441 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=11943,710-10000) 30,00 1943,710 58´311,30
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 979,420 55´092,38

SOMMANO mck 113´403,68 0,19 21´546,70

1483 / 442 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)
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Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1484 / 443 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 979,420 1´224,28

SOMMANO mc 1´224,28 2,60 3´183,13

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1485 / 444 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 641,110 641,11
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SOMMANO mc 641,11 24,26 15´553,33

1486 / 445 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 576,190 576,19

SOMMANO mc 576,19 40,97 23´606,50

1487 / 446 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1932,410 0,150 289,86

SOMMANO mc 289,86 119,72 34´702,04

1488 / 447 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
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R I P O R T O 33´138´525,75

quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1932,410 0,050 96,62

SOMMANO mc 96,62 134,13 12´959,64

1489 / 448 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1932,410 1´932,41

SOMMANO mq x 5 cm 1´932,41 11,65 22´512,58

1490 / 449 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 363,36 726,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 726,72 33´173´997,97

SOMMANO ml 726,72 16,89 12´274,30

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1491 / 450 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 258,00 87,490 22´572,42
barriere H3BP 57,00 97,470 5´555,79
barriere H4BP 178,00 106,890 19´026,42

SOMMANO kg 47´154,63 1,58 74´504,32

1492 / 451 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 258,00 258,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 258,00 33´260´776,59

barriere H3BP 57,00 57,00

SOMMANO ml 315,00 22,19 6´989,85

1493 / 2008 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 178,00 178,00

SOMMANO ml 178,00 45,17 8´040,26

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1494 / 452 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 363,36 726,72

SOMMANO ml 726,72 2,44 1´773,20

1495 / 2009 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 12,00 33´277´579,90

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

1496 / 2010 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

1497 / 2011 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00

SOMMANO cad 3,00 163,31 489,93

1498 / 2012 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

1499 / 2013 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´278´448,70

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1500 / 453 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 20,04 480,96

1501 / 454 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
10,00

SOMMANO cad 10,00 14,39 143,90

1502 / 1618 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fosso disperdente FD1 120,00 1,000 2,000 240,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 120,00 0,500 0,250 30,00

SOMMANO mc 270,00 3,25 877,50

1503 / 1619 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´279´951,06

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 120,00 1,000 1,500 180,00

SOMMANO mc 180,00 26,62 4´791,60

1504 / 1620 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 120,00 5,500 660,00

SOMMANO mq 660,00 2,52 1´663,20

1505 / 1621 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 53,00 0,630 33,39

SOMMANO mc 33,39 117,33 3´917,65

1506 / 1622 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 53,00 0,890 47,17

SOMMANO mq 47,17 22,21 1´047,65

1507 / 1623 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´291´371,16

B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 53,00 2,750 5,260 766,65

SOMMANO kg 766,65 1,43 1´096,31

1508 / 1624 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 404,77 36´429,30

1509 / 1625 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´328´896,77
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R I P O R T O 33´328´896,77

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
griglia sulla canaletta 90,00 60,000 5´400,00

SOMMANO kg 5´400,00 1,40 7´560,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1510 / 455 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3225,960 0,300 967,79

SOMMANO mc 967,79 4,82 4´664,75

1511 / 456 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3225,960 0,300 967,79

SOMMANO mc 967,79 0,63 609,71

1512 / 457 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3225,960 3´225,96

SOMMANO mq 3´225,96 0,80 2´580,77

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1513 / 458 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´344´312,00
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R I P O R T O 33´344´312,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

363,36 363,36

SOMMANO ml 363,36 44,75 16´260,36

SV.A1.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio)
(Cat 32)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1514 / 459 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´360´572,36

prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 3928,200 3´928,20

SOMMANO mq 3´928,20 2,78 10´920,40

1515 / 460 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 11962,890 11´962,89
a detrarre scotico -3928,200 0,200 -785,64
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -

10000,000 -10´000,00

Sommano positivi mc 11´962,89
Sommano negativi mc -10´785,64

SOMMANO mc 1´177,25 11,06 13´020,39

1516 / 461 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 11962,890 11´962,89
a detrarre scotico -3928,200 0,200 -785,64

Sommano positivi mc 11´962,89
Sommano negativi mc -785,64

SOMMANO mc 11´177,25 1,54 17´212,97

1517 / 462 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=11177,250-10000) 30,00 1177,250 35´317,50

SOMMANO mck 35´317,50 0,19 6´710,33

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1518 / 463 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´408´436,45

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 599,420 599,42

SOMMANO mc 599,42 24,26 14´541,93

1519 / 464 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 558,110 558,11

SOMMANO mc 558,11 40,97 22´865,77

1520 / 465 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2080,510 0,150 312,08

SOMMANO mc 312,08 119,72 37´362,22

1521 / 466 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´483´206,37

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2080,510 0,050 104,03

SOMMANO mc 104,03 134,13 13´953,54

1522 / 467 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1780,350 1´780,35

SOMMANO mq x 5 cm 1´780,35 11,65 20´741,08

1523 / 468 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 33´517´900,99

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 250,06 500,12

SOMMANO ml 500,12 16,89 8´447,03

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1524 / 469 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 250,00 87,490 21´872,50
barriere H4BP 703,00 106,890 75´143,67

SOMMANO kg 97´016,17 1,58 153´285,55

1525 / 470 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 22,19 5´547,50

1526 / 2014 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 703,00 703,00

SOMMANO ml 703,00 45,17 31´754,51

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1527 / 471 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 250,06 500,12

SOMMANO ml 500,12 2,44 1´220,29

1528 / 2015 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL
DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1529 / 2016 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,42 27,36

1530 / 2017 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1531 / 2018 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1532 / 2019 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.b AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 0,900 0,900 1,62

SOMMANO mq 1,62 264,73 428,86

1533 / 2020 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1534 / 2021 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

4,00

SOMMANO cad 4,00 8,86 35,44

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1535 / 472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2173,630 0,300 652,09

SOMMANO mc 652,09 4,82 3´143,07

1536 / 473 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2173,630 0,300 652,09

SOMMANO mc 652,09 0,63 410,82

1537 / 474 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2173,630 2´173,63

SOMMANO mq 2´173,63 0,80 1´738,90

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1538 / 475 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´724´621,03



pag. 520

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´724´621,03

diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

250,06 250,06

SOMMANO ml 250,06 44,75 11´190,19

SV.13.E - Rampa 13 -  Carreggiata esterna  (Cat 33)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1539 / 476 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 437,570 437,57

SOMMANO mq 437,57 2,78 1´216,44

1540 / 477 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 3494,510 3´494,51

SOMMANO mc 3´494,51 3,25 11´357,16

1541 / 478 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 251,000 251,00
a detrarre scotico -437,570 0,200 -87,51

Sommano positivi mc 251,00
Sommano negativi mc -87,51

SOMMANO mc 163,49 11,06 1´808,20

1542 / 479 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 251,000 251,00
a detrarre scotico -437,570 0,200 -87,51

Sommano positivi mc 251,00
Sommano negativi mc -87,51

SOMMANO mc 163,49 1,54 251,77

1543 / 480 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 163,490 4´904,70
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 3494,510 196´566,19

SOMMANO mck 201´470,89 0,19 38´279,47

1544 / 481 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI
E.08.001.a CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E

LIQUIDI (TAL QUALE)

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche
liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,
Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri
a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene,
Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene,
Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici);

(C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco
specifiche.

1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

1545 / 482 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 3494,510 4´368,14

SOMMANO mc 4´368,14 2,60 11´357,16

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´800´531,42
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1546 / 483 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 921,590 921,59

SOMMANO mc 921,59 24,26 22´357,77

1547 / 484 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 892,140 892,14

SOMMANO mc 892,14 40,97 36´550,98

1548 / 485 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 3335,250 0,150 500,29

SOMMANO mc 500,29 119,72 59´894,72

1549 / 486 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´919´334,89
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(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 3335,250 0,050 166,76

SOMMANO mc 166,76 134,13 22´367,52

1550 / 487 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2905,440 2´905,44

SOMMANO mq x 5 cm 2´905,44 11,65 33´848,38

1551 / 488 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´975´550,79
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Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 235,64 471,28

SOMMANO ml 471,28 16,89 7´959,92

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1552 / 489 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 235,64 471,28

SOMMANO ml 471,28 2,44 1´149,92

1553 / 2022 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1554 / 2023 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´984´770,15
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R I P O R T O 33´984´770,15

1555 / 2024 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1556 / 2025 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1557 / 2026 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1558 / 2027 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´985´133,84



pag. 527

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´985´133,84

di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1559 / 490 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

141,00 141,00

SOMMANO ml 141,00 43,35 6´112,35

1560 / 491 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 141,00 1,280 0,650 117,31

SOMMANO mc 117,31 3,25 381,26

1561 / 1626 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 118,00 0,630 74,34

SOMMANO mc 74,34 117,33 8´722,31

1562 / 1627 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 118,00 0,890 105,02

SOMMANO mq 105,02 22,21 2´332,49

1563 / 1628 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 118,00 2,750 5,260 1´706,87

SOMMANO kg 1´706,87 1,43 2´440,82

1564 / 1629 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

11,00 11,00

SOMMANO ml 11,00 404,77 4´452,47

1565 / 1630 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
griglia sulla canaletta 11,00 60,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 1,40 924,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1566 / 492 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 854,420 0,300 256,33

SOMMANO mc 256,33 4,82 1´235,51

1567 / 493 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
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Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 854,420 0,300 256,33

SOMMANO mc 256,33 0,63 161,49

1568 / 494 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 854,420 854,42

SOMMANO mq 854,42 0,80 683,54

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1569 / 495 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
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con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

235,64 235,64

SOMMANO ml 235,64 44,75 10´544,89

SV.15.E - Rampa 15 -  Carreggiata esterna  (Cat 34)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1570 / 496 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 3937,160 3´937,16

SOMMANO mq 3´937,16 2,78 10´945,30

1571 / 497 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 182,390 182,39

SOMMANO mc 182,39 3,25 592,77
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1572 / 498 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 9115,960 9´115,96
a detrarre scotico -3937,160 0,200 -787,43
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -8000,000 -8´000,00

Sommano positivi mc 9´115,96
Sommano negativi mc -8´787,43

SOMMANO mc 328,53 11,06 3´633,54

1573 / 499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 9115,960 9´115,96
a detrarre scotico -3937,160 0,200 -787,43

Sommano positivi mc 9´115,96
Sommano negativi mc -787,43

SOMMANO mc 8´328,53 1,54 12´825,94

1574 / 500 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=8328,530-8000) 30,00 328,530 9´855,90
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 182,390 10´259,44

SOMMANO mck 20´115,34 0,19 3´821,91

1575 / 501 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
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La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 182,390 227,99

SOMMANO mc 227,99 2,60 592,77

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1576 / 502 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 773,720 773,72

SOMMANO mc 773,72 24,26 18´770,45

1577 / 503 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 700,040 700,04

SOMMANO mc 700,04 40,97 28´680,64

1578 / 504 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´103´006,01



pag. 534

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´103´006,01

bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2603,560 0,150 390,53

SOMMANO mc 390,53 119,72 46´754,25

1579 / 505 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2603,560 0,050 130,18

SOMMANO mc 130,18 134,13 17´461,04

1580 / 506 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
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90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2152,800 2´152,80

SOMMANO mq x 5 cm 2´152,80 11,65 25´080,12

1581 / 507 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 422,36 844,72

SOMMANO ml 844,72 16,89 14´267,32

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1582 / 508 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 129,00 87,490 11´286,21
barriere H3BP 349,00 97,470 34´017,03

SOMMANO kg 45´303,24 1,58 71´579,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1583 / 509 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1584 / 510 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

1585 / 511 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 129,00 129,00
barriere H3BP 349,00 349,00

SOMMANO ml 478,00 22,19 10´606,82

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1586 / 512 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 422,36 844,72

SOMMANO ml 844,72 2,44 2´061,12

1587 / 2028 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1588 / 2029 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1589 / 2030 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´294´572,62



pag. 538

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´294´572,62

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1590 / 2031 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1591 / 2032 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1592 / 513 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 20,04 240,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1593 / 514 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
4,00

SOMMANO cad 4,00 14,39 57,56

1594 / 515 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

417,00 417,00

SOMMANO ml 417,00 43,35 18´076,95

1595 / 516 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 417,00 1,280 0,650 346,94

SOMMANO mc 346,94 3,25 1´127,56

1596 / 1631 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´314´544,85



pag. 540

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´314´544,85

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

380,00 380,00

SOMMANO ml 380,00 404,77 153´812,60

1597 / 1632 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.h PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 100,49 2´009,80

1598 / 1633 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 20,00 1,200 1,200 28,80
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) -20,00 0,196 -3,92

Sommano positivi mc 28,80
Sommano negativi mc -3,92

SOMMANO mc 24,88 94,71 2´356,38

1599 / 1634 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 2,00 20,00 1,200 48,00

SOMMANO mq 48,00 22,21 1´066,08

1600 / 1635 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø500 20,00 1,200 5,260 126,24

SOMMANO kg 126,24 1,43 180,52

1601 / 1636 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 309,64 619,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1602 / 1637 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 262,32 524,64

1603 / 1638 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 293,04 586,08

1604 / 1639 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 2,00 80,000 160,00
griglia sulla canaletta 380,00 60,000 22´800,00

SOMMANO kg 22´960,00 1,40 32´144,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1605 / 517 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1790,440 0,300 537,13

SOMMANO mc 537,13 4,82 2´588,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1606 / 518 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1790,440 0,300 537,13

SOMMANO mc 537,13 0,63 338,39

1607 / 519 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1790,440 1´790,44

SOMMANO mq 1´790,44 0,80 1´432,35

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1608 / 520 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

422,36 422,36

SOMMANO ml 422,36 44,75 18´900,61

SV.17.E - Rampa 17 -  Carreggiata esterna  (Cat 35)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1609 / 521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 139,520 139,52

SOMMANO mc 139,52 3,25 453,44

1610 / 522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 139,520 7´848,00

SOMMANO mck 7´848,00 0,19 1´491,12

1611 / 523 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 139,520 174,40

SOMMANO mc 174,40 2,60 453,44

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1612 / 524 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 46,550 46,55

SOMMANO mc 46,55 24,26 1´129,30

1613 / 525 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 46,550 46,55

SOMMANO mc 46,55 40,97 1´907,15

1614 / 526 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 186,180 0,150 27,93

SOMMANO mc 27,93 119,72 3´343,78

1615 / 527 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 186,180 0,050 9,31

SOMMANO mc 9,31 134,13 1´248,75

1616 / 528 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 155,150 155,15

SOMMANO mq x 5 cm 155,15 11,65 1´807,50

1617 / 529 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 31,03 62,06

SOMMANO ml 62,06 16,89 1´048,19

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1618 / 530 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BP 95,00 97,470 9´259,65

SOMMANO kg 9´259,65 1,58 14´630,25

1619 / 531 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BP 95,00 95,00

SOMMANO ml 95,00 22,19 2´108,05

1620 / 2033 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91
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1621 / 2034 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1622 / 532 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 31,03 62,06

SOMMANO ml 62,06 2,44 151,43

1623 / 2035 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1624 / 2036 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´564´620,09



pag. 550

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´564´620,09

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1625 / 2037 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1626 / 2038 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1627 / 2039 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1628 / 533 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H
NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

31,03 31,03

SOMMANO ml 31,03 44,75 1´388,59

SV.18.E - Rampa 18 -  Carreggiata esterna  (Cat 36)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1629 / 534 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1642,020 1´642,02

SOMMANO mc 1´642,02 3,25 5´336,57

1630 / 535 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 0,400 0,40

SOMMANO mc 0,40 11,06 4,42

1631 / 536 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 0,400 0,40

SOMMANO mc 0,40 1,54 0,62

1632 / 537 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 0,400 12,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 1642,020 92´363,63

SOMMANO mck 92´375,63 0,19 17´551,37
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1633 / 538 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1642,020 2´052,53

SOMMANO mc 2´052,53 2,60 5´336,58

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1634 / 539 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 360,300 360,30

SOMMANO mc 360,30 24,26 8´740,88

1635 / 540 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 334,100 334,10

SOMMANO mc 334,10 40,97 13´688,08

1636 / 541 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
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inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1114,820 0,150 167,22

SOMMANO mc 167,22 119,72 20´019,58

1637 / 542 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1114,820 0,050 55,74

SOMMANO mc 55,74 134,13 7´476,41

1638 / 543 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
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Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 964,820 964,82

SOMMANO mq x 5 cm 964,82 11,65 11´240,15

1639 / 544 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 182,94 365,88

SOMMANO ml 365,88 16,89 6´179,71

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1640 / 545 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
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- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 173,00 87,490 15´135,77

SOMMANO kg 15´135,77 1,58 23´914,52

1641 / 546 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 173,00 173,00

SOMMANO ml 173,00 22,19 3´838,87

1642 / 2040 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO
G.02.015 DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete
di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti
stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito
da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o
uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
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d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,
l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
predisposizione di un incavo per l’alloggio di elementi luminosi a led,
la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 95,04 855,36

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1643 / 547 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 182,94 365,88

SOMMANO ml 365,88 2,44 892,75

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1644 / 548 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 20,04 360,72

1645 / 549 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
10,00

SOMMANO cad 10,00 14,39 143,90
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1646 / 1640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fosso disperdente FD1 310,00 1,000 2,000 620,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 310,00 0,500 0,250 77,50

SOMMANO mc 697,50 3,25 2´266,88

1647 / 1641 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 310,00 1,000 1,500 465,00

SOMMANO mc 465,00 26,62 12´378,30

1648 / 1642 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
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(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 310,00 5,500 1´705,00

SOMMANO mq 1´705,00 2,52 4´296,60

1649 / 1643 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 123,00 0,630 77,49

SOMMANO mc 77,49 117,33 9´091,90

1650 / 1644 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 123,00 0,890 109,47

SOMMANO mq 109,47 22,21 2´431,33

1651 / 1645 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 123,00 2,750 5,260 1´779,20

SOMMANO kg 1´779,20 1,43 2´544,26

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1652 / 550 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
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collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 594,200 0,300 178,26

SOMMANO mc 178,26 4,82 859,21

1653 / 551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 594,200 0,300 178,26

SOMMANO mc 178,26 0,63 112,30

1654 / 552 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 594,200 594,20

SOMMANO mq 594,20 0,80 475,36

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1655 / 553 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
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seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

182,94 182,94

SOMMANO ml 182,94 44,75 8´186,57

SV.19.E - Rampa 19 -  Carreggiata esterna  (Cat 37)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1656 / 554 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 663,280 663,28

SOMMANO mq 663,28 2,78 1´843,92

1657 / 555 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 34´736´559,16

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 241,800 241,80

SOMMANO mc 241,80 3,25 785,85

1658 / 556 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2296,750 2´296,75
a detrarre scotico -663,260 0,200 -132,65

Sommano positivi mc 2´296,75
Sommano negativi mc -132,65

SOMMANO mc 2´164,10 11,06 23´934,95

1659 / 557 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 2296,750 2´296,75
a detrarre scotico -663,260 0,200 -132,65

Sommano positivi mc 2´296,75
Sommano negativi mc -132,65

SOMMANO mc 2´164,10 1,54 3´332,71

1660 / 558 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 2164,100 64´923,00
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 241,800 13´601,25

SOMMANO mck 78´524,25 0,19 14´919,61

1661 / 559 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 241,800 302,25

SOMMANO mc 302,25 2,60 785,85

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1662 / 560 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 176,850 176,85

SOMMANO mc 176,85 24,26 4´290,38

1663 / 561 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 159,160 159,16

SOMMANO mc 159,16 40,97 6´520,79

1664 / 562 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 34´791´129,30

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 576,570 0,150 86,49

SOMMANO mc 86,49 119,72 10´354,58

1665 / 563 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 576,570 0,050 28,83

SOMMANO mc 28,83 134,13 3´866,97

1666 / 564 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 447,680 447,68

SOMMANO mq x 5 cm 447,68 11,65 5´215,47

1667 / 565 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 120,67 241,34

SOMMANO ml 241,34 16,89 4´076,23

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1668 / 566 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 82,00 87,490 7´174,18

SOMMANO kg 7´174,18 1,58 11´335,20

1669 / 567 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H3BL 82,00 82,00

SOMMANO ml 82,00 22,19 1´819,58

1670 / 2041 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 34´827´797,33

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1671 / 2042 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1672 / 568 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 120,67 241,34

SOMMANO ml 241,34 2,44 588,87

1673 / 2043 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 242,26 484,52

SOMMANO ml 484,52 2,44 1´182,23

1674 / 2044 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

1675 / 2045 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

1676 / 2046 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1677 / 2047 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1678 / 2048 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

1679 / 2049 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

1680 / 2050 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 8,86 26,58

1681 / 2051 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU
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DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1682 / 2052 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1683 / 1646 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
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medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

91,00 91,00

SOMMANO ml 91,00 404,77 36´834,07

1684 / 1647 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
griglia sulla canaletta 91,00 60,000 5´460,00

SOMMANO kg 5´460,00 1,40 7´644,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1685 / 569 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
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collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 464,720 0,300 139,42

SOMMANO mc 139,42 4,82 672,00

1686 / 570 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 464,720 0,300 139,42

SOMMANO mc 139,42 0,63 87,83

1687 / 571 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 464,720 464,72

SOMMANO mq 464,72 0,80 371,78

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1688 / 572 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
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seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

120,67 120,67

SOMMANO ml 120,67 44,75 5´399,98

SV.20.E - Rampa 20 -  Carreggiata esterna  (Cat 38)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1689 / 573 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 1633,680 1´633,68

SOMMANO mq 1´633,68 2,78 4´541,63

1690 / 574 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
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escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 52,030 52,03

SOMMANO mc 52,03 3,25 169,10

1691 / 575 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4436,600 4´436,60
a detrarre scotico -1633,680 0,200 -326,74

Sommano positivi mc 4´436,60
Sommano negativi mc -326,74

SOMMANO mc 4´109,86 11,06 45´455,05

1692 / 576 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4436,600 4´436,60
a detrarre scotico -1633,680 0,200 -326,74

Sommano positivi mc 4´436,60
Sommano negativi mc -326,74

SOMMANO mc 4´109,86 1,54 6´329,18

1693 / 577 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 4109,860 123´295,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 52,030 2´926,69

SOMMANO mck 126´222,49 0,19 23´982,27

1694 / 578 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 52,030 65,04

SOMMANO mc 65,04 2,60 169,10

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1695 / 579 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 251,790 251,79

SOMMANO mc 251,79 24,26 6´108,43

1696 / 580 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 224,360 224,36

SOMMANO mc 224,36 40,97 9´192,03

1697 / 581 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 803,440 0,150 120,52

SOMMANO mc 120,52 119,72 14´428,65

1698 / 582 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 803,440 0,050 40,17

SOMMANO mc 40,17 134,13 5´388,00

1699 / 583 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 606,300 606,30

SOMMANO mq x 5 cm 606,30 11,65 7´063,40

1700 / 584 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 149,34 298,68

SOMMANO ml 298,68 16,89 5´044,71

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1701 / 585 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H2BL 241,00 41,390 9´974,99
barriere H3BL 100,00 87,490 8´749,00

SOMMANO kg 18´723,99 1,58 29´583,90

1702 / 586 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.1.a OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
barriere H2BL 241,00 241,00

SOMMANO ml 241,00 19,58 4´718,78

1703 / 587 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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barriere H3BL 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 22,19 2´219,00

1704 / 2053 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1705 / 2054 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1706 / 588 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 149,34 298,68

SOMMANO ml 298,68 2,44 728,78

1707 / 2055 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1708 / 2056 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=4*2+3) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 3,42 37,62

1709 / 2057 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

4,00

SOMMANO cad 4,00 163,31 653,24

1710 / 2058 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.b AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90

MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00 1,250 0,250 0,94

SOMMANO mq 0,94 264,73 248,85

1711 / 2059 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1712 / 2060 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

7,00

SOMMANO cad 7,00 8,86 62,02

1713 / 2061 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,50 35´120´401,66
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R I P O R T O 13,50 35´120´401,66

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

1714 / 2062 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1715 / 2063 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1716 / 589 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´185´584,00
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R I P O R T O 35´185´584,00

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

37,00 37,00

SOMMANO ml 37,00 20,04 741,48

1717 / 590 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
10,00

SOMMANO cad 10,00 14,39 143,90

1718 / 591 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

73,00 73,00

SOMMANO ml 73,00 43,35 3´164,55

1719 / 592 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´189´633,93
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R I P O R T O 35´189´633,93

ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 73,00 1,280 0,650 60,74

SOMMANO mc 60,74 3,25 197,41

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1720 / 593 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1036,320 0,300 310,90

SOMMANO mc 310,90 4,82 1´498,54

1721 / 594 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1036,320 0,300 310,90

SOMMANO mc 310,90 0,63 195,87

1722 / 595 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 1036,320 1´036,32

SOMMANO mq 1´036,32 0,80 829,06

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´192´354,81



pag. 585

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´192´354,81

1723 / 596 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

149,34 149,34

SOMMANO ml 149,34 44,75 6´682,97

SV.21.E - Rampa 21 -  Carreggiata esterna  (Cat 39)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1724 / 690 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´199´037,78
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R I P O R T O 35´199´037,78

quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 5660,790 5´660,79

SOMMANO mq 5´660,79 2,78 15´737,00

1725 / 691 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 722,800 722,80

SOMMANO mc 722,80 3,25 2´349,10

1726 / 692 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 9117,750 9´117,75
a detrarre scotico -5660,790 0,200 -1´132,16
a detrarre quantità proveniente dagli scavi da reimpiegare -3097,000 -3´097,00

Sommano positivi mc 9´117,75
Sommano negativi mc -4´229,16

SOMMANO mc 4´888,59 11,06 54´067,81

1727 / 693 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 35´271´191,69

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 9117,750 9´117,75
a detrarre scotico -5660,790 0,200 -1´132,16

Sommano positivi mc 9´117,75
Sommano negativi mc -1´132,16

SOMMANO mc 7´985,59 1,54 12´297,81

1728 / 694 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 *(H/peso=7985,590-3097) 30,00 4888,590 146´657,70
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 722,800 40´657,50

SOMMANO mck 187´315,20 0,19 35´589,89

1729 / 695 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 722,800 903,50

SOMMANO mc 903,50 2,60 2´349,10

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1730 / 696 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 35´321´428,49

Vedi tabulati movimenti di terra 912,470 912,47

SOMMANO mc 912,47 24,26 22´136,52

1731 / 697 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 806,670 806,67

SOMMANO mc 806,67 40,97 33´049,27

1732 / 698 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2738,560 0,150 410,78

SOMMANO mc 410,78 119,72 49´178,58

1733 / 699 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 35´425´792,86

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2738,560 0,050 136,93

SOMMANO mc 136,93 134,13 18´366,42

1734 / 700 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2266,650 2´266,65

SOMMANO mq x 5 cm 2´266,65 11,65 26´406,47

1735 / 701 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 35´470´565,75

2,00 446,15 892,30

SOMMANO ml 892,30 16,89 15´070,95

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1736 / 702 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H3BL 408,00 87,490 35´695,92
barriere H3BP 20,00 97,470 1´949,40

SOMMANO kg 37´645,32 1,58 59´479,61

1737 / 703 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.2.a OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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barriere H3BL 408,00 408,00
barriere H3BP 20,00 20,00

SOMMANO ml 428,00 22,19 9´497,32

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1738 / 704 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 446,15 892,30

SOMMANO ml 892,30 2,44 2´177,21

1739 / 2064 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1740 / 2065 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1741 / 2066 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1742 / 2067 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1743 / 2068 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1744 / 705 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

139,00 139,00

SOMMANO ml 139,00 20,04 2´785,56

1745 / 706 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
30,00

SOMMANO cad 30,00 14,39 431,70

1746 / 707 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

620,00 620,00

SOMMANO ml 620,00 43,35 26´877,00

1747 / 1648 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 620,00 1,280 0,650 515,84
scavo fosso disperdente FD1 100,00 1,000 2,000 200,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 100,00 0,500 0,250 25,00

SOMMANO mc 740,84 3,25 2´407,73

1748 / 1649 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 100,00 1,000 1,500 150,00

SOMMANO mc 150,00 26,62 3´993,00

1749 / 1650 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 100,00 5,500 550,00

SOMMANO mq 550,00 2,52 1´386,00

1750 / 1651 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.050 RIVESTIMENTI IN CLS - RIVESTIMENTO DI CUNETTE E

FOSSI DI GUARDIA

Eseguito con conglomerato cementizio classe 20/25 MPA
(RCKA>=25MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a parte
secondo i relativi prezzi di elenco.
cunetta 300,00 0,630 189,00

SOMMANO mc 189,00 117,33 22´175,37

1751 / 1652 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
cunetta *(larg.=0,42+0,47) 300,00 0,890 267,00

SOMMANO mq 267,00 22,21 5´930,07

1752 / 1653 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´623´356,47
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R I P O R T O 35´623´356,47

e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
cunetta *(larg.=1,95+0,38+0,42) 300,00 2,750 5,260 4´339,50

SOMMANO kg 4´339,50 1,43 6´205,49

1753 / 1654 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

303,00 303,00

SOMMANO ml 303,00 404,77 122´645,31

1754 / 1655 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

428,00 428,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 428,00 35´752´207,27
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R I P O R T O 428,00 35´752´207,27

SOMMANO ml 428,00 157,57 67´439,96

1755 / 1656 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

37,00 37,00

SOMMANO ml 37,00 136,03 5´033,11

1756 / 1657 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 428,00 1,200 1,200 616,32
tubazione Ø800 37,00 1,300 1,300 62,53
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) -428,00 0,312 -133,54
(larg.=0,45*0,45*3,14) -37,00 0,636 -23,53

Sommano positivi mc 678,85
Sommano negativi mc -157,07

SOMMANO mc 521,78 94,71 49´417,78

1757 / 1658 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 428,00 1,200 1´027,20
tubazione Ø800 2,00 37,00 1,300 96,20

SOMMANO mq 1´123,40 22,21 24´950,71

1758 / 1659 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 35´899´048,83

e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 428,00 1,200 5,260 2´701,54
tubazione Ø800 37,00 1,300 5,260 253,01

SOMMANO kg 2´954,55 1,43 4´225,01

1759 / 1660 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=18+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 309,64 6´502,44

1760 / 1661 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=18+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 262,32 5´508,72

1761 / 1662 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=18+3) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 293,04 6´153,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´921´438,84
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R I P O R T O 35´921´438,84

1762 / 1663 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=18+3) 21,00 80,000 1´680,00
griglia sulla canaletta 303,00 60,000 18´180,00

SOMMANO kg 19´860,00 1,40 27´804,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1763 / 708 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4280,280 0,300 1´284,08

SOMMANO mc 1´284,08 4,82 6´189,27

1764 / 709 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4280,280 0,300 1´284,08

SOMMANO mc 1´284,08 0,63 808,97

1765 / 710 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 4280,280 4´280,28

SOMMANO mq 4´280,28 0,80 3´424,22

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´959´665,30
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R I P O R T O 35´959´665,30

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1766 / 711 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

446,15 446,15

SOMMANO ml 446,15 44,75 19´965,21

SV.22.E - Rampa 22 -  Carreggiata esterna  (Cat 40)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1767 / 597 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´979´630,51
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R I P O R T O 35´979´630,51

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 16,090 16,09

SOMMANO mq 16,09 2,78 44,73

1768 / 598 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1142,930 1´142,93

SOMMANO mc 1´142,93 3,25 3´714,52

1769 / 599 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5,570 5,57
a detrarre scotico -16,090 0,200 -3,22

Sommano positivi mc 5,57
Sommano negativi mc -3,22

SOMMANO mc 2,35 11,06 25,99

1770 / 600 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´983´415,75
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A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI
A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 5,570 5,57
a detrarre scotico -16,090 0,200 -3,22

Sommano positivi mc 5,57
Sommano negativi mc -3,22

SOMMANO mc 2,35 1,54 3,62

1771 / 601 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 2,350 70,50
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 1142,930 64´289,81

SOMMANO mck 64´360,31 0,19 12´228,46

1772 / 602 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1142,930 1´428,66

SOMMANO mc 1´428,66 2,60 3´714,52

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1773 / 603 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
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opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 310,130 310,13

SOMMANO mc 310,13 24,26 7´523,75

1774 / 604 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 287,730 287,73

SOMMANO mc 287,73 40,97 11´788,30

1775 / 605 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 1052,260 0,150 157,84

SOMMANO mc 157,84 119,72 18´896,60

1776 / 606 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
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Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 1052,260 0,050 52,61

SOMMANO mc 52,61 134,13 7´056,58

1777 / 607 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 729,430 729,43

SOMMANO mq x 5 cm 729,43 11,65 8´497,86

1778 / 608 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
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la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 383,41 766,82

SOMMANO ml 766,82 16,89 12´951,59

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1779 / 609 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 383,41 766,82

SOMMANO ml 766,82 2,44 1´871,04

1780 / 2069 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1781 / 2070 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1782 / 2071 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
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vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1783 / 2072 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1784 / 2073 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1785 / 610 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

27,00 27,00

SOMMANO ml 27,00 20,04 541,08

1786 / 611 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
6,00

SOMMANO cad 6,00 14,39 86,34

1787 / 612 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

123,00 123,00

SOMMANO ml 123,00 43,35 5´332,05

1788 / 613 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 123,00 1,280 0,650 102,34

SOMMANO mc 102,34 3,25 332,61

1789 / 1664 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
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medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

335,00 335,00

SOMMANO ml 335,00 404,77 135´597,95

1790 / 1665 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 157,57 11´029,90

1791 / 1666 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 136,03 2´720,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´224´167,80
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1792 / 1667 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 70,00 1,200 1,200 100,80
tubazione Ø800 20,00 1,300 1,300 33,80
a detrarre ingombro tubazione *(larg.=0,315*0,315*3,14) -70,00 0,312 -21,84
(larg.=0,45*0,45*3,14) -20,00 0,636 -12,72

Sommano positivi mc 134,60
Sommano negativi mc -34,56

SOMMANO mc 100,04 94,71 9´474,79

1793 / 1668 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 2,00 70,00 1,200 168,00
tubazione Ø800 2,00 20,00 1,300 52,00

SOMMANO mq 220,00 22,21 4´886,20

1794 / 1669 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø630 70,00 1,200 5,260 441,84
tubazione Ø800 20,00 1,300 5,260 136,76

SOMMANO kg 578,60 1,43 827,40

1795 / 1670 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´239´356,19
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Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 309,64 1´857,84

1796 / 1671 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 262,32 1´573,92

1797 / 1672 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 293,04 1´758,24

1798 / 1673 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti *(par.ug.=4+2) 6,00 80,000 480,00
griglia sulla canaletta 335,00 60,000 20´100,00

SOMMANO kg 20´580,00 1,40 28´812,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1799 / 614 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´273´358,19
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DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 298,190 0,300 89,46

SOMMANO mc 89,46 4,82 431,20

1800 / 615 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 298,190 0,300 89,46

SOMMANO mc 89,46 0,63 56,36

1801 / 616 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 298,190 298,19

SOMMANO mq 298,19 0,80 238,55

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1802 / 617 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´274´084,30
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di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

383,41 383,41

SOMMANO ml 383,41 44,75 17´157,60

SV.23.E - Rampa 23 -  Carreggiata esterna  (Cat 41)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1803 / 712 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 402,200 402,20

SOMMANO mq 402,20 2,78 1´118,12

1804 / 713 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 1822,180 1´822,18

SOMMANO mc 1´822,18 3,25 5´922,09

1805 / 714 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 528,800 528,80
a detrarre scotico -402,200 0,200 -80,44

Sommano positivi mc 528,80
Sommano negativi mc -80,44

SOMMANO mc 448,36 11,06 4´958,86

1806 / 715 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 528,800 528,80
a detrarre scotico -402,200 0,200 -80,44

Sommano positivi mc 528,80
Sommano negativi mc -80,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 448,36 36´303´240,97
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SOMMANO mc 448,36 1,54 690,47

1807 / 716 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 448,360 13´450,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 1822,180 102´497,63

SOMMANO mck 115´948,43 0,19 22´030,20

1808 / 717 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 1822,180 2´277,73

SOMMANO mc 2´277,73 2,60 5´922,10

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1809 / 718 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 531,920 531,92

SOMMANO mc 531,92 24,26 12´904,38

1810 / 719 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´344´788,12
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dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 525,120 525,12

SOMMANO mc 525,12 40,97 21´514,17

1811 / 720 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2058,720 0,150 308,81

SOMMANO mc 308,81 119,72 36´970,73

1812 / 721 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2058,720 0,050 102,94

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 102,94 36´403´273,02



pag. 615

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,94 36´403´273,02

SOMMANO mc 102,94 134,13 13´807,34

1813 / 722 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2058,720 2´058,72

SOMMANO mq x 5 cm 2´058,72 11,65 23´984,09

1814 / 723 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 397,74 795,48

SOMMANO ml 795,48 16,89 13´435,66

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1815 / 724 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 36´454´500,11

termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 397,74 795,48

SOMMANO ml 795,48 2,44 1´940,97

1816 / 2074 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1817 / 2075 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,42 6,84

1818 / 2076 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 163,31 163,31

1819 / 2077 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 36´456´659,15

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1820 / 2078 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1821 / 725 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
vedi terreno vegetale computo volumi 94,00 94,00

SOMMANO ml 94,00 20,04 1´883,76

1822 / 726 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
20,00

SOMMANO cad 20,00 14,39 287,80

1823 / 727 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 36´458´902,24

stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

317,00 317,00

SOMMANO ml 317,00 43,35 13´741,95

1824 / 728 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 317,00 1,280 0,650 263,74

SOMMANO mc 263,74 3,25 857,16

1825 / 1674 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.125.d RIVESTIMENTI I ... TA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI

LARGHEZZA INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla
medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e
della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4
(min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo
della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura
rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella
canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere
il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per
consentire il massimo scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di
sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di
punti di collegamento con l’esterno.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 36´473´501,35

I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza
a compressione secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/
45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a
S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale
GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio
rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400
secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

174,00 174,00

SOMMANO ml 174,00 404,77 70´429,98

1826 / 1675 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO
I.01.004.1.a ROTOCOMPRESSI - TUBO CIRCOLARE NON ARMATO - -

DIAMETRO INTERNO CM 80

Aventi spessori propozionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche
previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con classe di
resistenza minima 70 kN.

18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 136,03 2´448,54

1827 / 1676 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non
armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/
m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø800 20,00 1,300 1,300 33,80
a detrarre ingombro tubazione
(larg.=0,45*0,45*3,14) -18,00 0,636 -11,45

Sommano positivi mc 33,80
Sommano negativi mc -11,45

SOMMANO mc 22,35 94,71 2´116,77

1828 / 1677 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 36´548´496,64

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø800 2,00 18,00 1,300 46,80

SOMMANO mq 46,80 22,21 1´039,43

1829 / 1678 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
rete elettrosaldata Ø8/15/15
nel calcestruzzo in copertura sulle tubazioni
base di appoggio e rinfianco tubazione
tubazione Ø800 18,00 1,300 5,260 123,08

SOMMANO kg 123,08 1,43 176,00

1830 / 1679 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.080.f RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 309,64 619,28

1831 / 1680 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.085.l RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE

150X150 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte
all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 262,32 524,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´550´855,99
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R I P O R T O 36´550´855,99

1832 / 1681 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.090.d RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI

DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cad 2,00 293,04 586,08

1833 / 1682 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.001 RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in
opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
chiusini sui pozzetti 2,00 80,000 160,00
griglia sulla canaletta 174,00 60,000 10´440,00

SOMMANO kg 10´600,00 1,40 14´840,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1834 / 729 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 307,130 0,300 92,14

SOMMANO mc 92,14 4,82 444,11

1835 / 730 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 307,130 0,300 92,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,14 36´566´726,18
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R I P O R T O 92,14 36´566´726,18

SOMMANO mc 92,14 0,63 58,05

1836 / 731 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 307,130 307,13

SOMMANO mq 307,13 0,80 245,70

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1837 / 732 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´567´029,93
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R I P O R T O 36´567´029,93

397,74 397,74

SOMMANO ml 397,74 44,75 17´798,87

SV.24.E - Rampa 24 -  Carreggiata esterna  (Cat 42)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1838 / 733 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 2272,200 2´272,20

SOMMANO mq 2´272,20 2,78 6´316,72

1839 / 734 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 2207,460 2´207,46

SOMMANO mc 2´207,46 3,25 7´174,25

1840 / 735 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´598´319,77
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R I P O R T O 36´598´319,77

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4600,400 4´600,40
a detrarre scotico -2272,200 0,200 -454,44

Sommano positivi mc 4´600,40
Sommano negativi mc -454,44

SOMMANO mc 4´145,96 11,06 45´854,32

1841 / 736 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 4600,400 4´600,40
a detrarre scotico -2272,200 0,200 -454,44

Sommano positivi mc 4´600,40
Sommano negativi mc -454,44

SOMMANO mc 4´145,96 1,54 6´384,78

1842 / 737 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 4145,960 124´378,80
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 2207,460 124´169,63

SOMMANO mck 248´548,43 0,19 47´224,20

1843 / 738 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´697´783,07
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R I P O R T O 36´697´783,07

conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 2207,460 2´759,33

SOMMANO mc 2´759,33 2,60 7´174,26

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1844 / 739 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.b FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA

CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli
vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione
ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Fondazione in misto granulare
Vedi tabulati movimenti di terra 693,950 693,95

SOMMANO mc 693,95 24,26 16´835,23

1845 / 740 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 629,130 629,13

SOMMANO mc 629,13 40,97 25´775,46

1846 / 741 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´747´568,02
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R I P O R T O 36´747´568,02

Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2253,590 0,150 338,04

SOMMANO mc 338,04 119,72 40´470,15

1847 / 742 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2253,590 0,050 112,68

SOMMANO mc 112,68 134,13 15´113,77

1848 / 743 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´803´151,94



pag. 627

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´803´151,94

Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 1911,850 1´911,85

SOMMANO mq x 5 cm 1´911,85 11,65 22´273,05

1849 / 744 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 329,34 658,68

SOMMANO ml 658,68 16,89 11´125,11

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1850 / 2079 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.a DISPOSITIVI D ...  OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 - -

FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´271,91 3´271,91

1851 / 2080 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
G.03.018.b DISPOSITIVI D ... ACOLO ISOLATO CLASSE 50 - - POSA IN

OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN
1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di
rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla
schermatura di ostacoli fissi (pali di illuminazione, alberature, ecc..),
che operano dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo.
Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro e assorbitori
comunque realizzati, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta
dissipazione graduale dell'energia di collisione.
Compresa la fornitura di elementi in acciaio zincato di collegamento
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con il piano di posa, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/
o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come
riportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o
nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1852 / 745 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 329,34 658,68

SOMMANO ml 658,68 2,44 1´607,18

1853 / 2081 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1854 / 2082 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

1855 / 2083 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00

SOMMANO cad 2,00 163,31 326,62

1856 / 2084 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1857 / 2085 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

1858 / 2086 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

2,00 3,000 2,250 13,50

SOMMANO mq 13,50 276,96 3´738,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1859 / 2087 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1860 / 2088 SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO
H.06.003.c A CALDO - - A FARFALLA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o
scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente sagomati e
rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle
targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50
di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante
flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con
bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi
punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie;
strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre,
flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di
almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della
sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul
bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tenere conto
della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione
saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido,
assemblaggio, trasporto a piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione
alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di
fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere
iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che
dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti
orizzontali collegati mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
portale a farfalla L= 9 metri 1,00 18000,000 18´000,00

SOMMANO kg 18´000,00 3,41 61´380,00

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1861 / 746 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2180,340 0,300 654,10

SOMMANO mc 654,10 4,82 3´152,76

1862 / 747 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2180,340 0,300 654,10

SOMMANO mc 654,10 0,63 412,08

1863 / 748 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 2180,340 2´180,34

SOMMANO mq 2´180,34 0,80 1´744,27

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1864 / 749 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

329,34 329,34

SOMMANO ml 329,34 44,75 14´737,96

SV.A2.E - Collegamento con Via Acuto  (Cat 43)
CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1865 / 618 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI  ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON

MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,
previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino
a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso
ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Scotico
Vedi tabulati movimenti di terra 5206,230 5´206,23

SOMMANO mq 5´206,23 2,78 14´473,32

1866 / 619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
Sterro
Vedi tabulati movimenti di terra 162,600 162,60

SOMMANO mc 162,60 3,25 528,45

1867 / 620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 11440,280 11´440,28
a detrarre scotico -5206,230 0,200 -1´041,25

Sommano positivi mc 11´440,28
Sommano negativi mc -1´041,25

SOMMANO mc 10´399,03 11,06 115´013,27

1868 / 621 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rilevato
Vedi tabulati movimenti di terra 11440,280 11´440,28
a detrarre scotico -5206,230 0,200 -1´041,25

Sommano positivi mc 11´440,28
Sommano negativi mc -1´041,25

SOMMANO mc 10´399,03 1,54 16´014,51

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1869 / 622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
da cave per ulteriori Km oltre i primi 5 30,00 10399,030 311´970,90
a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 45,00 1,25 162,600 9´146,25

SOMMANO mck 321´117,15 0,19 61´012,26

1870 / 623 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica quantità scavi x1.25 per aumento di volume 1,25 162,600 203,25

SOMMANO mc 203,25 2,60 528,45

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1871 / 624 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Misto cementato
Vedi tabulati movimenti di terra 728,600 728,60

SOMMANO mc 728,60 40,97 29´850,74

1872 / 625 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - -

CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa
con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la
fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Conglomerato bituminoso di base
Vedi tabulati movimenti di terra 2648,760 0,150 397,31

SOMMANO mc 397,31 119,72 47´565,95

1873 / 626 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Binder
Vedi tabulati movimenti di terra 2648,760 0,050 132,44

SOMMANO mc 132,44 134,13 17´764,18

1874 / 627 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
Strato di usura drenante
Vedi tabulati movimenti di terra 2648,760 2´648,76

SOMMANO mq x 5 cm 2´648,76 11,65 30´858,05

1875 / 628 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - F.P.O. DI
E.02.008 CORDONATURA

Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in
conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg
di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate,
rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia
e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello spessore
medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma, allettati con
malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte, compresa
la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00 304,28 608,56

SOMMANO ml 608,56 16,89 10´278,58

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1876 / 629 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H2BL 738,00 41,390 30´545,82

SOMMANO kg 30´545,82 1,58 48´262,40

1877 / 2089 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.1.a OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E

PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

738,00 738,00

SOMMANO ml 738,00 19,58 14´450,04

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1878 / 630 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.018.c SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto
drenante costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline
di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
Strisce di margine 2,00 304,28 608,56

SOMMANO ml 608,56 2,44 1´484,89

1879 / 2090 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.110.c SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL

DIAMETRO DI 90 MM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

11,00 4,00 44,00
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 36,00
(par.ug.=3*2) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO ml 110,00 11,98 1´317,80

1880 / 2091 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI
H.02.135.c GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
(par.ug.=11*2+3*2+3) 31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 3,42 106,02

1881 / 2092 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.200.3.b TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 75,04 75,04

1882 / 2093 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE
H.02.210.3.c CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE

SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

10,00

SOMMANO cad 10,00 163,31 1´633,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1883 / 2094 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI
H.02.300.3.d AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE

3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del
vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata
CE, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

3,00 3,000 3,000 27,00

SOMMANO mq 27,00 276,96 7´477,92

1884 / 2095 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.400.a OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI

SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
(par.ug.=11+3*4) 23,00 23,00

SOMMANO cad 23,00 62,67 1´441,41

1885 / 2096 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.a OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

11,00

SOMMANO cad 11,00 8,86 97,46

1886 / 2097 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN
H.02.405.c OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo
di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.

3,00

SOMMANO cad 3,00 31,69 95,07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1887 / 631 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm
4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm
infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 20,04 3´607,20

1888 / 632 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.010 RIVESTIMENTI I ... BRICATI IN CLS PER IL RACCORDO

DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
20,00

SOMMANO cad 20,00 14,39 287,80

1889 / 1683 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.030.a RIVESTIMENTI I ...  DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA

CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe
Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia,
aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia 15x15 e
rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il
costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la
stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione
dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi
con apposito prezzo di elenco.

617,00 617,00

SOMMANO ml 617,00 43,35 26´746,95

1890 / 1684 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO
A.01.001 DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle
definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi
i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento
di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne
il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5
km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di
ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette
od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero.
scavo fossi di guardia 50/150*50 FC1 *(larg.=(0,63+1,93)/2) 617,00 1,280 0,650 513,34
scavo fosso disperdente FD1 65,00 1,000 2,000 130,00
allargamento superiore *(H/peso=0,50/2) 2,00 65,00 0,500 0,250 16,25

SOMMANO mc 659,59 3,25 2´143,67

1891 / 1685 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
riempimento fosso disperdente FD1 65,00 1,000 1,500 97,50

SOMMANO mc 97,50 26,62 2´595,45

1892 / 1686 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non
tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla
base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo
prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
sul perimetro riempimento fosso disperdente FD1 *(larg.=1*2+1,50*
2+0,50) 65,00 5,500 357,50

SOMMANO mq 357,50 2,52 900,90

CS.H - Opere a verde  (SbCat 8)

1893 / 633 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI  ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora
non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3547,610 0,300 1´064,28

SOMMANO mc 1´064,28 4,82 5´129,83

1894 / 634 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3547,610 0,300 1´064,28

SOMMANO mc 1´064,28 0,63 670,50

1895 / 635 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA DI
F.01.005 ERBE  ... MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E

CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la
preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con concimi
chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.
Terreno vegetale
Vedi tabulati movimenti di terra 3547,610 3´547,61

SOMMANO mq 3´547,61 0,80 2´838,09

CS.I - Opere varie di completamento  (SbCat 9)

1896 / 636 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.b RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,60 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

304,28 304,28

SOMMANO ml 304,28 44,75 13´616,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti)  (SpCat 2)
VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo  (Cat 44)

VI.E - Spalle  (SbCat 15)

1897 / 2111 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.004.e RIVES ...  N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM

20 SFRIDO 20%

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di
scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per
rivestimento di pozzi di fondazione.
RIVESTIMENTO PARATIE
- paratia 1 120,00 120,00
- paratia 2 110,00 110,00

SOMMANO mq 230,00 41,19 9´473,70

1898 / 2112 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
RIVESTIMENTO PARATIE - r.e.s. Ø8 20x20 - 3.95 kg/mq
- paratia 1 2,00 120,00 3,950 948,00
- paratia 2 2,00 110,00 3,950 869,00

Parziale kg 1´817,00
15% sovrapposizione, legature, etc 0,15 1817,000 272,55

Parziale kg 272,55

SOMMANO kg 2´089,55 1,43 2´988,06

VI.I - Impalcato  (SbCat 19)

1899 / 2113 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI
B.08.003.1.b PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA

12,01 A 15,00 M

Fornitura di travi prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di
ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore
a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di
copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio
con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il
sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio
armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mmq, complete di
armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso
della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.
IMPALCATO VIADOTTO
- Travi a T prefabbricate 55,00 13,60 748,00

SOMMANO ml 748,00 242,79 181´606,92

1900 / 2114 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.d CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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(RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
IMPALCATO VIADOTTO
- soletta di completamento 33,00 13,000 0,750 321,75
- muro su soletta *(H/peso=(1,20+0,82)/2) 27,40 0,300 1,010 8,30

SOMMANO mc 330,05 132,58 43´758,03

1901 / 2115 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
IMPALCATO VIADOTTO
- soletta di completamento  *(lung.=33+13) 2,00 46,00 0,750 69,00
- muro su soletta *(lung.=27,40+0,30)*(H/peso=(1,20+0,82)/2) 2,00 27,70 1,010 55,95

SOMMANO mq 124,95 22,21 2´775,14

1902 / 2116 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
IMPALCATO VIADOTTO - 210 kg/mc
- soletta di completamento 210,00 33,00 13,000 0,750 67´567,50
- muro su soletta *(H/peso=(1,20+0,82)/2) 210,00 27,40 0,300 1,010 1´743,46

SOMMANO kg 69´310,96 1,11 76´935,17

VI.P - Opere di finitura  (SbCat 24)

1903 / 2117 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.094.a IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al
39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere
almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a
temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile
all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer
d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la
sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non
sono compresi in questa voce.
IMPALCATO VIADOTTO
- soletta di completamento 33,00 13,000 429,00

Parziale mq 429,00
20% per risvolti, sovrapposizioni, etc 0,20 429,000 85,80

Parziale mq 85,80

SOMMANO mq 514,80 22,31 11´485,19

VI.02 - Ponte su Via Tiburtina  (Cat 45)
VI.E - Spalle  (SbCat 15)

1904 / 2131 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SPALLA 1
elevazione spalla 19,30 9,420 181,81
- elevazione muro d'ala 6,25 1,000 5,600 35,00

6,25 0,550 1,700 5,84
6,25 0,150 0,500 0,47

- elevazione muro d'approccio 12,42 7,030 87,31
- baggioli 10,00 0,50 0,500 0,200 0,50
SPALLA 2
elevazione spalla 19,21 9,450 181,53
- elevazione muro d'ala 6,25 1,000 5,600 35,00

6,25 0,550 1,700 5,84
6,25 0,150 0,500 0,47

- elevazione muro d'approccio 10,90 7,030 76,63
- baggioli 10,00 0,50 0,500 0,200 0,50

SOMMANO mc 610,90 126,05 77´003,94

1905 / 2132 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
SPALLA 1
elevazione spalla *(H/peso=2,01+7,602+5,60) 19,30 15,212 293,59

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2,00 9,420 18,84
- elevazione muro d'ala *(lung.=6,25+1) 2,00 7,25 5,600 81,20
(lung.=6,25+0,55) 2,00 6,80 1,700 23,12
(lung.=6,25+0,15) 2,00 6,40 0,500 6,40
- elevazione muro d'approccio *(H/peso=7,95+7,85) 12,42 15,800 196,24
- baggioli *(par.ug.=10,00*4) 40,00 0,50 0,200 4,00

SPALLA 2
elevazione spalla *(H/peso=5,60+7,60+2,01) 19,21 15,210 292,18

2,00 9,450 18,90
- elevazione muro d'ala *(lung.=6,25+1) 2,00 7,25 5,600 81,20
(lung.=6,25+0,55) 2,00 6,80 1,700 23,12
(lung.=6,25+0,15) 2,00 6,40 0,500 6,40
- elevazione muro d'approccio *(H/peso=7,95+7,85) 10,90 15,800 172,22
- baggioli *(par.ug.=10,00*4) 40,00 0,50 0,200 4,00

SOMMANO mq 1´221,41 22,21 27´127,52

1906 / 2133 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SPALLA 1
elevazione spalla - 130 kg/mc 130,00 19,30 9,420 23´634,78
- elevazione muro d'ala - 80 kg/mc 80,00 6,25 1,000 5,600 2´800,00

80,00 6,25 0,550 1,700 467,50
80,00 6,25 0,150 0,500 37,50

- elevazione muro d'approccio - 80 kg/mc 80,00 12,42 7,030 6´985,01
- baggioli - 150 kg/cad *(par.ug.=10*150) 1500,00 0,50 0,500 0,200 75,00

SPALLA 2
elevazione spalla - 130 kg/mc 130,00 19,21 9,450 23´599,49
- elevazione muro d'ala - 80 kg/mc 80,00 6,25 1,000 5,600 2´800,00

80,00 6,25 0,550 1,700 467,50
80,00 6,25 0,150 0,500 37,50

- elevazione muro d'approccio - 80 kg/mc 80,00 10,90 7,030 6´130,16
- baggioli - 150 kg/cad *(par.ug.=10*150) 1500,00 0,50 0,500 0,200 75,00

SOMMANO kg 67´109,44 1,11 74´491,48

VI.F - Pile  (SbCat 16)

1907 / 2134 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
PILA 1
- fusto pila 18,18 4,000 72,72

20,62 2,000 41,24
- baggioli 10,00 0,50 0,500 0,200 0,50

SOMMANO mc 114,46 126,05 14´427,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´928´551,85
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R I P O R T O 37´928´551,85

1908 / 2135 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
PILA 1
- fusto pila 37,15 4,000 148,60

42,80 2,000 85,60
2,050 2,05

- baggioli  *(par.ug.=10*4) 40,00 0,50 0,200 4,00

SOMMANO mq 240,25 22,21 5´335,95

1909 / 2136 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
PILA 1
- fusto pila - 190 kg/mc 190,00 18,18 4,000 13´816,80

190,00 20,62 2,000 7´835,60
- baggioli - 150 kg/cad *(par.ug.=10*150) 1500,00 0,50 0,500 0,200 75,00

SOMMANO kg 21´727,40 1,11 24´117,41

VI.H - Appoggi e giunti  (SbCat 18)

1910 / 2137 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.025.a ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31

E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE
secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di
elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e
sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più
piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché
eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la
posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´958´005,21
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R I P O R T O 37´958´005,21

dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale
dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

30,00 29,000 870,00

SOMMANO dmc 870,00 83,06 72´262,20

1911 / 2138 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.025.b ... PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A

30 DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE
secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di
elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e
sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più
piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché
eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la
posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle
dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale
dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

72262,200 72´262,20

SOMMANO % 72´262,20 30,00 21´678,66

1912 / 2139 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.a MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA

REOPLASTICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio
e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

30,00 5,00 5,000 0,100 75,00

SOMMANO dmc 75,00 4,55 341,25

1913 / 2140 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.019.b INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte superiore; compresa
e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli
appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro.

30,00

SOMMANO cad 30,00 403,74 12´112,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´064´399,52
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R I P O R T O 38´064´399,52

1914 / 2141 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.c GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 200

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in
modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della
struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali
previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a
discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio
delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un
tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla
D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa
ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in
malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
giunti spalle 2,00 19,36 38,72
giunto pila 1,00 19,36 19,36

SOMMANO ml 58,08 1´461,59 84´889,15

VI.I - Impalcato  (SbCat 19)

1915 / 2142 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - -

ACCIAIO LAMINATO S355J2

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative
voci di elenco.
HEB400 - 155 kg/m 2,00 19,00 155,000 5´890,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´890,00 38´149´288,67
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R I P O R T O 5´890,00 38´149´288,67

HEM400 - 256 kg/m 1,00 19,00 256,000 4´864,00

Parziale kg 10´754,00
20% per extralaminazione 281620,80

0,20 0 56´324,16

Parziale kg 56´324,16

SOMMANO kg 67´078,16 2,16 144´888,83

1916 / 2143 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.001.b STRUTTURE  ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - -

VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
HEB600 - 212.00 kg/m 36,00 36,90 212,000 281´620,80

Parziale kg 281´620,80
20% per extralaminazione 281620,80

0,20 0 56´324,16

Parziale kg 56´324,16

SOMMANO kg 337´944,96 2,47 834´724,05

1917 / 2144 OPERE D'ARTE - SALDATURE - PIOLATURA IN CANTIERE - -
B.12.005.a IN POSIZIONE PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12
mm e lunghezza max 180 mm, con procedimento di saldatura
automatico, certificato secondo UNI EN 14555, da parte di operatore
certificato secondo UNI EN 1418, di qualità conforme alla norma UNI
EN 14445, previa sabbiatura delle superfici o pulizia con mola o
spazzola metallica, asciugatura ed eventuale preriscaldo delle lamiere
in caso di temperatura inferiore a + 5°C, esclusi i ponteggi e i
necessari controlli finali NDT, compreso l’uso dell’impianto, le ferule
ceramiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
Piolatura HEB 600
- 370 pioli/trave *(par.ug.=36*370) 13320,00 13´320,00

SOMMANO cad 13´320,00 6,73 89´643,60

1918 / 2145 OPERE D'ARTE - SALDATURE - SOVRAPPREZZO PER
B.12.006 PIOLATURA IN  ... A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI

DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
piolatura Ø16 2,00 89643,600 179´287,20

SOMMANO % 179´287,20 15,00 26´893,08

1919 / 2146 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - PANNELLI -
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - - A PARETE LISCIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´245´438,23
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R I P O R T O 39´245´438,23

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m.
e i.) e circolare esplicativa correlata, (C25/30) con Rck=>30  N/mmq,
dello spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per
sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
predalle soletta 35,00 36,90 0,300 387,45

2,00 36,90 0,400 29,52

SOMMANO mq 416,97 45,51 18´976,30

1920 / 2147 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.d CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
soletta di completamento 36,90 19,360 0,300 214,32
muretto laterale per barriera 36,90 0,700 0,500 12,92

SOMMANO mc 227,24 132,58 30´127,48

1921 / 2148 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
soletta di completamento *(lung.=36,90+19,30) 2,00 56,20 0,300 33,72
muretto laterale per barriera *(lung.=36,90+0,7) 2,00 37,60 0,500 37,60

SOMMANO mq 71,32 22,21 1´584,02

1922 / 2149 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
soletta di completamento - 210 kg/mc 210,00 36,90 19,360 0,300 45´006,19
muretto laterale per barriera - 210 kg/mc 210,00 36,90 0,700 0,500 2´712,15

SOMMANO kg 47´718,34 1,11 52´967,36

VI.P - Opere di finitura  (SbCat 24)

1923 / 2150 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.094.a IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´349´093,39
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R I P O R T O 39´349´093,39

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al
39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere
almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a
temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile
all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer
d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la
sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non
sono compresi in questa voce.
impermeabilizzazione impalcato 36,90 20,200 745,38

SOMMANO mq 745,38 22,31 16´629,43

VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud  (Cat 46)
VI.E - Spalle  (SbCat 15)

1924 / 763 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Spalla S01
Fusto *(H/peso=(7,00+7,19)/2) 12,80 2,000 7,095 181,63
sguscio *(H/peso=(1,00+2,30)/2) 12,80 1,300 1,650 27,46
paraghiaia 12,80 0,500 1,620 10,37

12,80 0,800 0,400 4,10
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori 7,35 1,000 7,000 51,45
(lung.=7,35-1,30) 6,05 0,500 1,390 4,20
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,500 0,500 7,56

7,35 1,000 7,190 52,85
(lung.=7,35-1,30) 6,05 0,500 1,390 4,20
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,700 0,500 8,17
orecchio *(H/peso=(1,00+4,22)/2) 4,50 0,500 2,610 5,87
Spalla S02
Fusto *(H/peso=(7,00+6,81)/2) 12,80 2,000 6,905 176,77
sguscio *(H/peso=(1,00+2,30)/2) 12,80 1,300 1,650 27,46
paraghiaia 12,80 0,500 1,620 10,37

12,80 0,800 0,400 4,10
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori 7,35 1,000 7,000 51,45
(lung.=7,35-1,30) 6,05 0,500 1,390 4,20
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,500 0,500 7,56

7,35 1,000 7,190 52,85
(lung.=7,35-1,30) 6,05 0,500 1,390 4,20
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,700 0,500 8,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 708,35 39´365´722,82
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R I P O R T O 708,35 39´365´722,82

orecchio *(H/peso=(1,00+2,82)/2) 2,50 0,500 1,910 2,39

SOMMANO mc 710,74 126,05 89´588,78

1925 / 764 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Spalla S01
Fusto *(lung.=12,80+2,00)*(H/peso=(7,00+7,19)/2) 2,00 14,80 7,095 210,01
sguscio *(H/peso=(1,00+2,30)/2) 2,00 12,80 1,300 1,650 54,91
(larg.=1,30*1,41) 12,80 1,833 23,46
paraghiaia *(lung.=12,80+0,50) 2,00 13,30 1,620 43,09

12,80 0,800 10,24
2,00 0,800 0,400 0,64

velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20
2,00 0,300 1,000 0,60

muri andatori 2,00 7,35 7,000 102,90
(lung.=7,35-1,30) 2,00 6,05 1,390 16,82
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,500 15,13

2,00 7,35 7,190 105,69
(lung.=7,35-1,30) 2,00 6,05 1,390 16,82
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,700 16,34
orecchio *(H/peso=(1,00+4,22)/2) 2,00 4,50 2,610 23,49

0,500 1,000 0,50
(lung.=4,50*1,41) 6,35 0,500 3,18
Spalla S02
Fusto *(lung.=12,80+2,00)*(H/peso=(7,00+6,81)/2) 2,00 14,80 6,905 204,39
sguscio *(H/peso=(1,00+2,30)/2) 2,00 12,80 1,650 42,24
(larg.=1,30*1,41) 12,80 1,833 23,46
paraghiaia *(lung.=12,80+0,50) 2,00 13,30 1,620 43,09

12,80 0,800 10,24
2,00 0,800 0,400 0,64

velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20
2,00 0,300 1,000 0,60

muri andatori 2,00 7,35 7,000 102,90
(lung.=7,35-1,30) 2,00 6,05 1,390 16,82
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,500 15,13

2,00 7,35 7,190 105,69
(lung.=7,35-1,30) 2,00 6,05 1,390 16,82
(lung.=7,35-1,30) 6,05 2,700 16,34
orecchio *(H/peso=(1,00+2,82)/2) 2,00 2,50 1,910 9,55

0,500 1,000 0,50
(lung.=2,50*1,41) 3,53 0,500 1,77

SOMMANO mq 1´276,40 22,21 28´348,84

1926 / 765 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura spalle 710,74 150,000 106´611,00

SOMMANO kg 106´611,00 1,11 118´338,21

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´601´998,65
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R I P O R T O 39´601´998,65

VI.F - Pile  (SbCat 16)

1927 / 766 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Trave esterna
Pila 01 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 8,300 26,06
Pila 02 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 10,000 31,40
Pila 03 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 13,300 41,76
Pila 04 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 14,000 43,96
Pila 05 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 9,690 30,43
Pila 06 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 7,420 23,30
Trave interna
Pila 01 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 8,380 26,31
Pila 02 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 9,800 30,77
Pila 03 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 12,350 38,78
Pila 04 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 12,280 38,56
Pila 05 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 9,500 29,83
Pila 06 *(larg.=1,00*1,00*3,14) 3,140 7,500 23,55

SOMMANO mc 384,71 126,05 48´492,70

1928 / 767 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Trave esterna
Pila 01 *(larg.=2*3,14) 6,280 8,300 52,12
Pila 02 *(larg.=2*3,14) 6,280 10,000 62,80
Pila 03 *(larg.=2*3,14) 6,280 13,300 83,52
Pila 04 *(larg.=2*3,14) 6,280 14,000 87,92
Pila 05 *(larg.=2*3,14) 6,280 9,690 60,85
Pila 06 *(larg.=2*3,14) 6,280 7,420 46,60
Trave interna
Pila 01 *(larg.=2*3,14) 6,280 8,380 52,63
Pila 02 *(larg.=2*3,14) 6,280 9,800 61,54
Pila 03 *(larg.=2*3,14) 6,280 12,350 77,56
Pila 04 *(larg.=2*3,14) 6,280 12,280 77,12
Pila 05 *(larg.=2*3,14) 6,280 9,500 59,66
Pila 06 *(larg.=2*3,14) 6,280 7,500 47,10

SOMMANO mq 769,42 22,21 17´088,82

1929 / 768 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´667´580,17
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R I P O R T O 39´667´580,17

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura pile 384,71 200,000 76´942,00

SOMMANO kg 76´942,00 1,11 85´405,62

VI.G - Pulvini  (SbCat 17)

1930 / 769 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
baggioli *(par.ug.=8*2) 16,00 1,00 1,000 0,300 4,80

SOMMANO mc 4,80 126,05 605,04

1931 / 770 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
baggioli *(par.ug.=8*2*4) 64,00 1,00 0,300 19,20

SOMMANO mq 19,20 22,21 426,43

1932 / 771 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura baggioli 4,80 400,000 1´920,00

SOMMANO kg 1´920,00 1,11 2´131,20

VI.H - Appoggi e giunti  (SbCat 18)

1933 / 772 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.a ... OGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA 10 E 50 DMC

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´756´148,46
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R I P O R T O 39´756´148,46

Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
appoggio tipo SI-N 350/75
Spalle (n. 2 appoggi per 2 spalle)
piatti *(par.ug.=2*2*2) 8,00 4,00 4,000 0,250 32,00
cilindri *(par.ug.=2*2)*(larg.=1,75*1,75*3,14) 4,00 9,616 1,430 55,00
appoggio tipo SI-N 450/78
Pile 1-2-5-6 (n. 2 appoggi per 4 pile)
piatti *(par.ug.=2*2*4) 16,00 5,00 5,000 0,250 100,00
cilindri *(par.ug.=2*4)*(larg.=2,25*2,25*3,14) 8,00 15,896 1,540 195,84

SOMMANO dmc 382,84 43,24 16´554,00

1934 / 773 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.a ... OGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA 10 E 50 DMC

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
appoggio tipo SI-N 800/80
Pile 3-4 (n. 2 appoggi per 2 pile)
piatti *(par.ug.=2*2*2) 8,00 8,50 8,500 0,300 173,40
cilindri *(par.ug.=2*2)*(larg.=4,00*4,00*3,14) 4,00 50,240 1,640 329,57

Parziale dmc 502,97

SOMMANO dmc 502,97 43,24 21´748,42

1935 / 774 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.c ... a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A

50 DMC (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´794´450,88
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R I P O R T O 39´794´450,88

La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

21748,42 21´748,42

SOMMANO % 21´748,42 -30,00 -6´524,53

1936 / 775 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.d ... LCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED

INFERIORI (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
(lung.=16554,00+21748,42) 38302,42 38´302,42

SOMMANO % 38´302,42 75,00 28´726,82

1937 / 776 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.e ... ZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN

ELASTOMMERO ARMATO (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di
attrito.
(lung.=16554,00+21748,42) 38302,42 38´302,42

SOMMANO % 38´302,42 11,00 4´213,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´820´866,44
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R I P O R T O 39´820´866,44

1938 / 777 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.019.a INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte superiore; compresa
e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli
appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro.

12,00

SOMMANO cad 12,00 249,34 2´992,08

1939 / 778 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.019.b INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte superiore; compresa
e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli
appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro.

4,00

SOMMANO cad 4,00 403,74 1´614,96

1940 / 779 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.c GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 200

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in
modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della
struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali
previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a
discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio
delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un
tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla
D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´825´473,48
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ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in
malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

2,00 7,60 15,20

SOMMANO ml 15,20 1´461,59 22´216,17

1941 / 780 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.052.c ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A

200 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

22216,17 22´216,17

SOMMANO % 22´216,17 20,00 4´443,23

1942 / 781 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.060.c ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO

A MM 200

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata,
comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta
dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 4,80

SOMMANO ml 4,80 226,59 1´087,63

VI.I - Impalcato  (SbCat 19)

1943 / 782 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.004.b STRUTTURE  ... IASTRA ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M - -

VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Impalcato 1

Trave interna

Trave interna

Tratto 1 Concio Tipo 1

Tratto 1 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x11.40m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Piattabanda inferiore x11.40m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Anima x11.40m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,9*7850) 11,40 0,020 22765,000 5´190,42
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x11.40m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 11,40 0,490 392,500 4´385,01

Tratto 2 Concio Tipo 1

Tratto 2 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x11.40m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Piattabanda inferiore x11.40m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Anima x11.40m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 11,40 0,020 22765,000 5´190,42
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x11.40m *(H/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´663,85 39´853´220,51

peso=0,05*7850) 2,00 11,40 0,490 392,500 4´385,01

Tratto 3 Concio tipo 1 (da considerarsi fino a Pila 1)

Tratto 3 Concio tipo 1 (da considerarsi fino a Pila 1)
Piattabanda superiore x4.84m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 4,84 1,000 392,500 1´899,70
Piattabanda inferiore x4.84m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 4,84 1,000 392,500 1´899,70
Anima x4.84m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 4,84 0,020 22765,000 2´203,65
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x4.84m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 4,84 0,490 392,500 1´861,71

Parziale kg 44´913,62

Trave esterna

Trave esterna

Tratto 1 Concio Tipo 1

Tratto 1 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x11.40m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Piattabanda inferiore x11.40m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Anima x11.40m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 11,40 0,020 22765,000 5´190,42
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x11.40m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 11,40 0,490 392,500 4´385,01

Tratto 2 Concio Tipo 1

Tratto 2 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x11.40m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Piattabanda inferiore x11.40m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 11,40 1,000 392,500 4´474,50
Anima x11.40m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 11,40 0,020 22765,000 5´190,42
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x11.40m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 11,40 0,490 392,500 4´385,01

Tratto 3 Concio tipo 1 (da considerarsi fino a Pila 1)

Tratto 3 Concio tipo 1 (da considerarsi fino a Pila 1)
Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 5,00 1,000 392,500 1´962,50
Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 5,00 1,000 392,500 1´962,50
Anima x5.00m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 5,00 0,020 22765,000 2´276,50
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x5.00m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 5,00 0,490 392,500 1´923,25

Parziale kg 45´173,61

Impalcato

Impalcato

Irrigidimenti trasversali (traversi)

Irrigidimenti trasversali (traversi)
Piattabanda superiore x9.82m x0.70m x0.024m x10 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 10,00 9,82 0,700 188,400 12´950,62
Piattabanda Inferiore x9.82m x0.70m x0.024m x10 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 10,00 9,82 0,700 188,400 12´950,62
Anima x9.82m x0.952 m x0.014m x10 elementi  *(H/peso=0,952*
7850) 10,00 9,82 0,014 7473,200 10´274,16

Irrigidimenti longitudinali

Irrigidimenti longitudinali
Sv. 0.74m x0.06m x10 elementi x26.90(lunghezza media campata) *
(H/peso=0,006*7850) 10,00 26,90 0,740 47,100 9´375,73

Lastra in acciaio irrigidita

Lastra in acciaio irrigidita
9 elementi per una lunghezza complessiva di 21.50m x9.82m x0.015m
*(H/peso=0,015*7850) 21,50 9,820 117,750 24´860,56

Pioli

Pioli
Ø20 da 8 cm passo 0.30 per 3600 elementi 3600,00 0,08 2,466 710,21
Ø20 da 15 cm per 2000 elementi 2000,00 0,15 2,466 739,80

Parziale kg 71´861,70
Incidenza piastre, bulloni, saldature, et... 5% *(lung.=44913,62+ 161948,9
45173,61+71861,70) 3 0,050 8´097,45

Parziale kg 8´097,45

Si aggiunge l'impalcato 7 come 1 170046,38
0 170´046,38

Parziale kg 170´046,38

Impalcato 2

Impalcato 2

Trave interna

Trave interna

Tratto 3 Concio Tipo 1 (da considerarsi da Pila 1)

Tratto 3 Concio Tipo 1 (da considerarsi da Pila 1)
Piattabanda superiore x4.84m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 4,84 1,000 392,500 1´899,70
Piattabanda inferiore x4.84m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 4,84 1,000 392,500 1´899,70
Anima x4.84m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 4,84 0,020 22765,000 2´203,65
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x4.84m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 4,84 0,490 392,500 1´861,71

Tratto 4 Concio Tipo 1

Tratto 4 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.02m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85
Piattabanda inferiore x8.02m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 354´253,22 39´853´220,51

Anima x8.02m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,02 0,020 22765,000 3´651,51
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x8.02m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,02 0,490 392,500 3´084,89

Tratto 5 Concio Tipo 1

Tratto 5 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.02m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85
Piattabanda inferiore x8.02m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85
Anima x8.02m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,02 0,020 22765,000 3´651,51
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x8.02m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,02 0,490 392,500 3´084,89

Tratto 6 Concio Tipo 1

Tratto 6 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.02m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85
Piattabanda inferiore x8.02m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,02 1,000 392,500 3´147,85
Anima x8.02m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,02 0,020 22765,000 3´651,51
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x8.02m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,02 0,490 392,500 3´084,89

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi fino a Pila 2)

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi fino a Pila 2)

Piattabanda superiore x4.55m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda superiore x4.55m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 4,55 1,000 471,000 2´143,05

Piattabanda inferiore x4.55m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda inferiore x4.55m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 4,55 1,000 471,000 2´143,05

Anima x4.55m x2.88m x0.022m  *(H/peso=2,88*7850)

Anima x4.55m x2.88m x0.022m 
 *(H/peso=2,88*7850) 4,55 0,022 22608,000 2´263,06

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m *(H/peso=0,05*7850)

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m
 *(H/peso=0,05*7850) 2,00 4,55 0,489 392,500 1´746,59

Parziale kg 55´256,81

Trave esterna

Trave esterna

Tratto 3 Concio Tipo 1 (da considerarsi da Pila 1)

Tratto 3 Concio Tipo 1 (da considerarsi da Pila 1)
Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 5,00 1,000 392,500 1´962,50
Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 5,00 1,000 392,500 1´962,50
Anima x5.00m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 5,00 0,020 22765,000 2´276,50
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x5.00m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 5,00 0,490 392,500 1´923,25

Tratto 4 Concio Tipo 1

Tratto 4 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.68m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Piattabanda inferiore x8.68m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Anima x8.68m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,68 0,020 22765,000 3´952,00
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x11.40m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,68 0,490 392,500 3´338,76

Tratto 5 Concio Tipo 1

Tratto 5 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.68m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Piattabanda inferiore x8.68m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Anima x8.68m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,68 0,020 22765,000 3´952,00
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x8.68m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,68 0,490 392,500 3´338,76

Tratto 6 Concio Tipo 1

Tratto 6 Concio Tipo 1
Piattabanda superiore x8.68m x1.00m x0.05m *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Piattabanda inferiore x8.68m x1.00m x0.05m  *(H/peso=0,05*7850) 8,68 1,000 392,500 3´406,90
Anima x8.68m x0.02m x2.90m *(H/peso=2,90*7850) 8,68 0,020 22765,000 3´952,00
Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.49m x8.68m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,68 0,490 392,500 3´338,76

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi fino a Pila 2)

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi fino a Pila 2)

Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 5,00 1,000 471,000 2´355,00

Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 5,00 1,000 471,000 2´355,00

Anima x5.00m x2.88m x0.022m  *(H/peso=2,88*7850)

Anima x5.00m x2.88m x0.022m 
 *(H/peso=2,88*7850) 5,00 0,022 22608,000 2´486,88

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m *(H/peso=0,05*7850)

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m
 *(H/peso=0,05*7850) 2,00 5,00 0,489 392,500 1´919,33

Parziale kg 59´554,64

Impalcato

Impalcato

Irrigidimenti trasversali (traversi)

Irrigidimenti trasversali (traversi)
Piattabanda superiore x9.82m x0.70m x0.024m x12 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 12,00 9,82 0,700 188,400 15´540,74
Piattabanda Inferiore x9.82m x0.70m x0.024m x12 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 12,00 9,82 0,700 188,400 15´540,74
Anima x9.82m x0.952 m x0.014m x12 elementi  *(H/peso=0,952*

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 485´985,69 39´853´220,51

7850) 12,00 9,82 0,014 7473,200 12´328,99

Irrigidimenti longitudinali

Irrigidimenti longitudinali
Sv. 0.74m x0.06m x10 elementi x34.78(lunghezza media campata) *
(H/peso=0,006*7850) 10,00 34,78 0,740 47,100 12´122,22

Lastra in acciaio irrigidita

Lastra in acciaio irrigidita
12 elementi per una lunghezza complessiva di 27.58m x9.82m
x0.015m *(H/peso=0,015*7850) 27,58 9,820 117,750 31´890,89

Pioli

Pioli
Ø20 da 8 cm passo 0.30 per 4600 elementi 4600,00 0,08 2,466 907,49
Ø20 da 15 cm per 2400 elementi 2400,00 0,15 2,466 887,76

Parziale kg 89´218,83
Incidenza piastre, bulloni, saldature, etc... 5% *(lung.=55256,81+ 204030,2
59554,64+89218,83) 8 0,050 10´201,51
Si aggiunge impalcato 6 di uguale peso 214231,79

0 214´231,79

Parziale kg 224´433,30

SOMMANO kg 768´556,34 2,92 2´244´184,51

1944 / 783 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.005.b STRUTTURE  ... IASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M - -

VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Impalcato 3

Trave interna

Trave interna

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi a partire dalla Pila 2)

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi a partire dalla Pila 2)

Piattabanda superiore x4.55m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda superiore x4.55m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 4,55 1,000 471,000 2´143,05

Piattabanda inferiore x4.55m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda inferiore x4.55m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 4,55 1,000 471,000 2´143,05

Anima x4.55m x2.88m x0.022m  *(H/peso=2,88*7850)

Anima x4.55m x2.88m x0.022m 
 *(H/peso=2,88*7850) 4,55 0,022 22608,000 2´263,06

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m *(H/peso=0,05*7850)

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m
 *(H/peso=0,05*7850) 2,00 4,55 0,489 392,500 1´746,59

Tratto 8 Concio Tipo 3B

Tratto 8 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Piattabanda inferiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Anima 8.69m x3.05m (h media) x0.022m *(H/peso=3,05*7850) 8,69 0,022 23942,500 4´577,33
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati i x8.69m x0.0489m x0.05m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,69 0,489 392,500 3´335,79

Tratto 9 Concio Tipo 3B

Tratto 9 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Piattabanda inferiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Anima 8.69m x3.38 m (h media) x0.022m *(H/peso=3,38*7850) 8,69 0,022 26533,000 5´072,58
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati  x8.69m x0.0489m x0.05m *(H/
peso=0,05*7850) 2,00 8,69 0,489 392,500 3´335,79

Tratto 10 Concio Tipo 3B

Tratto 10 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Piattabanda inferiore x1.00m x8.69mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 8,69 1,000 471,000 4´092,99
Anima 8.69m x3.72 m (h media) x0.022m *(H/peso=3,72*7850) 8,69 0,022 29202,000 5´582,84
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x8.69m x0.0489m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 8,69 0,489 392,500 6´671,57

Tratto 11 Concio Tipo 2A

Tratto 11 Concio Tipo 2A
Piattabanda superiore x1.00m x8.69mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 8,69 1,000 549,500 4´775,16
Piattabanda inferiore x1.00m x8.69mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 8,69 1,000 549,500 4´775,16
Anima 8.69m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 8,69 0,024 30301,000 6´319,58
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x8.69m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 8,69 0,488 392,500 6´657,93

Tratto 12 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino a Pila 3)

Tratto 12 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino a Pila 3)
Piattabanda superiore x1.00m x4.08 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 4,08 1,000 549,500 2´241,96
Piattabanda inferiore x1.00m x4.08mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 4,08 1,000 549,500 2´241,96
Anima 4.08m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 4,08 0,024 30301,000 2´967,07
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x4.08m x0.0488m x0.05m

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 91´408,41 42´097´405,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´408,41 42´097´405,02

*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 4,08 0,488 392,500 3´125,93

Parziale kg 94´534,34

Trave esterna

Trave esterna

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi a partire dalla Pila 2)

Tratto 7 Concio Tipo 3A (da considerarsi a partire dalla Pila 2)

Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda superiore x5.00m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 5,00 1,000 471,000 2´355,00

Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.06m  *(H/peso=0,06*7850)

Piattabanda inferiore x5.00m x1.00m x0.06m 
 *(H/peso=0,06*7850) 5,00 1,000 471,000 2´355,00

Anima x5.00m x2.88m x0.022m  *(H/peso=2,88*7850)

Anima x5.00m x2.88m x0.022m 
 *(H/peso=2,88*7850) 5,00 0,022 22608,000 2´486,88

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m *(H/peso=0,05*7850)

Irrigidimenti longitudinali x2 lati x0.05m x0.489m
 *(H/peso=0,05*7850) 2,00 5,00 0,489 392,500 1´919,33

Tratto 8 Concio Tipo 3B

Tratto 8 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Piattabanda inferiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Anima 10.03m x3m (h media) x0.022m *(H/peso=3*7850) 10,03 0,022 23550,000 5´196,54
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x10.03m x0.0489m
x0.05m *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 10,03 0,489 392,500 7´700,33

Tratto 9 Concio Tipo 3B

Tratto 9 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Piattabanda inferiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Anima 10.03m x3.23 m (h media) x0.022m *(H/peso=3,23*7850) 10,03 0,022 25355,500 5´594,94
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x10.03m x0.0489m
x0.05m *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 10,03 0,489 392,500 7´700,33

Tratto 10 Concio Tipo 3B

Tratto 10 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Piattabanda inferiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Anima 10.03m x3.51 m (h media) x0.022m *(H/peso=3,51*7850) 10,03 0,022 27553,500 6´079,96
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x10.03m x0.0489m
x0.05m *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 10,03 0,489 392,500 7´700,33

Tratto 11 Concio Tipo 3B

Tratto 11 Concio Tipo 3B
Piattabanda superiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Piattabanda inferiore x1.00m x10.03mx0.06m *(H/peso=0,06*7850) 10,03 1,000 471,000 4´724,13
Anima 10.03m x3.76 m (h media) x0.022m *(H/peso=3,76*7850) 10,03 0,022 29516,000 6´513,00
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x10.03m x0.0489m
x0.05m *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 10,03 0,489 392,500 7´700,33

Tratto 12 Concio Tipo 2A

Tratto 12 Concio Tipo 2A
Piattabanda superiore x1.00m x10.03mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 10,03 1,000 549,500 5´511,49
Piattabanda inferiore x1.00m x10.03mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 10,03 1,000 549,500 5´511,49
Anima 10.03m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 10,03 0,024 30301,000 7´294,06
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x10.03m x0.0488m
x0.05m *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 10,03 0,488 392,500 7´684,58

Tratto 13 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino a Pila 3)

Tratto 13 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino a Pila 3)
Piattabanda superiore x1.00m x5.00 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Piattabanda inferiore x1.00m x5.00mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Anima 5.00m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 5,00 0,024 30301,000 3´636,12
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x5.00m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 5,00 0,488 392,500 3´830,80

Parziale kg 140´058,55

Impalcato

Impalcato

Irrigidimenti trasversali (traversi)

Irrigidimenti trasversali (traversi)
Piattabanda superiore x9.82m x0.70m x0.024m x18 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 18,00 9,82 0,700 188,400 23´311,11
Piattabanda Inferiore x9.82m x0.70m x0.024m x18 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 18,00 9,82 0,700 188,400 23´311,11
Anima x9.82m x0.952 m x0.014m x18 elementi  *(H/peso=0,952*
7850) 18,00 9,82 0,014 7473,200 18´493,48

Irrigidimenti longitudinali

Irrigidimenti longitudinali
Sv. 0.74m x0.06m x10 elementi x51.67(lunghezza media campata) *
(H/peso=0,006*7850) 10,00 51,67 0,740 47,100 18´009,06

Lastra in acciaio irrigidita

Lastra in acciaio irrigidita
12 elementi per una lunghezza complessiva di 44.47m x9.82m
x0.015m *(H/peso=0,015*7850) 44,47 9,820 117,750 51´420,88

Pioli

Pioli
Ø20 da 8 cm passo 0.30 per 7450 elementi 7450,00 0,08 2,466 1´469,74
Ø20 da 15 cm per 3600 elementi 3600,00 0,15 2,466 1´331,64

Parziale kg 137´347,02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 371´939,91 42´097´405,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´939,91 42´097´405,02

Incidenza piastre, bulloni, saldature etc... 5% *(lung.=94534,34+ 371939,9
140058,55+137347,02) 1 0,050 18´597,00
Si aggiunge impalcato 5 di uguale peso 390536,91

0 390´536,91

Parziale kg 409´133,91

SOMMANO kg 781´073,82 2,84 2´218´249,65

1945 / 784 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.006.a STRUTTURE  ... N PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00

M - - VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Impalcato 04

Trave interna

Trave interna

Tratto 12 Concio Tipo 2A (da considerarsi a partire dalla Pila 3)

Tratto 12 Concio Tipo 2A (da considerarsi a partire dalla Pila 3)
Piattabanda superiore x1.00m x4.08 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 4,08 1,000 549,500 2´241,96
Piattabanda inferiore x1.00m x4.08mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 4,08 1,000 549,500 2´241,96
Anima 4.08m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 4,08 0,024 30301,000 2´967,07
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x4.08m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 4,08 0,488 392,500 3´125,93

Tratto 13  - Concio Tipo 2A

Tratto 13  - Concio Tipo 2A
Piattabanda superiore x1.00m x7.78 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 7,78 1,000 549,500 4´275,11
Piattabanda inferiore x1.00m x7.78mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 7,78 1,000 549,500 4´275,11
Anima 7.78m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 7,78 0,024 30301,000 5´657,80
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x7.78m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 7,78 0,488 392,500 5´960,72

Tratti da 14 a 20 - Concio Tipo 2B (per un totale di 7 tratti)

Tratti da 14 a 20 - Concio Tipo 2B (per un totale di 7 tratti)
Piattabanda superiore x1.00m x7.78 mx0.1m *(H/peso=0,1*7850) 7,00 7,78 1,000 785,000 42´751,10
Piattabanda inferiore x1.00m x7.78mx0.1m *(H/peso=0,1*7850) 7,00 7,78 1,000 785,000 42´751,10
Anima 7.78m x3.80 x0.024m *(H/peso=3,80*7850) 7,00 7,78 0,024 29830,000 38´989,00
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x7.78m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,05*7850) 28,00 7,78 0,488 392,500 41´725,07

Tratto 21 - Concio Tipo 2A 

Tratto 21 - Concio Tipo 2A 
Piattabanda superiore x1.00m x7.78 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 7,78 1,000 549,500 4´275,11
Piattabanda inferiore x1.00m x7.78 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 7,78 1,000 549,500 4´275,11
Anima 7.78 m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 7,78 0,024 30301,000 5´657,80
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x7.78m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 7,78 0,488 392,500 5´960,72

Tratto 22 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino alla  Pila 4)

Tratto 22 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino alla  Pila 4)
Piattabanda superiore x1.00m x5.00 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Piattabanda inferiore x1.00m x5.00mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Anima 5.00m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 5,00 0,024 30301,000 3´636,12
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x5.00m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 5,00 0,488 392,500 3´830,80

Parziale kg 230´092,59

Trave esterna

Trave esterna

Tratto 13 Concio Tipo 2A (da considerarsi a partire dalla Pila 3)

Tratto 13 Concio Tipo 2A (da considerarsi a partire dalla Pila 3)
Piattabanda superiore x1.00m x5.00 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Piattabanda inferiore x1.00m x5.00mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Anima 5.00m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 5,00 0,024 30301,000 3´636,12
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x5.00m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 5,00 0,488 392,500 3´830,80

Tratto 14  - Concio Tipo 2A

Tratto 14  - Concio Tipo 2A
Piattabanda superiore x1.00m x9.74 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 9,74 1,000 549,500 5´352,13
Piattabanda inferiore x1.00m x9.74mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 9,74 1,000 549,500 5´352,13
Anima 9.74m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 9,74 0,024 30301,000 7´083,16
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x9.74m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 9,74 0,488 392,500 7´462,40

Tratti da 15 a 19 - Concio Tipo 2B (per un totale di 5 tratti)

Tratti da 15 a 19 - Concio Tipo 2B (per un totale di 5 tratti)
Piattabanda superiore x1.00m x9.74 mx0.1m *(H/peso=0,1*7850) 5,00 9,74 1,000 785,000 38´229,50
Piattabanda inferiore x1.00m x9.74mx0.1m *(H/peso=0,1*7850) 5,00 9,74 1,000 785,000 38´229,50
Anima 9.74m x3.80 x0.024m *(H/peso=3,80*7850) 5,00 9,74 0,024 29830,000 34´865,30
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x9.74m x0.0488m x0.05m

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 379´628,63 44´315´654,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 379´628,63 44´315´654,67

*(par.ug.=2*2*5)*(H/peso=0,05*7850) 20,00 9,74 0,488 392,500 37´311,99

Tratto 20 - Concio Tipo 2A 

Tratto 20 - Concio Tipo 2A 
Piattabanda superiore x1.00m x9.74 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 9,74 1,000 549,500 5´352,13
Piattabanda inferiore x1.00m x9.74mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 9,74 1,000 549,500 5´352,13
Anima 9.74m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 9,74 0,024 30301,000 7´083,16
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x9.74m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 9,74 0,488 392,500 7´462,40

Tratto 21 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino alla  Pila 4)

Tratto 21 Concio Tipo 2A (da considerarsi fino alla  Pila 4)
Piattabanda superiore x1.00m x5.00 mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Piattabanda inferiore x1.00m x5.00mx0.07m *(H/peso=0,07*7850) 5,00 1,000 549,500 2´747,50
Anima 5.00m x3.86 x0.024m *(H/peso=3,86*7850) 5,00 0,024 30301,000 3´636,12
Irrigidimenti longitudinali  x2 lati x2 livelli x5.00m x0.0488m x0.05m
*(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,05*7850) 4,00 5,00 0,488 392,500 3´830,80

Parziale kg 225´059,77

Impalcato

Impalcato

Irrigidimenti trasversali (traversi)

Irrigidimenti trasversali (traversi)
Piattabanda superiore x9.82m x0.70m x0.024m x24 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 24,00 9,82 0,700 188,400 31´081,48
Piattabanda Inferiore x9.82m x0.70m x0.024m x24 elementi  *(H/
peso=0,024*7850) 24,00 9,82 0,700 188,400 31´081,48
Anima x9.82m x0.952 m x0.014m x24 elementi  *(H/peso=0,952*
7850) 24,00 9,82 0,014 7473,200 24´657,97

Irrigidimenti longitudinali

Irrigidimenti longitudinali
Sv. 0.74m x0.06m x10 elementi x78.18(lunghezza media campata) *
(H/peso=0,006*7850) 10,00 78,18 0,740 47,100 27´248,86

Lastra in acciaio irrigidita

Lastra in acciaio irrigidita
12 elementi per una lunghezza complessiva di 63.78m x9.82m
x0.015m *(H/peso=0,015*7850) 63,78 9,820 117,750 73´749,13

Pioli

Pioli
Ø20 da 8 cm passo 0.30 per 10630 elementi 10630,00 0,08 2,466 2´097,09
Ø20 da 15 cm per 4800 elementi 4800,00 0,15 2,466 1´775,52

Parziale kg 191´691,53
Incidenza piastre, bulloni, saldature, etc... 5% *(lung.=230092,59+ 646843,8
225059,77+191691,53) 9 0,050 32´342,19

Parziale kg 32´342,19

SOMMANO kg 679´186,08 2,84 1´928´888,47

1946 / 785 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.d CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
soletta di impalcato
Impalcati 01 e 07 *(lung.=27,00+0,75)*(larg.=7,60+1,20+1,00) 2,00 27,75 9,800 0,200 108,78
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 9,800 0,200 141,28
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 9,800 0,200 235,79
Impalcato 04 78,18 9,800 0,200 153,23
cordoli
Impalcati 01 e 07 *(larg.=1,20+1,00) 2,00 27,75 2,200 0,170 20,76
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 2,200 0,170 26,96
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 2,200 0,170 44,99
Impalcato 04 78,18 2,200 0,170 29,24

SOMMANO mc 761,03 132,58 100´897,36

1947 / 786 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´345´440,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´345´440,50

B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
soletta di impalcato
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 0,200 22,20
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 0,200 28,83
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 0,200 48,12
Impalcato 04 2,00 78,18 0,200 31,27
cordoli
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*4) 8,00 27,75 0,170 37,74
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*4) 8,00 36,04 0,170 49,01
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*4) 8,00 60,15 0,170 81,80
Impalcato 04 4,00 78,18 0,170 53,16
Smorze di testata *(larg.=7,60+1,20+1,00) 2,00 9,800 0,200 3,92
(larg.=1,20+1,00) 2,00 2,200 0,170 0,75

SOMMANO mq 356,80 22,21 7´924,53

1948 / 787 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura soletta 761,03 300,000 228´309,00

SOMMANO kg 228´309,00 1,11 253´422,99

1949 / 788 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad
alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo
con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto
costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che
conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura,
il tutto dello spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità
di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi
ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
soletta di impalcato
Impalcati 01 e 07 *(larg.=7,60+2*0,17) 2,00 27,75 7,940 440,67
Impalcati 02 e 06 *(larg.=7,60+2*0,17) 2,00 36,04 7,940 572,32
Impalcati 03 e 05 *(larg.=7,60+2*0,17) 2,00 60,15 7,940 955,18
Impalcato 04 *(larg.=7,60+2*0,17) 78,18 7,940 620,75

SOMMANO mq 2´588,92 17,99 46´574,67

1950 / 789 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E

SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´653´362,69



pag. 668

Num.Ord.
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TARIFFA
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R I P O R T O 46´653´362,69

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito
dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio,
sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice
della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali
della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per
darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa
almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata
in modo da poterla togliere in corso di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od
eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli
strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
bocchette di scarico
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Impalcato 04 5,00

SOMMANO cad 23,00 96,81 2´226,63

VI.L - Sovrastruttura stradale  (SbCat 20)

1951 / 790 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
pavimentazione impalcato
Impalcati 01 e 07 2,00 27,75 7,600 0,050 21,09
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 7,600 0,050 27,39
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 7,600 0,050 45,71
Impalcato 04 78,18 7,600 0,050 29,71

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 123,90 46´655´589,32
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R I P O R T O 123,90 46´655´589,32

SOMMANO mc 123,90 134,13 16´618,71

1952 / 791 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
pavimentazione impalcato
Impalcati 01 e 07 2,00 27,75 7,600 421,80
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 7,600 547,81
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 7,600 914,28
Impalcato 04 78,18 7,600 594,17

SOMMANO mq x 5 cm 2´478,06 11,65 28´869,40

VI.M - Barriere di sicurezza  (SbCat 21)

1953 / 792 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´701´077,43
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R I P O R T O 46´701´077,43

marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H4BP peso 106.89 Kg/ml
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 106,890 11´864,79
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 106,890 15´409,26
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 106,890 25´717,73
Impalcato 04 2,00 78,18 106,890 16´713,32

SOMMANO kg 69´705,10 1,58 110´134,06

1954 / 793 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o
vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 111,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 144,16
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 240,60
Impalcato 04 2,00 78,18 156,36

SOMMANO ml 652,12 45,17 29´456,26

VI.N - Segnaletica stradale  (SbCat 22)

1955 / 794 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.003.b SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´840´667,75
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R I P O R T O 46´840´667,75

striscia di mezzeria
Impalcati 01 e 07 2,00 27,75 55,50
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 72,08
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 120,30
Impalcato 04 78,18 78,18

SOMMANO ml 326,06 0,56 182,59

1956 / 795 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.003.c SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
strisce di margine
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 111,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 144,16
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 240,60
Impalcato 04 2,00 78,18 156,36

SOMMANO ml 652,12 0,72 469,53

VI.O - Idraulica di piattaforma  (SbCat 23)

1957 / 796 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.115.c RIVESTIMENTI I ... - SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - -

DIAMETRO ESTERNO MM 160

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile
da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo
di invito e raccolta delle acque dell'impalcato;
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque
quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature
con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure
di acciaio inox.
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà
garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non
investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la
tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il
punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.
Sono compresi:
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali
occorrenti;
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di
tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata;
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio
inossidabile;
- ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a
completamento avvenuto.
tubi di raccordo tra bocchetta di scarico e collettore longitudinale
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 3,20
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 4,80
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 6,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14,40 46´841´319,87
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R I P O R T O 14,40 46´841´319,87

Impalcato 04 5,00 0,80 4,00

SOMMANO ml 18,40 12,20 224,48

1958 / 797 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.120 RIVESTIMENTI I ... HETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER

SCARICO ACQUE SUPERFICIALI

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima
fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali
del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la
muratura con malta ed eventualmente a base di resina epossidica od
altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante.
bocchettoni di scarico
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 20,000 80,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*3) 6,00 20,000 120,00
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*4) 8,00 20,000 160,00
Impalcato 04 5,00 20,000 100,00

SOMMANO kg 460,00 3,31 1´522,60

1959 / 798 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.i PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
collettore longitudinale
Impalcati 01 e 07 2,00 27,75 55,50
Impalcati 02 e 06 2,00 36,04 72,08
Impalcati 03 e 05 2,00 60,15 120,30
Impalcato 04 78,18 78,18

SOMMANO ml 326,06 157,57 51´377,27

VI.P - Opere di finitura  (SbCat 24)

1960 / 799 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.017.a STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - -

ACCIAIO LAMINATO S355JR

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative
voci di elenco.
profili di sostegno della rete antilancio incidenza di 20 Kg/mq
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 2,000 20,000 4´440,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 2,000 20,000 5´766,40
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 2,000 20,000 9´624,00
Impalcato 04 2,00 78,18 2,000 20,000 6´254,40

SOMMANO kg 26´084,80 2,09 54´517,23

1961 / 800 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.060 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´948´961,45
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R I P O R T O 46´948´961,45

Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la
protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e
100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso
ogni onere di lavorazione e trasporto.

26084,80 26´084,80

SOMMANO kg 26´084,80 0,55 14´346,64

1962 / 801 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.004 RECINZIO ... NNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA

QUADRA MM 40X40 FILA MM 3

Compresi montanti e riquadri del pannello il tutto trattato con
zincatura forte a caldo comprese saldature, bullonature ecc. nonchè la
cementazione su strutture murarie; comprese, inoltre, la rimozione
della rete esistente fatiscente.
rete antilancio incidenza H=2.00 metri
Impalcati 01 e 07 *(par.ug.=2*2) 4,00 27,75 2,000 222,00
Impalcati 02 e 06 *(par.ug.=2*2) 4,00 36,04 2,000 288,32
Impalcati 03 e 05 *(par.ug.=2*2) 4,00 60,15 2,000 481,20
Impalcato 04 2,00 78,18 2,000 312,72

SOMMANO mq 1´304,24 29,68 38´709,84

VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna  (Cat 47)
VI.E - Spalle  (SbCat 15)

1963 / 815 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Spalla S01
paraghiaia 11,90 0,500 2,140 12,73

11,90 0,700 0,400 3,33
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori *(H/peso=(2,45+2,60)/2) 2,00 1,55 0,500 2,525 3,91
(larg.=2,77-0,50) 1,55 2,270 0,500 1,76
(larg.=3,13-0,50) 1,55 2,630 0,500 2,04
orecchio *(H/peso=(1,00+2,37)/2) 2,00 0,500 1,685 1,69
Spalla S02
Fusto 11,90 3,700 4,000 176,12
paraghiaia 11,90 0,500 2,220 13,21

11,90 0,700 0,400 3,33
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori *(lung.=1,55+10,00) 2,00 11,55 1,000 4,000 92,40
(lung.=1,55+10,00) 11,55 0,500 2,550 14,73
(larg.=3,09-0,50) 11,55 2,590 0,500 14,96

11,55 0,500 2,500 14,44
(larg.=2,81-0,50) 11,55 2,310 0,500 13,34

SOMMANO mc 371,35 126,05 46´808,67

1964 / 816 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´048´826,60



pag. 674

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´048´826,60

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Spalla S01
paraghiaia *(lung.=11,90+0,50) 2,00 12,40 2,140 53,07

11,90 0,700 8,33
2,00 0,700 0,400 0,56

velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20
2,00 0,300 1,000 0,60

muri andatori *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,45+2,60)/2) 4,00 1,55 2,525 15,66
(larg.=2,77-0,50) 1,55 2,270 3,52
(larg.=3,13-0,50) 1,55 2,630 4,08
orecchio *(H/peso=(1,00+2,37)/2) 2,00 2,00 1,685 6,74
(lung.=2,00*1,41) 2,82 0,500 1,41
Spalla S02
Fusto *(lung.=11,90+3,70) 2,00 15,60 4,000 124,80
paraghiaia 2,00 11,90 2,220 52,84

2,00 0,500 2,200 2,20
11,90 0,700 8,33

2,00 0,700 0,400 0,56
velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20

2,00 0,300 1,000 0,60
muri andatori *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,55+10,00) 4,00 11,55 4,000 184,80
(lung.=1,55+10,00) 2,00 11,55 2,550 58,91
(larg.=3,09-0,50) 11,55 2,590 29,91

2,00 11,55 2,500 57,75
(larg.=2,81-0,50) 11,55 2,310 26,68

SOMMANO mq 663,75 22,21 14´741,89

1965 / 817 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura spalle 371,35 150,000 55´702,50

SOMMANO kg 55´702,50 1,11 61´829,78

VI.G - Pulvini  (SbCat 17)

1966 / 818 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
baggioli
Spalla S01 1,40 1,400 0,800 1,57

1,40 1,400 1,020 2,00
Spalla S02 1,40 1,400 0,800 1,57

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,14 47´125´398,27
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,14 47´125´398,27

1,40 1,400 1,020 2,00

SOMMANO mc 7,14 126,05 900,00

1967 / 819 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
baggioli
Spalla S01 4,00 1,40 0,800 4,48

4,00 1,40 1,020 5,71
Spalla S02 4,00 1,40 0,800 4,48

4,00 1,40 1,020 5,71

SOMMANO mq 20,38 22,21 452,64

1968 / 820 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura baggioli 7,14 400,000 2´856,00

SOMMANO kg 2´856,00 1,11 3´170,16

VI.H - Appoggi e giunti  (SbCat 18)

1969 / 821 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.a ... OGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA 10 E 50 DMC

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
appoggio tipo SI-N 450/78
Spalle (n. 2 appoggi per 2 spalle)
piatti *(par.ug.=2*2*2) 8,00 5,00 5,000 0,250 50,00
cilindri *(par.ug.=2*2)*(larg.=2,25*2,25*3,14) 4,00 15,896 1,540 97,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 147,92 47´129´921,07
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R I P O R T O 147,92 47´129´921,07

SOMMANO dmc 147,92 43,24 6´396,06

1970 / 822 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.d ... LCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED

INFERIORI (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.

6396,06 6´396,06

SOMMANO % 6´396,06 75,00 4´797,05

1971 / 823 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.e ... ZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN

ELASTOMMERO ARMATO (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di
attrito.

6396,06 6´396,06

SOMMANO % 6´396,06 11,00 703,57

1972 / 824 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.019.a INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte superiore; compresa
e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli
appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´141´817,75
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R I P O R T O 47´141´817,75

l'accesso al posto di lavoro.
4,00

SOMMANO cad 4,00 249,34 997,36

1973 / 825 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.c GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 200

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in
modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della
struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali
previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a
discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio
delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un
tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla
D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa
ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in
malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 1´461,59 17´539,08

1974 / 826 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.052.c ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A

200 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

17539,08 17´539,08

SOMMANO % 17´539,08 20,00 3´507,82

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´163´862,01
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R I P O R T O 47´163´862,01

1975 / 827 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.060.c ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO

A MM 200

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata,
comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta
dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
(lung.=1,45+1,15) 2,00 2,60 5,20

SOMMANO ml 5,20 226,59 1´178,27

VI.I - Impalcato  (SbCat 19)

1976 / 828 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.005.a STRUTTURE  ... PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M -

- VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

Trave longitudinale inferiore in sinistra

Trave longitudinale inferiore in sinistra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x69m *(H/peso=0,02*
7850) 69,00 0,660 157,000 7´149,78
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x69m *(H/peso=0,03*7850) 69,00 0,660 235,500 10´724,67
Elemento in acciaio laterale in sinistra x0.9 x0.02 x69m *(H/
peso=0,02*7850) 69,00 0,900 157,000 9´749,70
Elemento in acciaio laterale in destra x0.9 x0.02 x69m *(H/
peso=0,02*7850) 69,00 0,900 157,000 9´749,70
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione
rettangolare x0.85 x0.66 x76 elementi x0.02m *(H/peso=0,02*7850) 76,00 0,66 0,850 157,000 6´693,85
A detrarre sez rettangolare vuota x0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -76,00 0,50 0,300 157,000 -1´789,80
testata di chiusura 0.7m x0.9m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 2,00 0,90 0,700 235,500 296,73

Trave longitudinale inferiore in destra

Trave longitudinale inferiore in destra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x69m *(H/peso=0,02*
7850) 69,00 0,660 157,000 7´149,78
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x69m *(H/peso=0,03*7850) 69,00 0,660 235,500 10´724,67
Elemento in acciaio laterale in sinistra x0.9 x0.02 x69m *(H/
peso=0,02*7850) 69,00 0,900 157,000 9´749,70
Elemento in acciaio laterale in destra x0.9 x0.02 x69m *(H/
peso=0,02*7850) 69,00 0,900 157,000 9´749,70
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione
rettangolare x0.85 x0.66 x76 elementi x0.02 *(H/peso=0,02*7850) 76,00 0,66 0,850 157,000 6´693,85
a detrarre sez rettangolare vuota 0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -76,00 0,50 0,300 157,000 -1´789,80
testata di chiusura 0.7m x0.9m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 2,00 0,90 0,700 235,500 296,73

Trave secondaria di testata (traversi)

Trave secondaria di testata (traversi)
Anima x0.85 m 0.014m x8.60m *(H/peso=0,014*7850) 2,00 8,60 0,850 109,900 1´606,74
elementi superiori ed inferiori x8.60m x1.00m x0.024m x2 elementi *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,024*7850) 4,00 8,60 1,000 188,400 6´480,96

Trave secondarie centrali (traversi)

Trave secondarie centrali (traversi)
Anima x8.60m x0.014m x0.85m x25 elementi  *(H/peso=0,014*
7850) 25,00 8,60 0,850 109,900 20´084,23
Elementi superiori ed inferiori x8.60m x0.70m x0.024 x 25 elementi
*(par.ug.=25*2)*(H/peso=0,024*7850) 50,00 8,60 0,700 188,400 56´708,40

Impalcato

Impalcato
lastra in acciaio superiore x25 elementi x2.13m x8.60m x0.015m *(H/
peso=0,015*7850) 25,00 2,13 8,600 117,750 53´923,61
Irrigidimenti longitudinali x0.74m di sviluppo trasversale x69m
x7elementi x0.006m *(H/peso=0,006*7850) 7,00 69,00 0,740 47,100 16´834,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 240´787,68 47´165´040,28
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R I P O R T O 240´787,68 47´165´040,28

Pioli di ancoraggi Ø20 h=0.15cm x290 elementi longitudinalmente e
43 elementi trasversali  *(par.ug.=43*290) 12470,00 0,150 2,470 4´620,14

Parziale kg 245´407,82

Concio 1

Concio 1

Trave inferiore destra

Trave inferiore destra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.93 x0.02 x11.65 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,65 0,920 157,000 3´365,45
a detrarre triangolo in testata vuoto xb=0.91 h=1.25 x 0.03 x2 elementi
*(larg.=0,92/2)*(H/peso=0,02*7850) -2,00 1,25 0,460 157,000 -180,55
Lastra in acciaio superiore x6.13m x0.66m x0.03m *(H/peso=0,020*
7850) 6,13 0,660 157,000 635,19
A sommare alla lastra superiore i risvolti curvi per "vertici" x 1.18m di
sviluppo longitudinale x0.64m di larghezza x0.03m du spessore x 2
lati  *(H/peso=0,030*7850) 2,00 1,18 0,660 235,500 366,81
Piatti di irrigidimento trasversali x7 elementi x0.66 x0.86 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 7,00 0,66 0,860 157,000 623,79
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x7 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -7,00 0,50 0,300 157,000 -164,85
Primo piatto di irrigidimento in testata 0.14m x0.66m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,14 0,660 157,000 14,51
Secondo  piatto di irrigidimento in testata 0.32m x0.66m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,32 0,660 157,000 33,16
Terzo  piatto di irrigidimento in testata 0.5m x0.66m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,50 0,660 157,000 51,81

Trave inferiore sinistra

Trave inferiore sinistra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.93 x0.03 x11.65 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,65 0,920 157,000 3´365,45
a detrarre triangolo in testata vuoto xb=0.91 h=1.25 x 0.03 x2 elementi
*(larg.=0,92/2)*(H/peso=0,02*7850) -2,00 1,25 0,460 157,000 -180,55
Lastra in acciaio superiore x6.13m x0.64m x0.03m *(H/peso=0,020*
7850) 6,13 0,660 157,000 635,19
A sommare alla lastra superiore i risvolti curvi per "vertici" x 1.18m di
sviluppo longitudinale x0.64m di larghezza x0.03m du spessore x 2
lati  *(H/peso=0,030*7850) 2,00 1,18 0,660 235,500 366,81
Piatti di irrigidimento trasversali x7 elementi x0.64 x0.86 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 7,00 0,64 0,860 157,000 604,89
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x7 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -7,00 0,50 0,300 157,000 -164,85
Primo piatto di irrigidimento in testata 0.14m x0.64m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,14 0,660 157,000 14,51
Secondo  piatto di irrigidimento in testata 0.32m x0.66m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,32 0,660 157,000 33,16
Terzo  piatto di irrigidimento in testata 0.5m x0.66m x0.02m *(H/
peso=0,02*7850) 0,50 0,660 157,000 51,81

Tratto A inclinato  in destra

Tratto A inclinato  in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x2.20m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 2,20 0,660 235,500 341,95
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 1.16mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,16 157,000 364,24

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x2, x0.02 x 0.64m x 2 elementi *
(H/peso=0,02*7850) 2,00 2,00 0,660 157,000 414,48
lastre laterali giunto x2m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/peso=0,02*
7850) 2,00 2,00 0,600 157,000 376,80

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.40m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,40 0,660 235,500 373,03
lastrainferiore  x1.96m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,96 0,660 235,500 304,64
Lastre laterali x1.37 mq (area stimata) x 0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,37 157,000 430,18

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x3 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 3,00 0,56 0,640 157,000 168,81
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -3,00 0,30 0,300 157,000 -42,39

Tratto A inclinato  sx

Tratto A inclinato  sx

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x2.20m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 2,20 0,660 235,500 341,95

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 257´953,25 47´165´040,28
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Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 1.16mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,16 157,000 364,24

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x2, x0.02 x 0.64m x 2 elementi *
(H/peso=0,02*7850) 2,00 2,00 0,660 157,000 414,48
lastre laterali giunto x2m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/peso=0,02*
7850) 2,00 2,00 0,600 157,000 376,80

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.40m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,40 0,660 235,500 373,03
lastrainferiore  x1.96m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,96 0,660 235,500 304,64
Lastre laterali x1.37 mq (area stimata) x 0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,37 157,000 430,18

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x3 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 3,00 0,56 0,640 157,000 168,81
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -3,00 0,30 0,300 157,000 -42,39

Tratto B inclinato in destra

Tratto B inclinato in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.1m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*
7850) 2,10 0,660 235,500 326,40
lastra inferiore fino al giunto x2.26 x0.66 x0.03 *(H/peso=0,03*7850) 2,26 0,660 235,500 351,27
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.08mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 3,08 157,000 967,12

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.64m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,640 157,000 249,19
lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.55m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,55 0,660 235,500 396,35
lastrainferiore  x1.20m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,20 0,660 235,500 186,52
Lastre laterali x1.30 mq (area stimata) x 0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,30 157,000 408,20

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.032 x0.02x0.64 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.032 x0.02x0.64 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,03 0,640 157,000 103,49

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x1.35 x0.02 x0.64 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x1.35 x0.02 x0.64 m
 *(H/peso=0,02*7850) 1,35 0,640 157,000 135,65

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto 0.84m x 0.02 x0.64 *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto 0.84m x 0.02 x0.64
 *(H/peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40

a detrarre sez rettangolare vuota x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre sez rettangolare vuota x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto B inclinato in sinistra

Tratto B inclinato in sinistra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.1m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*
7850) 2,10 0,660 235,500 326,40
lastra inferiore fino al giunto x2.26 x0.66 x0.03 *(H/peso=0,03*7850) 2,26 0,660 235,500 351,27
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.08mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 3,08 157,000 967,12

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.64m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,640 157,000 249,19
lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.55m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,55 0,640 235,500 384,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 266´317,87 47´165´040,28
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lastrainferiore  x1.20m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,20 0,640 235,500 180,86
Lastre laterali x1.30 mq (area stimata) x 0.03m x 2 elementi *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 1,30 235,500 612,30

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.032 x0.02x0.64 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.032 x0.02x0.64 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,03 0,640 157,000 103,49

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3  *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x1.35 x0.02 x0.64 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x1.35 x0.02 x0.64 m
 *(H/peso=0,02*7850) 1,35 0,640 157,000 135,65

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto 0.84m x 0.02 x0.64 *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto 0.84m x 0.02 x0.64
 *(H/peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40

a detrarre sez rettangolare vuota x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre sez rettangolare vuota x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Trave superiore destra

Trave superiore destra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x6.516 m x0.64m x0.03m x2
elementi  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,640 235,500 1´965,39
Lastre verticali giunto x6.516 m x0.90m x0.03m x2 elementi  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,900 235,500 2´763,83

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.84m x0.64m x0.02m  *(H/
peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,640 157,000 -45,22

Trave superiore sinistra

Trave superiore sinistra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x6.516 m x0.64m x0.03m x2
elementi  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,640 235,500 1´965,39
Lastre verticali giunto x6.516 m x0.90m x0.03m x2 elementi  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,900 235,500 2´763,83

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.84m x0.64m x0.02m  *(H/
peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Parziale kg 31´608,25
Si aggiunge concio 6 di uguale peso 31608,250 31´608,25

Parziale kg 31´608,25

Concio 2

Concio 2

Trave inferiore destra

Trave inferiore destra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.92 x0.02 x11.50 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,50 0,920 157,000 3´322,12
Lastra in acciaio superiore x8.46m x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 8,46 0,660 235,500 1´314,94
Piatti di irrigidimento trasversali x8 elementi x0.64 x0.86 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,64 0,860 157,000 691,30
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x8 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -8,00 0,50 0,300 157,000 -188,40

Trave inferiore sinistra

Trave inferiore sinistra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.92 x0.02 x11.50 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,50 0,920 157,000 3´322,12
Lastra in acciaio superiore x8.46m x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 8,46 0,660 235,500 1´314,94
Piatti di irrigidimento trasversali x8 elementi x0.66 x0.86 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,64 0,860 157,000 691,30
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x8 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -8,00 0,50 0,300 157,000 -188,40

Tratto A inclinato  in destra

Tratto A inclinato  in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x3.25m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 3,25 0,660 235,500 505,15
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 319´409,39 47´165´040,28
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di 1.32mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,32 157,000 414,48

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.29, x0.02 x 0.64m x 2 elementi
*(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,29 0,660 157,000 267,34
lastre laterali giunto x1.29m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,29 0,600 157,000 243,04

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x1.58m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,58 0,640 235,500 238,14
Lastra superiore tratto orizzontale x2.91m x0.04m x0.62m *(H/
peso=0,04*7850) 2,91 0,620 314,000 566,52
lastrainferiore  x2.67m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 2,67 0,620 314,000 519,80
Lastre laterali x3.92 mq (area stimata) x 0.04m x 2 elementi *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,92 314,000 2´461,76

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x3 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26
sez rettangolare su tratto orizzontale superiore x0.84 x0.64 x0.002 m
*(H/peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40
a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*
7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20
sez rettangolare su tratto orizzontale x1.02 x0.02 x0.64 *(H/
peso=0,02*7850) 1,02 0,640 157,000 102,49
a detrarre sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto A inclinato  sx

Tratto A inclinato  sx

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x3.25m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 3,25 0,660 235,500 505,15
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 1.32mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,32 157,000 414,48

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.29, x0.02 x 0.64m x 2 elementi
*(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,29 0,660 157,000 267,34
lastre laterali giunto x1.29m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,29 0,600 157,000 243,04

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x1.58m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 1,58 0,640 235,500 238,14
Lastra superiore tratto orizzontale x2.91m x0.04m x0.62m *(H/
peso=0,04*7850) 2,91 0,620 314,000 566,52
lastrainferiore  x2.67m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 2,67 0,620 314,000 519,80
Lastre laterali x3.92 mq (area stimata) x 0.04m x 2 elementi *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,92 314,000 2´461,76

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x3 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26
sez rettangolare su tratto orizzontale superiore x0.84 x0.64 x0.002 m
*(H/peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40
a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*
7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20
sez rettangolare su tratto orizzontale x1.02 x0.02 x0.64 *(H/
peso=0,02*7850) 1,02 0,640 157,000 102,49
a detrarre sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto B inclinato in destra

Tratto B inclinato in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.06m x0.04 x0.62 *(H/
peso=0,04*7850) 2,06 0,620 314,000 401,04
lastra inferiore fino al giunto x1.81 x0.62 x0.04 *(H/peso=0,04*7850) 1,81 0,620 314,000 352,37
Lastra superiore inclinata fino a giunto x1.58 x0.62 x0.04 *(H/
peso=0,04*7850) 1,58 0,620 314,000 307,59
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.05mq x0.03 x 2 elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,05 314,000 1´915,40

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.62m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,620 157,000 241,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 333´012,04 47´165´040,28
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lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.53m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,53 0,640 235,500 381,32
Lastre laterali x1.30 mq (area stimata) x 0.03m x 2 elementi *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 1,30 235,500 612,30

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.00 x0.02x0.62 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.00 x0.02x0.62 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,00 0,620 157,000 97,34

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m
 *(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto B inclinato in sinistra

Tratto B inclinato in sinistra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.06m x0.04 x0.62 *(H/
peso=0,04*7850) 2,06 0,620 314,000 401,04
lastra inferiore fino al giunto x1.81 x0.62 x0.04 *(H/peso=0,04*7850) 1,81 0,620 314,000 352,37
Lastra superiore inclinata fino a giunto x1.58 x0.62 x0.04 *(H/
peso=0,04*7850) 1,58 0,620 314,000 307,59
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.05mq x0.03 x 2 elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,05 314,000 1´915,40

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.62m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,620 157,000 241,40
lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.53m di sviluppo x0.64m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,53 0,640 235,500 381,32
Lastre laterali x1.30 mq (area stimata) x 0.03m x 2 elementi *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 1,30 235,500 612,30

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.64 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,640 157,000 112,54
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.00 x0.02x0.62 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.00 x0.02x0.62 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,00 0,620 157,000 97,34

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m
 *(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Trave superiore destra

Trave superiore destra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x6.516 m x0.64m x0.03m x2
elementi  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,640 235,500 1´965,39
Lastre verticali giunto x6.516 m x0.90m x0.03m x2 elementi  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 6,52 0,900 235,500 2´763,83

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.84m x0.64m x0.02m  *(H/
peso=0,02*7850) 0,84 0,640 157,000 84,40
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,640 157,000 -45,22

Trave superiore sinistra

Trave superiore sinistra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x6.56 m x0.62m x0.04m x2
elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 6,56 0,620 314,000 2´554,20
Lastre verticali giunto x6.56 m x0.90m x0.04m x2 elementi  *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 6,56 0,900 314,000 3´707,71

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82m x0.62m x0.02m  *(H/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 350´152,71 47´165´040,28
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peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Parziale kg 41´587,01
Si aggiunge concio 5 di uguale peso 41587,010 41´587,01

Parziale kg 41´587,01

Concio 3

Concio 3

Trave inferiore destra

Trave inferiore destra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.9 x0.02 x11.83 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,83 0,900 157,000 3´343,16
Lastra in acciaio superiore x8.46m x0.66m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 8,46 0,660 314,000 1´753,25
Piatti di irrigidimento trasversali x8 elementi x0.66 x0.87 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,66 0,870 157,000 721,20
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x8 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -8,00 0,50 0,300 157,000 -188,40

Trave inferiore sinistra

Trave inferiore sinistra
Lamiere laterali  sez rettangolare dx x0.9 x0.02 x11.83 x 2 elementi
(dx e sx) *(H/peso=0,02*7850) 2,00 11,83 0,900 157,000 3´343,16
Lastra in acciaio superiore x8.46m x0.66m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 8,46 0,660 314,000 1´753,25
Piatti di irrigidimento trasversali x8 elementi x0.66 x0.87 x0.02m sez
rettangolare al lordo del vuoto  *(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,66 0,870 157,000 721,20
a detrarre vuoto piatti di irrigidimento x0.5 x 0.3 x0.02m x8 elementi
*(H/peso=0,02*7850) -8,00 0,50 0,300 157,000 -188,40

Tratto A inclinato  in destra

Tratto A inclinato  in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x3.25m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 3,25 0,660 235,500 505,15
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 1.32mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,32 157,000 414,48

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.246, x0.02 x 0.66m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,25 0,660 157,000 259,05
lastre laterali giunto x1.246m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,25 0,600 157,000 235,50

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x1.58m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 1,58 0,620 314,000 307,59
Lastra superiore tratto orizzontale x2.91m x0.04m x0.62m *(H/
peso=0,04*7850) 2,91 0,620 314,000 566,52
lastrainferiore  x2.71m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 2,71 0,620 314,000 527,58
Lastre laterali x3.92 mq (area stimata) x 0.04m x 2 elementi *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,92 314,000 2´461,76

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.66 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,660 157,000 116,05
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26
sez rettangolare su tratto orizzontale superiore x0.82 x0.62 x0.02 m  *
(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82
a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*
7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20
sez rettangolare su tratto orizzontale x1.03 x0.02 x0.62 *(H/
peso=0,02*7850) 1,03 0,620 157,000 100,26
a detrarre sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto A inclinato  sx

Tratto A inclinato  sx

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore x3.25m x0.03 x0.66 *(H/peso=0,03*7850) 3,25 0,660 235,500 505,15
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 1.32mq x0.02 x 2 elementi  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,32 157,000 414,48

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.246, x0.02 x 0.66m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,25 0,660 157,000 259,05
lastre laterali giunto x1.246m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,25 0,600 157,000 235,50

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x1.58m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 1,58 0,620 314,000 307,59

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 410´281,63 47´165´040,28
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Lastra superiore tratto orizzontale x2.91m x0.04m x0.62m *(H/
peso=0,04*7850) 2,91 0,620 314,000 566,52
lastrainferiore  x2.71m di sviluppo x0.62m x0.04m *(H/peso=0,04*
7850) 2,71 0,620 314,000 527,58
Lastre laterali x3.92 mq (area stimata) x 0.04m x 2 elementi *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,92 314,000 2´461,76

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.66 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,660 157,000 116,05
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 3elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26
sez rettangolare su tratto orizzontale superiore x0.82 x0.62 x0.02 m  *
(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82
a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*
7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20
sez rettangolare su tratto orizzontale x1.03 x0.02 x0.62 *(H/
peso=0,02*7850) 1,03 0,620 157,000 100,26
a detrarre sez rettangolare x0.45 x0.3 x0.02 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto B inclinato in destra

Tratto B inclinato in destra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.06m x0.04 x0.62 *(H/
peso=0,04*7850) 2,06 0,620 314,000 401,04
lastra inferiore fino al giunto x1.83 x0.62 x0.04 *(H/peso=0,04*7850) 1,83 0,620 314,000 356,26
Lastra superiore inclinata fino a giunto x1.58 x0.62 x0.04 *(H/
peso=0,04*7850) 1,58 0,620 314,000 307,59
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.05mq x0.04 x 2 elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,05 314,000 1´915,40

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.66m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,660 157,000 256,98
lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.9m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,90 0,660 235,500 450,75
Lastre laterali x1.33 mq (area stimata) x 0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,33 157,000 417,62

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento
sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.66 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,660 157,000 116,05
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.03 x0.02x0.62 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.03 x0.02x0.62 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,03 0,620 157,000 100,26

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m
 *(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Tratto B inclinato in sinistra

Tratto B inclinato in sinistra

I tratto inclinato:

I tratto inclinato:
lastra superiore tratto orizzontale  x2.06m x0.04 x0.62 *(H/
peso=0,04*7850) 2,06 0,620 314,000 401,04
lastra inferiore fino al giunto x1.83 x0.62 x0.04 *(H/peso=0,04*7850) 1,83 0,620 314,000 356,26
Lastra superiore inclinata fino a giunto x1.58 x0.62 x0.04 *(H/
peso=0,04*7850) 1,58 0,620 314,000 307,59
Lastra laterale in prossimità del vertice fino al giunto si stima un area
di 3.05mq x0.04 x 2 elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,05 314,000 1´915,40

Giunto

Giunto
Lastra superiore ed inferiore giunto x1.24m , x0.02 x 0.66m x 2
elementi *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,660 157,000 256,98
lastre laterali giunto x1.24m x0.6m x0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,24 0,600 157,000 233,62

II tratto inclinato

II tratto inclinato
lastra superiore x2.9m di sviluppo x0.66m x0.03m *(H/peso=0,03*
7850) 2,90 0,660 235,500 450,75
Lastre laterali x1.33 mq (area stimata) x 0.02m x 2 elementi *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 1,33 157,000 417,62

Piatti di irrigidimento

Piatti di irrigidimento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 422´966,95 47´165´040,28
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sez rettangolare al lordo dei vuoti x0.66 x0.56 x0.02 x2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) 2,00 0,56 0,660 157,000 116,05
Adetrarre vuoto sez rettangolare x0.3 x0.3 x0.02 x 2 elementi  *(H/
peso=0,02*7850) -2,00 0,30 0,300 157,000 -28,26

sez rettangolare x1.03 x0.02x0.62 m  *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare x1.03 x0.02x0.62 m 
 *(H/peso=0,02*7850) 1,03 0,620 157,000 100,26

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3 *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x0.45 x0.02 x0.3
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m *(H/peso=0,02*7850)

sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82 x0.02 x0.62 m
 *(H/peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m *(H/peso=0,02*7850)

a detrarre vuoto sez rettangolare x.45 x0.02 x0.3m
 *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Trave superiore destra

Trave superiore destra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x3.28 m x0.62m x0.04m x2
elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,28 0,620 314,000 1´277,10
Lastre verticali giunto x3.28 m x0.90m x0.04m x2 elementi  *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,28 0,900 314,000 1´853,86

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82m x0.62m x0.02m  *(H/
peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Trave superiore sinistra

Trave superiore sinistra

Giunto:

Giunto:
Lastre superiori ed inferiori giunto x3.28 m x0.62m x0.04m x2
elementi  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,28 0,620 314,000 1´277,10
Lastre verticali giunto x3.28 m x0.90m x0.04m x2 elementi  *(H/
peso=0,04*7850) 2,00 3,28 0,900 314,000 1´853,86

Piatti di irrigidimento trasversali

Piatti di irrigidimento trasversali
sez rettangolare al lordo del vuoto x0.82m x0.62m x0.02m  *(H/
peso=0,02*7850) 0,82 0,620 157,000 79,82
a detrarre sez rettangolare vuoto  *(H/peso=0,02*7850) -1,00 0,45 0,300 157,000 -21,20

Parziale kg 37´773,24
Si aggiunge concio 4 di uguale peso 37773,240 37´773,24
Incidenza piastre, bulloni, saldature, etc... 5% *(lung.=245407,82+2* 467344,8
31608,25+2*41587,01+2*37773,24) 2 0,050 23´367,24

Parziale kg 61´140,48

Sommano positivi kg 496´745,08
Sommano negativi kg -6´033,02

SOMMANO kg 490´712,06 2,91 1´427´972,09

1977 / 829 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.d CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
soletta di impalcato 70,00 8,600 0,200 120,40
cordoli *(larg.=1,15+1,45) 70,00 2,600 0,170 30,94

SOMMANO mc 151,34 132,58 20´064,66

1978 / 830 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´613´077,03
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
soletta di impalcato 2,00 70,00 0,200 28,00
cordoli *(par.ug.=2*2) 4,00 70,00 0,170 47,60
Smorze di testata 2,00 8,600 0,200 3,44
(larg.=1,15+1,45) 2,00 2,600 0,170 0,88

SOMMANO mq 79,92 22,21 1´775,02

1979 / 831 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura soletta 151,34 300,000 45´402,00

SOMMANO kg 45´402,00 1,11 50´396,22

1980 / 832 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad
alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo
con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto
costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che
conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura,
il tutto dello spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità
di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi
ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
soletta di impalcato *(larg.=6,00+2*0,17) 70,00 6,340 443,80

SOMMANO mq 443,80 17,99 7´983,96

1981 / 833 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E

SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito
dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio,
sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice
della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali
della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per
darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa
almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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in modo da poterla togliere in corso di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od
eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli
strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
bocchette di scarico 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,81 387,24

VI.L - Sovrastruttura stradale  (SbCat 20)

1982 / 834 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
pavimentazione impalcato 70,00 6,000 0,050 21,00

SOMMANO mc 21,00 134,13 2´816,73

1983 / 835 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
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ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
pavimentazione impalcato 70,00 6,000 420,00

SOMMANO mq x 5 cm 420,00 11,65 4´893,00

VI.M - Barriere di sicurezza  (SbCat 21)

1984 / 836 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H4BP peso 106.89 Kg/ml 2,00 70,00 106,890 14´964,60

SOMMANO kg 14´964,60 1,58 23´644,07

1985 / 837 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP 2,00 70,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 45,17 6´323,80

VI.N - Segnaletica stradale  (SbCat 22)

1986 / 838 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.003.c SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
strisce di margine 2,00 70,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 0,72 100,80

VI.O - Idraulica di piattaforma  (SbCat 23)

1987 / 839 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.115.c RIVESTIMENTI I ... - SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - -

DIAMETRO ESTERNO MM 160

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile
da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo
di invito e raccolta delle acque dell'impalcato;
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque
quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature
con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure
di acciaio inox.
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà
garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non
investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la
tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il
punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.
Sono compresi:
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali
occorrenti;
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di
tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata;
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio
inossidabile;
- ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a
completamento avvenuto.
tubi di raccordo tra bocchetta di scarico e collettore longitudinale 4,00 0,80 3,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO ml 3,20 12,20 39,04

1988 / 840 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.120 RIVESTIMENTI I ... HETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER

SCARICO ACQUE SUPERFICIALI

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima
fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali
del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la
muratura con malta ed eventualmente a base di resina epossidica od
altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante.
bocchettoni di scarico 4,00 20,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 3,31 264,80

1989 / 841 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.g PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
collettore longitudinale 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 64,67 4´526,90

VI.P - Opere di finitura  (SbCat 24)

1990 / 842 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.017.a STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - -

ACCIAIO LAMINATO S355JR

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative
voci di elenco.
profili di sostegno della rete antilancio incidenza di 20 Kg/mq
Impalcato 2,00 70,00 2,000 20,000 5´600,00

SOMMANO kg 5´600,00 2,09 11´704,00

1991 / 843 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.060 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la
protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e
100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso
ogni onere di lavorazione e trasporto.

5600,00 5´600,00

SOMMANO kg 5´600,00 0,55 3´080,00

1992 / 844 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.004 RECINZIO ... NNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA

QUADRA MM 40X40 FILA MM 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Compresi montanti e riquadri del pannello il tutto trattato con
zincatura forte a caldo comprese saldature, bullonature ecc. nonchè la
cementazione su strutture murarie; comprese, inoltre, la rimozione
della rete esistente fatiscente.
rete antilancio incidenza H=2.00 metri
Impalcato 2,00 70,00 2,000 280,00

SOMMANO mq 280,00 29,68 8´310,40

VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna  (Cat 48)
VI.E - Spalle  (SbCat 15)

1993 / 867 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Spalla S01
paraghiaia 17,95 0,500 2,480 22,26

17,95 0,700 0,400 5,03
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori *(H/peso=(2,55+2,85)/2) 2,00 1,55 0,500 2,700 4,19
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 0,500 1,82
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 0,500 1,82
orecchi *(H/peso=(1,00+2,60)/2) 2,00 2,00 0,500 1,800 3,60
Spalla S02
paraghiaia 17,95 0,500 2,550 22,89

17,95 0,700 0,400 5,03
velette 2,00 2,80 0,300 1,000 1,68
muri andatori *(H/peso=(2,90+2,59)/2) 2,00 1,55 0,500 2,745 4,25
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 0,500 1,82
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 0,500 1,82
orecchi *(H/peso=(1,00+2,73)/2) 2,00 2,00 0,500 1,865 3,73

SOMMANO mc 81,62 126,05 10´288,20

1994 / 868 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Spalla S01
paraghiaia *(lung.=17,95+0,50) 2,00 18,45 2,480 91,51

17,95 0,700 12,57
2,00 0,700 0,400 0,56

velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20
2,00 0,300 1,000 0,60

muri andatori *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,55+2,85)/2) 4,00 1,55 2,700 16,74
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 3,64
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 3,64
(par.ug.=2*2) 4,00 2,350 0,500 4,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 145,16 48´749´611,21



pag. 693

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,16 48´749´611,21

orecchi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,00+2,60)/2) 4,00 2,00 1,800 14,40
(lung.=2,00*1,41) 2,00 2,82 0,500 2,82
Spalla S02
paraghiaia *(lung.=17,95+0,50) 2,00 18,45 2,550 94,10

17,95 0,700 12,57
2,00 0,700 0,400 0,56

velette *(par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,000 11,20
2,00 0,300 1,000 0,60

muri andatori *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,90+2,59)/2) 4,00 1,55 2,745 17,02
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 3,64
(larg.=2,85-0,50) 1,55 2,350 3,64

2,00 2,350 0,500 2,35
orecchi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,00+2,73)/2) 4,00 2,00 1,865 14,92
(lung.=2,00*1,41) 2,00 2,82 0,500 2,82

SOMMANO mq 325,80 22,21 7´236,02

1995 / 869 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura spalle 81,62 150,000 12´243,00

SOMMANO kg 12´243,00 1,11 13´589,73

VI.G - Pulvini  (SbCat 17)

1996 / 870 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
baggioli
Spalla S01 1,40 1,400 0,800 1,57

1,40 1,400 1,160 2,27
Spalla S02 1,40 1,400 0,800 1,57

1,40 1,400 1,160 2,27

SOMMANO mc 7,68 126,05 968,06

1997 / 871 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
baggioli
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Spalla S01 4,00 1,40 0,800 4,48
4,00 1,40 1,160 6,50

Spalla S02 4,00 1,40 0,800 4,48
4,00 1,40 1,160 6,50

SOMMANO mq 21,96 22,21 487,73

1998 / 872 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura baggioli 7,68 400,000 3´072,00

SOMMANO kg 3´072,00 1,11 3´409,92

VI.H - Appoggi e giunti  (SbCat 18)

1999 / 873 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.a ... OGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA

TRA 10 E 50 DMC

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
appoggio tipo SI-N 500/78
Spalle (n. 2 appoggi per 2 spalle)
piatti *(par.ug.=2*2*2) 8,00 5,50 5,500 0,250 60,50
cilindri *(par.ug.=2*2)*(larg.=2,5*2,5*3,14) 4,00 19,625 1,540 120,89

SOMMANO dmc 181,39 43,24 7´843,30

2000 / 874 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.d ... LCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED

INFERIORI (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
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Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.

7843,30 7´843,30

SOMMANO % 7´843,30 75,00 5´882,48

2001 / 875 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.010.e ... ZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN

ELASTOMMERO ARMATO (%)

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero
armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura
CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto.
Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento
nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di
allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature
mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
Di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di
attrito.

7843,30 7´843,30

SOMMANO % 7´843,30 11,00 862,76

2002 / 876 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.019.a INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte
epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa
viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte superiore; compresa
e compensata nel prezzo la stuccatura di tenuta sul bordo degli
appoggi medesimi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed
impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro.

4,00

SOMMANO cad 4,00 249,34 997,36

2003 / 877 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.c GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 200

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in
modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della
struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali
previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a
discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio
delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un
tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno
delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della
gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto
specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla
D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa
ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in
malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

2,00 12,25 24,50

SOMMANO ml 24,50 1´461,59 35´808,95

2004 / 878 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.052.c ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A

200 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

35808,95 35´808,95

SOMMANO % 35´808,95 20,00 7´161,79

2005 / 879 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.060.c ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO

A MM 200

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti
degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata,
comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta
dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
(lung.=1,00+1,00) 2,00 2,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 226,59 906,36
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VI.I - Impalcato  (SbCat 19)

2006 / 880 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.006.a STRUTTURE  ... N PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00

M - - VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso
l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
impalcato
Da mezzeria a spalla 02

Trave longitudinale inferiore in sinistra

Trave longitudinale inferiore in sinistra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x39m *(H/peso=0,02*
7850) 39,00 0,660 157,000 4´041,18
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x39m *(H/peso=0,03*7850) 39,00 0,660 235,500 6´061,77
Elemento in acciaio laterale in sinistra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Elemento in acciaio laterale in destra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione
rettangolare x0.95 x0.66 x35 elementi x0.02m *(H/peso=0,02*7850) 35,00 0,66 0,950 157,000 3´445,37
A detrarre sez rettangolare vuota x0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -35,00 0,50 0,300 157,000 -824,25
testata di chiusura 0.7m x1.00m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 0,90 0,700 235,500 148,37

Trave longitudinale inferiore in destra

Trave longitudinale inferiore in destra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x39m *(H/peso=0,02*
7850) 39,00 0,660 157,000 4´041,18
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x39m *(H/peso=0,03*7850) 39,00 0,660 235,500 6´061,77
Elemento in acciaio laterale in sinistra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Elemento in acciaio laterale in destra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione
rettangolare x0.95 x0.66 x35 elementi x0.02m *(H/peso=0,02*7850) 35,00 0,66 0,950 157,000 3´445,37
A detrarre sez rettangolare vuota x0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -35,00 0,50 0,300 157,000 -824,25
testata di chiusura 0.7m x1.00m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 0,90 0,700 235,500 148,37

Trave secondaria in mezzeria dell'impalcato

Trave secondaria in mezzeria dell'impalcato
Anima x0.95 m 0.014m x14.25m x.5 (si tiene conto di metà elemento
avendo considerato metà impalcato) *(H/peso=0,014*7850) 0,50 8,60 0,850 109,900 401,68
elementi superiori ed inferiori x14.25m x0.7m x0.012m(considerando
metà elemento) x2 elementi *(H/peso=0,012*7850) 2,00 14,25 0,700 94,200 1´879,29

Trave secondarie  (traversi)

Trave secondarie  (traversi)
Anima x14.25m x0.014m x0.95m x12 elementi  *(H/peso=0,014*
7850) 12,00 14,25 0,950 109,900 17´853,26
Elementi superiori ed inferiori x14.25m x0.70m x0.024 x 12 elementi
*(par.ug.=12*2)*(H/peso=0,024*7850) 24,00 8,60 0,700 188,400 27´220,03

Impalcato

Impalcato
lastra in acciaio superiore elementi tra traversi  x12 elementi x2.65m
x14.25m x0.015m *(H/peso=0,015*7850) 12,00 2,65 14,250 117,750 53´358,41
ultima lastra in mezzeria del viadotto  *(H/peso=0,15*7850) 1,22 14,250 1177,500 20´470,84
Irrigidimenti longitudinali x0.74m di sviluppo trasversale x39m
x11elementi x0.006m *(H/peso=0,006*7850) 11,00 39,00 0,740 47,100 14´952,37
Pioli di ancoraggi Ø20 h=0.15cm x164 elementi longitudinalmente e
72 elementi trasversali  *(par.ug.=72*164) 11808,00 0,150 2,470 4´374,86

Parziale kg 190´747,62
Da mezzeria a spalla 02

Trave longitudinale inferiore in sinistra

Trave longitudinale inferiore in sinistra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x39m *(H/peso=0,02*
7850) 39,00 0,660 157,000 4´041,18
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x39m *(H/peso=0,03*7850) 39,00 0,660 235,500 6´061,77
Elemento in acciaio laterale in sinistra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Elemento in acciaio laterale in destra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rettangolare x0.95 x0.66 x35 elementi x0.02m *(H/peso=0,02*7850) 35,00 0,66 0,950 157,000 3´445,37
A detrarre sez rettangolare vuota x0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -35,00 0,50 0,300 157,000 -824,25
testata di chiusura 0.7m x1.00m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 0,90 0,700 235,500 148,37

Trave longitudinale inferiore in destra

Trave longitudinale inferiore in destra
Elemento in acciaio superiore x0.66 x0.02 x39m *(H/peso=0,02*
7850) 39,00 0,660 157,000 4´041,18
Elemento in acciaio inferiore x0.66 x0.03 x39m *(H/peso=0,03*7850) 39,00 0,660 235,500 6´061,77
Elemento in acciaio laterale in sinistra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Elemento in acciaio laterale in destra x1.0 x0.02 x39m *(H/
peso=0,02*7850) 39,00 1,000 157,000 6´123,00
Piatti di irrigidimento posti trasversalmente alla trave sezione
rettangolare x0.95 x0.66 x35 elementi x0.02m *(H/peso=0,02*7850) 35,00 0,66 0,950 157,000 3´445,37
A detrarre sez rettangolare vuota x0.5 x0.3 x0.02m *(H/peso=0,02*
7850) -35,00 0,50 0,300 157,000 -824,25
testata di chiusura 0.7m x1.00m x0.03m *(H/peso=0,03*7850) 0,90 0,700 235,500 148,37

Trave secondaria in mezzeria dell'impalcato

Trave secondaria in mezzeria dell'impalcato
Anima x0.95 m 0.014m x14.25m x.5 (si tiene conto di metà elemento
avendo considerato metà impalcato) *(H/peso=0,014*7850) 0,50 8,60 0,850 109,900 401,68
elementi superiori ed inferiori x14.25m x0.7m x0.012m(considerando
metà elemento) x2 elementi *(H/peso=0,012*7850) 2,00 14,25 0,700 94,200 1´879,29

Trave secondarie  (traversi)

Trave secondarie  (traversi)
Anima x14.25m x0.014m x0.95m x12 elementi  *(H/peso=0,014*
7850) 12,00 14,25 0,950 109,900 17´853,26
Elementi superiori ed inferiori x14.25m x0.70m x0.024 x 12 elementi
*(par.ug.=12*2)*(H/peso=0,024*7850) 24,00 8,60 0,700 188,400 27´220,03

Impalcato

Impalcato
lastra in acciaio superiore elementi tra traversi  x12 elementi x2.65m
x14.25m x0.015m *(H/peso=0,015*7850) 12,00 2,65 14,250 117,750 53´358,41
ultima lastra in mezzeria del viadotto  *(H/peso=0,15*7850) 1,22 14,250 1177,500 20´470,84
Irrigidimenti longitudinali x0.74m di sviluppo trasversale x39m
x11elementi x0.006m *(H/peso=0,006*7850) 11,00 39,00 0,740 47,100 14´952,37
Pioli di ancoraggi Ø20 h=0.15cm x164 elementi longitudinalmente e
72 elementi trasversali  *(par.ug.=72*164) 11808,00 0,150 2,470 4´374,86

Parziale kg 190´747,62

Struttura reticolare

Struttura reticolare
Da spalla 01 a mezzeria
Le numerazioni si intendono in progressione crescente dalla spalla 01
alla spalla 02.

Vertice in basso a sx fino a saldatura giunto primo triangolo

Vertice in basso a sx fino a saldatura giunto primo triangolo
Lastra superiore x4.00 m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 4,00 0,660 235,500 1´243,44
Lastra vertice in basso a sx triangolo x2.05m x0.66m x0.03m x2 lati
dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Lastre laterali x 5.23mq x0.02m x2 elementi x2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,23 157,000 3´284,44

Giunto alla base del Primo triangolo 

Giunto alla base del Primo triangolo 

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,40 0,660 235,500 3´357,29

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Giunto tratto inclinato alla sx del primo triangolo

Giunto tratto inclinato alla sx del primo triangolo
Lastra sup e inf x1.92m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,92 0,660 157,000 795,80
lastre laterali x0.7m x1.92m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,92 0,700 157,000 844,03

Vertice superiore primo triangolo + vertice superiore in sx secondo triangolo con base rivolta verso l'alto (elemento compreso tra saldature giunti)

Vertice superiore primo triangolo + vertice superiore in sx 
secondo triangolo con base rivolta verso l'alto (elemento 
compreso tra saldature giunti)
Lastra superiore x 5.54 m x0.66m x0.03m x 2 lati dell'impalcato  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 5,54 0,660 235,500 1´722,16
Lastra inferiore vertice alto primo triangolo x4.6m x0.66 x0.03m x 2
lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 4,60 0,660 235,500 1´429,96
Lastra inferiore vertice in alto a sx secondo triangolo (triangolo con
base rivolta verso l'altro ) x1.63m x0.66m x0.03m x2 lati
dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 1,63 0,660 235,500 506,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Lastre laterali x5.98mq x0.03m x2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,98 235,500 5´633,16

Giunto alla base del II triangolo 

Giunto alla base del II triangolo 
Lastra sup e inferiore x7.6m x0.64m x0.03m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 7,60 0,640 235,500 4´581,89
Lastre laterali x7.6 x1.00 x0.03 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,03*7850) 4,00 7,60 1,000 235,500 7´159,20

Giunto tratto inclinato alla dx del primo triangolo 

Giunto tratto inclinato alla dx del primo triangolo 
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto in tratto inclinato tra secondo e terzo triangolo

Giunto in tratto inclinato tra secondo e terzo triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo +vertice in alto a dx II triangolo + vertice in alto a sx IV triangolo

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo +
vertice in alto a dx II triangolo + vertice in alto a sx IV triangolo
Lastra superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo x5.4 m
x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 5,40 0,620 314,000 2´102,54
Lastra inferiore vertice superiore  III triangolo x4.7m x0.62m x0.03m
x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 4,70 0,620 235,500 1´372,49
Lastra inferiore vertice superiore a dx  II triangolo x1.64m x0.62m
x0.03m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 1,62 0,620 235,500 473,07
Lastra inferiore vertice superiore a sx  IV triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastre laterali vertice in alto III triangolo (trato compreso tra saldature
giunti) x16.78mq x0.04 x 2elementi x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 16,76 314,000 21´050,56

Giunto in tratto inclinato tra terzo e quarto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra terzo e quarto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,40 0,660 235,500 3´357,29

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Vertice inferiore in dx terzo triangolo + vertice inferiore quartotriangolo (base in alto)+ vetrice in basso in sx quinto triangolo

Vertice inferiore in dx terzo triangolo + vertice inferiore quarto
triangolo (base in alto)+ vetrice in basso in sx quinto triangolo
Lastra superiore vertice in basso a dx primo triangolo x2.05m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Lastra superiore vertice in basso secondo  triangolo x6.13m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 6,13 0,660 235,500 1´905,57
Lastra superiore vertice in basso a sx terzo  triangolo x2.05m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Sup. laterale tratto compreso tra saldature di giunti (vertice basso a dx
I triangolo + vertice in basso II triangolo + vertice in basso a sx III
triangolo) x10.63 mq x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 10,63 157,000 6´675,64

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del IV triangolo 

Giunto alla base del IV triangolo 
Lastra sup e inferiore x7.6m x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 7,60 0,620 314,000 5´918,27
Lastre laterali x7.6 x1.00 x0.04 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,04*7850) 4,00 7,60 1,000 314,000 9´545,60

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo + vertice in alto a dx IV triangolo + vertice in alto a sx VI triangolo

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo + 
vertice in alto a dx IV triangolo + vertice in alto a sx VI 
triangolo
Lastra superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo x5.4 m
x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 5,40 0,620 314,000 2´102,54
Lastra inferiore vertice superiore  V triangolo x4.7m x0.62m x0.04m

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 482´167,82 48´834´765,67
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R I P O R T O 482´167,82 48´834´765,67

x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 4,70 0,620 314,000 1´829,99
Lastra inferiore vertice superiore a dx  IV triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastra inferiore vertice superiore a sx  VI triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastre laterali vertice in alto V triangolo (tratto compreso tra saldature
giunti) x16.78mq x0.04 x 2elementi x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 16,76 314,000 21´050,56

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.04m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.04m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 5,40 0,660 314,000 4´476,38

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Vertice inferiore in dx quinto triangolo + metà vertice inferiore quarto triangolo (base in alto) 

Vertice inferiore in dx quinto triangolo + metà vertice inferiore 
quarto triangolo (base in alto) 
Lastra superiore vertice in basso a dx quinto triangolo x2.05m
x0.66mx0.04m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,04*7850) 2,00 2,05 0,660 314,000 849,68
Lastra superiore vertice in basso sesto  triangolo x3.07m
x0.66mx0.04m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,07 0,660 314,000 1´272,45
Sup. laterale tratto compreso tra saldature di giunti (vertice basso a dx
I triangolo + vertice in basso II triangolo + vertice in basso a sx III
triangolo) x5.32 mq x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,32 157,000 3´340,96

Giunto in tratto inclinato tra quinto e sesto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quinto e sesto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del IV triangolo 

Giunto alla base del IV triangolo 
Lastra sup e inferiore x3.8m x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 3,80 0,620 314,000 2´959,14
Lastre laterali x3.8 x1.00 x0.04 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,04*7850) 4,00 3,80 1,000 314,000 4´772,80

Piatti di irrigidimento trasversali trave inferiore

Piatti di irrigidimento trasversali trave inferiore
x16 elementi x0.96 x0.66 x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=16,00*2)*(H/peso=0,02*7850) 32,00 0,96 0,660 157,000 3´183,21
x7 elementi x0.96 x0.65 x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=7,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 14,00 0,96 0,650 157,000 1´371,55
a detrare vuoti 23 elementi x0.50m x0.30m x0.02m x 2 lati
dell'impalcato *(par.ug.=-23,00*2)*(H/peso=0,02*7850) -46,00 0,50 0,300 157,000 -1´083,30

Piatti di irrigidimento trasversali tratti inclinati

Piatti di irrigidimento trasversali tratti inclinati
x6 elementi x0.66 x0.66x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=6,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 12,00 0,66 0,660 157,000 820,67
x2 elementi x0.64 x0.64x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=2,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 0,64 0,640 157,000 257,23
x4 elementi x0.62 x0.62x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=4,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,62 0,620 157,000 482,81
a detrarre vuoti x12 elemtni x0.30 x0.30 x0.02m  *(par.ug.=-12,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) -24,00 0,30 0,300 157,000 -339,12

Piatti di ittigidimento trasversali trave superiore 

Piatti di ittigidimento trasversali trave superiore 
x2 elementi x0.92 x0.62 x0.02 x 2 lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 0,92 0,620 157,000 358,21
x1 elemento x 0.94 x0.64 x0.02 x 2 lati  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 0,94 0,640 157,000 188,90
x3 elementi x1.15 x0.62 x0.02 x2 lati *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,02*
7850) 6,00 1,15 0,620 157,000 671,65
x2 elementi x1.15x0.64 x0.02 x 2 lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 1,15 0,640 157,000 462,21
x1 elemento x 1.47 x0.64 x0.02m x 2 lati  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,47 0,640 157,000 295,41
x2 elementi x 1.01 x0.62 x0.02 x 2lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 1,01 0,620 157,000 393,25
a detrarre vuoti x0.5 x 0.3 x0.02 x 11 elementi x 2 lati  *(par.ug.=-11*
2)*(H/peso=0,02*7850) -22,00 0,50 0,300 157,000 -518,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 537´060,08 48´834´765,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 537´060,08 48´834´765,67

Parziale kg 155´564,84

Struttura reticolare

Struttura reticolare
Da spalla 02 a mezzeria
Le numerazioni si intendono in progressione crescente dalla spalla 02
alla spalla 01.

Vertice in basso a sx fino a saldatura giunto primo triangolo

Vertice in basso a sx fino a saldatura giunto primo triangolo
Lastra superiore x4.00 m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 4,00 0,660 235,500 1´243,44
Lastra vertice in basso a sx triangolo x2.05m x0.66m x0.03m x2 lati
dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Lastre laterali x 5.23mq x0.02m x2 elementi x2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,23 157,000 3´284,44

Giunto alla base del Primo triangolo 

Giunto alla base del Primo triangolo 

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,40 0,660 235,500 3´357,29

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Giunto tratto inclinato alla sx del primo triangolo

Giunto tratto inclinato alla sx del primo triangolo
Lastra sup e inf x1.92m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,92 0,660 157,000 795,80
lastre laterali x0.7m x1.92m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,92 0,700 157,000 844,03

Vertice superiore primo triangolo + vertice superiore in sx secondo triangolo con base rivolta verso l'alto (elemento compreso tra saldature giunti)

Vertice superiore primo triangolo + vertice superiore in sx 
secondo triangolo con base rivolta verso l'alto (elemento 
compreso tra saldature giunti)
Lastra superiore x 5.54 m x0.66m x0.03m x 2 lati dell'impalcato  *(H/
peso=0,03*7850) 2,00 5,54 0,660 235,500 1´722,16
Lastra inferiore vertice alto primo triangolo x4.6m x0.66 x0.03m x 2
lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 4,60 0,660 235,500 1´429,96
Lastra inferiore vertice in alto a sx secondo triangolo (triangolo con
base rivolta verso l'altro ) x1.63m x0.66m x0.03m x2 lati
dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 1,63 0,660 235,500 506,70
Lastre laterali x5.98mq x0.03m x2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,98 235,500 5´633,16

Giunto alla base del II triangolo 

Giunto alla base del II triangolo 
Lastra sup e inferiore x7.6m x0.64m x0.03m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 7,60 0,640 235,500 4´581,89
Lastre laterali x7.6 x1.00 x0.03 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,03*7850) 4,00 7,60 1,000 235,500 7´159,20

Giunto tratto inclinato alla dx del primo triangolo 

Giunto tratto inclinato alla dx del primo triangolo 
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto in tratto inclinato tra secondo e terzo triangolo

Giunto in tratto inclinato tra secondo e terzo triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo +vertice in alto a dx II triangolo + vertice in alto a sx IV triangolo

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo +
vertice in alto a dx II triangolo + vertice in alto a sx IV triangolo
Lastra superiore tra saldature giunti vertice sup III triangolo x5.4 m
x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 5,40 0,620 314,000 2´102,54
Lastra inferiore vertice superiore  III triangolo x4.7m x0.62m x0.03m
x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 4,70 0,620 235,500 1´372,49
Lastra inferiore vertice superiore a dx  II triangolo x1.64m x0.62m
x0.03m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,03*7850) 2,00 1,62 0,620 235,500 473,07
Lastra inferiore vertice superiore a sx  IV triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastre laterali vertice in alto III triangolo (trato compreso tra saldature
giunti) x16.78mq x0.04 x 2elementi x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 16,76 314,000 21´050,56

Giunto in tratto inclinato tra terzo e quarto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra terzo e quarto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Giunto alla base del Terzo triangolo 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 601´990,53 48´834´765,67
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R I P O R T O 601´990,53 48´834´765,67

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.03m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,03*7850) 4,00 5,40 0,660 235,500 3´357,29

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Vertice inferiore in dx terzo triangolo + vertice inferiore quartotriangolo (base in alto)+ vetrice in basso in sx quinto triangolo

Vertice inferiore in dx terzo triangolo + vertice inferiore quarto
triangolo (base in alto)+ vetrice in basso in sx quinto triangolo
Lastra superiore vertice in basso a dx primo triangolo x2.05m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Lastra superiore vertice in basso secondo  triangolo x6.13m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 6,13 0,660 235,500 1´905,57
Lastra superiore vertice in basso a sx terzo  triangolo x2.05m
x0.66mx0.03m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,03*7850) 2,00 2,05 0,660 235,500 637,26
Sup. laterale tratto compreso tra saldature di giunti (vertice basso a dx
I triangolo + vertice in basso II triangolo + vertice in basso a sx III
triangolo) x10.63 mq x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 10,63 157,000 6´675,64

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del IV triangolo 

Giunto alla base del IV triangolo 
Lastra sup e inferiore x7.6m x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 7,60 0,620 314,000 5´918,27
Lastre laterali x7.6 x1.00 x0.04 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,04*7850) 4,00 7,60 1,000 314,000 9´545,60

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo + vertice in alto a dx IV triangolo + vertice in alto a sx VI triangolo

Vertice superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo + 
vertice in alto a dx IV triangolo + vertice in alto a sx VI 
triangolo
Lastra superiore tra saldature giunti vertice sup V triangolo x5.4 m
x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 5,40 0,620 314,000 2´102,54
Lastra inferiore vertice superiore  V triangolo x4.7m x0.62m x0.04m
x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 4,70 0,620 314,000 1´829,99
Lastra inferiore vertice superiore a dx  IV triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastra inferiore vertice superiore a sx  VI triangolo x1.64m x0.62m
x0.04m x2 lati dell'impalcato  *(H/peso=0,04*7850) 2,00 1,62 0,620 314,000 630,76
Lastre laterali vertice in alto V triangolo (tratto compreso tra saldature
giunti) x16.78mq x0.04 x 2elementi x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 16,76 314,000 21´050,56

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Giunto alla base del Terzo triangolo 

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.04m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850)

Lastra superiore ed inferiore x5.40m x0.66m x0.04m x2 lati 
dell'impalcato x2 elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 5,40 0,660 314,000 4´476,38

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850)

Lastra laterali  x5.40m x1.00m x0.02m x2 lati dell'impalcato x2 
elementi 
 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,40 1,000 157,000 3´391,20

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quarto e quinto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Vertice inferiore in dx quinto triangolo + metà vertice inferiore quarto triangolo (base in alto) 

Vertice inferiore in dx quinto triangolo + metà vertice inferiore 
quarto triangolo (base in alto) 
Lastra superiore vertice in basso a dx quinto triangolo x2.05m
x0.66mx0.04m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,04*7850) 2,00 2,05 0,660 314,000 849,68
Lastra superiore vertice in basso sesto  triangolo x3.07m
x0.66mx0.04m x 2 lati dell'impalcato *(H/peso=0,04*7850) 2,00 3,07 0,660 314,000 1´272,45
Sup. laterale tratto compreso tra saldature di giunti (vertice basso a dx
I triangolo + vertice in basso II triangolo + vertice in basso a sx III
triangolo) x5.32 mq x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2 elementi  *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 5,32 157,000 3´340,96

Giunto in tratto inclinato tra quinto e sesto triangolo

Giunto in tratto inclinato tra quinto e sesto triangolo
Lastra sup e inf x1.84m x0.66m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
eleenti  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,660 157,000 762,64
lastre laterali x0.7m x1.84m x0.02m x 2 lati dell'impalcato x 2
elementi  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 1,84 0,700 157,000 808,86

Giunto alla base del IV triangolo 

Giunto alla base del IV triangolo 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Lastra sup e inferiore x3.8m x0.62m x0.04m x2lati impalcato  *
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=0,04*7850) 4,00 3,80 0,620 314,000 2´959,14
Lastre laterali x3.8 x1.00 x0.04 x2 lati x 2 elementi  *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=0,04*7850) 4,00 3,80 1,000 314,000 4´772,80

Piatti di irrigidimento trasversali trave inferiore

Piatti di irrigidimento trasversali trave inferiore
x16 elementi x0.96 x0.66 x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *
(par.ug.=16,00*2)*(H/peso=0,02*7850) 32,00 0,96 0,660 157,000 3´183,21
x7 elementi x0.96 x0.65 x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=7,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 14,00 0,96 0,650 157,000 1´371,55
a detrare vuoti 23 elementi x0.50m x0.30m x0.02m x 2 lati
dell'impalcato *(par.ug.=-23,00*2)*(H/peso=0,02*7850) -46,00 0,50 0,300 157,000 -1´083,30

Piatti di irrigidimento trasversali tratti inclinati

Piatti di irrigidimento trasversali tratti inclinati
x6 elementi x0.66 x0.66x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=6,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 12,00 0,66 0,660 157,000 820,67
x2 elementi x0.64 x0.64x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=2,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 4,00 0,64 0,640 157,000 257,23
x4 elementi x0.62 x0.62x0.02 x 2 lati dell'impalcato  *(par.ug.=4,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) 8,00 0,62 0,620 157,000 482,81
a detrarre vuoti x12 elemtni x0.30 x0.30 x0.02m  *(par.ug.=-12,00*
2)*(H/peso=0,02*7850) -24,00 0,30 0,300 157,000 -339,12

Piatti di ittigidimento trasversali trave superiore 

Piatti di ittigidimento trasversali trave superiore 
x2 elementi x0.92 x0.62 x0.02 x 2 lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 0,92 0,620 157,000 358,21
x1 elemento x 0.94 x0.64 x0.02 x 2 lati  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 0,94 0,640 157,000 188,90
x3 elementi x1.15 x0.62 x0.02 x2 lati *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,02*
7850) 6,00 1,15 0,620 157,000 671,65
x2 elementi x1.15x0.64 x0.02 x 2 lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 1,15 0,640 157,000 462,21
x1 elemento x 1.47 x0.64 x0.02m x 2 lati  *(H/peso=0,02*7850) 2,00 1,47 0,640 157,000 295,41
x2 elementi x 1.01 x0.62 x0.02 x 2lati  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,02*
7850) 4,00 1,01 0,620 157,000 393,25
a detrarre vuoti x0.5 x 0.3 x0.02 x 11 elementi x 2 lati  *(par.ug.=-11*
2)*(H/peso=0,02*7850) -22,00 0,50 0,300 157,000 -518,10

Parziale kg 155´564,84
Incidenza piastre, bulloni, saldature, etc... 5% 692624,9

2 0,050 34´631,25

Parziale kg 34´631,25

Sommano positivi kg 734´434,21
Sommano negativi kg -7´178,04

SOMMANO kg 727´256,17 2,84 2´065´407,52

2007 / 881 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.d CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45

(RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
soletta di impalcato *(lung.=78+2*0,70) 79,40 14,250 0,200 226,29
cordoli *(lung.=78+2*0,70)*(larg.=1,00+1,00) 79,40 2,000 0,170 27,00

SOMMANO mc 253,29 132,58 33´581,19

2008 / 882 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
soletta di impalcato *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 0,200 31,76
cordoli *(par.ug.=2*2)*(lung.=78+2*0,7) 4,00 79,40 0,170 53,99
Smorze di testata 2,00 14,250 0,200 5,70
(larg.=1,00+1,00) 2,00 2,000 0,170 0,68

SOMMANO mq 92,13 22,21 2´046,21

2009 / 883 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura soletta 253,29 300,000 75´987,00

SOMMANO kg 75´987,00 1,11 84´345,57

2010 / 884 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.085 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad
alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo
con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto
costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che
conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura,
il tutto dello spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità
di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi
ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
soletta di impalcato *(lung.=78+2*0,70)*(larg.=12,25+2*0,17) 79,40 12,590 999,65

SOMMANO mq 999,65 17,99 17´983,70

2011 / 885 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E

SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito
dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a
scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio,
sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice
della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali
della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per
darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa
almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla
carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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in modo da poterla togliere in corso di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od
eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli
strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
bocchette di scarico 5,00

SOMMANO cad 5,00 96,81 484,05

VI.L - Sovrastruttura stradale  (SbCat 20)

2012 / 886 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e
5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
pavimentazione impalcato *(lung.=78+2*0,70) 79,40 12,250 0,050 48,63

SOMMANO mc 48,63 134,13 6´522,74

2013 / 887 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO
D.01.036.b DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 40%, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume
secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di
posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con
bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl
in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e
90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla
miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 5 CM.
pavimentazione impalcato *(lung.=78+2*0,70) 79,40 12,250 972,65

SOMMANO mq x 5 cm 972,65 11,65 11´331,37

VI.M - Barriere di sicurezza  (SbCat 21)

2014 / 888 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS -
G.06.001.b FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati
a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia,
come meglio riportato nel CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli
per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011.
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi
classe (livello di contenimento) H2, H3 e H4, conformi al D.M. 18/02/
92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio, conformi al CSA, per H2 Bordo Ponte o H3 Bordo
Laterale o Bordo Ponte o H4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico
monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione -
rette o curve.
barriere H4BP peso 106.89 Kg/ml *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 106,890 16´974,13

SOMMANO kg 16´974,13 1,58 26´819,13

2015 / 889 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN
G.06.020.3.a OPERA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Comprese:
- malta cementizie ovvero resina bicomponente a base epossidica o

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 51´083´287,15

vinilestere con funzione strutturale marcata CE in conformità al
benestare tecnico europeo (ETA) per le barriere che necessitano di
fondazioni;
e altro onere e magistero per dare la posa in opera finita a perfetta
regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
barriere H4BP *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 158,80

SOMMANO ml 158,80 45,17 7´173,00

VI.N - Segnaletica stradale  (SbCat 22)

2016 / 890 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.003.b SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
strisce tra le corsie *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 158,80

SOMMANO ml 158,80 0,56 88,93

2017 / 891 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE -
H.01.003.c SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue
o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della
posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
strisce di margine *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 158,80

SOMMANO ml 158,80 0,72 114,34

VI.O - Idraulica di piattaforma  (SbCat 23)

2018 / 892 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.115.c RIVESTIMENTI I ... - SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - -

DIAMETRO ESTERNO MM 160

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´090´663,42
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Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile
da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo
di invito e raccolta delle acque dell'impalcato;
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque
quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature
con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure
di acciaio inox.
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà
garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non
investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la
tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il
punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.
Sono compresi:
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali
occorrenti;
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di
tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata;
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio
inossidabile;
- ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a
completamento avvenuto.
tubi di raccordo tra bocchetta di scarico e collettore longitudinale 5,00 0,80 4,00

SOMMANO ml 4,00 12,20 48,80

2019 / 893 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.120 RIVESTIMENTI I ... HETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER

SCARICO ACQUE SUPERFICIALI

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima
fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali
del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la
muratura con malta ed eventualmente a base di resina epossidica od
altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante.
bocchettoni di scarico 5,00 20,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 3,31 331,00

2020 / 894 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.g PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
collettore longitudinale *(lung.=78+2*0,50) 79,00 79,00

SOMMANO ml 79,00 64,67 5´108,93

VI.P - Opere di finitura  (SbCat 24)

2021 / 895 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.017.a STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - -

ACCIAIO LAMINATO S355JR

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali
armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´096´152,15
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R I P O R T O 51´096´152,15

voci di elenco.
profili di sostegno della rete antilancio incidenza di 20 Kg/mq
Impalcato *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 2,000 20,000 6´352,00

SOMMANO kg 6´352,00 2,09 13´275,68

2022 / 896 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.060 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la
protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e
100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso
ogni onere di lavorazione e trasporto.

6352,00 6´352,00

SOMMANO kg 6´352,00 0,55 3´493,60

2023 / 897 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.004 RECINZIO ... NNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA

QUADRA MM 40X40 FILA MM 3

Compresi montanti e riquadri del pannello il tutto trattato con
zincatura forte a caldo comprese saldature, bullonature ecc. nonchè la
cementazione su strutture murarie; comprese, inoltre, la rimozione
della rete esistente fatiscente.
rete antilancio incidenza H=2.00 metri
Impalcato *(lung.=78+2*0,70) 2,00 79,40 2,000 317,60

SOMMANO mq 317,60 29,68 9´426,37

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´122´347,80
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ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno,
Barriere Paramassi, Tombini)  (SpCat 3)

MS.01.I - Muro di sostegno L=      - Carreggiata interna (Tratto
1)  (Cat 49)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2024 / 2179 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU01
Pali Ø800
- tipo 03 4,00 15,00 60,00
- tipo 04 *(par.ug.=(6*8)+4+(8*2)) 68,00 20,00 1´360,00
- tipo 05 *(par.ug.=9+(12*9)+15) 132,00 20,00 2´640,00

SOMMANO ml 4´060,00 108,03 438´601,80

2025 / 2180 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU01
Pali Ø800
- tipo 03 - incidenza kg/mc 140.00 *(larg.=3,1416*0,40^2) 4,00 15,00 0,503 140,000 4´225,20
- tipo 04 - incidenza kg/mc 230.00 *(par.ug.=(6*8)+4+(8*2))*
(larg.=3,1416*0,40^2) 68,00 20,00 0,503 230,000 157´338,40
- tipo 05 - incidenza kg/mc 180.00 *(par.ug.=9+(12*9)+15)*
(larg.=3,1416*0,40^2) 132,00 20,00 0,503 180,000 239´025,60

SOMMANO kg 400´589,20 1,11 444´654,01

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´005´603,61
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R I P O R T O 52´005´603,61

2026 / 2191 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU01
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 4275,030 4´275,03

SOMMANO mc 4´275,03 6,27 26´804,44

2027 / 2192 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU01
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 1678,250 1´678,25

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 469,220 469,22

SOMMANO mc 2´147,47 11,06 23´751,02

2028 / 2193 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU01
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 1678,250 1´678,25

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 469,220 469,22

SOMMANO mc 2´147,47 1,66 3´564,80

2029 / 2194 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´059´723,87



pag. 712

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´059´723,87

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU01
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 242,390 242,39

SOMMANO mc 242,39 73,52 17´820,51

2030 / 2352 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU01
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 2147,470 96´636,15

SOMMANO mck 96´636,15 0,19 18´360,87

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2031 / 2183 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU01
magrone di fondazione
- tratto 02 a quota +29.813 10,15 4,300 0,150 6,55
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,99)) 0,57 4,300 0,690 1,69
- tratto 03 a quota +28.973 6,15 4,900 0,150 4,52
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,76)) 0,46 4,900 0,610 1,37
- tratto 04 a quota +28.210 9,15 4,900 0,150 6,73
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,43)) 0,29 4,900 0,430 0,61
- tratto 04 a quota +27.630 7,15 4,900 0,150 5,26
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,78)) 0,47 4,900 0,630 1,45
- tratto 05 a quota +26.850 8,15 6,800 0,150 8,31
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,75)) 0,45 6,800 0,450 1,38
- tratto 05 a quota +26.251 9,95 6,800 0,150 10,15

9,80 6,800 0,150 10,00
9,80 6,800 0,150 10,00
9,80 6,800 0,150 10,00

- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,89)) 0,52 6,800 0,590 2,09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80,11 52´095´905,25
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R I P O R T O 80,11 52´095´905,25

- tratto 05 a quota +25.508 9,95 6,800 0,150 10,15
4,00 9,80 6,800 0,150 39,98

13,25 6,800 0,150 13,52
- tratto 04 a quota +25.508 9,50 4,900 0,150 6,98

9,20 4,900 0,150 6,76
9,00 4,900 0,150 6,62

12,00 4,900 0,150 8,82
10,00 4,900 0,150 7,35
12,60 4,900 0,150 9,26

- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,45)) 0,30 4,900 0,150 0,22
- tratto 03 a quota +25.508 8,41 4,900 0,150 6,18

8,99 4,900 0,150 6,61
10,00 4,900 0,150 7,35

- tratto 02 a quota +26.060 10,15 4,300 0,150 6,55
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,70)) 0,43 4,300 0,400 0,74
- tratto 02 a quota +26683 13,26 4,300 0,400 22,81
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,77)) 0,46 4,300 0,480 0,95

SOMMANO mc 240,96 73,52 17´715,38

2032 / 2184 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU01
riquadrature magrone di fondazione per salti di quota
- tratto 02 a quota +29.813
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,99)) 2,00 0,57 0,690 0,79

4,900 0,840 4,12
- tratto 03 a quota +28.973
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,76)) 2,00 0,46 0,610 0,56

4,900 0,760 3,72
- tratto 04 a quota +28.210
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,43)) 2,00 0,29 0,430 0,25

4,900 0,580 2,84
- tratto 04 a quota +27.630
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,78)) 2,00 0,47 0,630 0,59

4,900 0,780 3,82
- tratto 05 a quota +26.850
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,75)) 2,00 0,45 0,450 0,41

6,800 0,600 4,08
- tratto 05 a quota +26.251
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,89)) 2,00 0,52 0,590 0,61

6,800 0,740 5,03
- tratto 05 a quota +25.508
- tratto 04 a quota +25.508
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,45)) 2,00 0,30 0,150 0,09

4,900 0,300 1,47
- tratto 03 a quota +25.508
- tratto 02 a quota +26.060
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,70)) 2,00 0,43 0,400 0,34

4,300 0,550 2,37
- tratto 02 a quota +26683
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,77)) 2,00 0,46 0,480 0,44
(lung.=1/2*(0,15+0,77)) 0,46 4,300 0,630 1,25

SOMMANO mq 32,78 22,21 728,04

2033 / 2185 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´114´348,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´114´348,67

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU01
fondazione
- tratto 02 a quota +29.813 10,00 4,000 1,000 40,00
- tratto 03 a quota +28.973 6,00 4,600 1,000 27,60
- tratto 04 a quota +28.210 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 04 a quota +27.630 7,00 4,600 1,000 32,20
- tratto 05 a quota +26.850 8,00 6,500 1,300 67,60
- tratto 05 a quota +26.251 9,80 6,500 1,300 82,81

9,80 6,500 1,300 82,81
9,80 6,500 1,300 82,81
9,80 6,500 1,300 82,81

- tratto 05 a quota +25.508 9,80 6,500 1,300 82,81
4,00 9,80 6,500 1,300 331,24

13,10 6,500 1,300 110,70
- tratto 04 a quota +25.508 9,50 4,600 1,000 43,70

9,20 4,600 1,000 42,32
9,00 4,600 1,000 41,40

12,00 4,600 1,000 55,20
10,00 4,600 1,000 46,00
12,60 4,600 1,000 57,96

- tratto 03 a quota +25.508 8,41 4,600 1,000 38,69
8,99 4,600 1,000 41,35

10,00 4,600 1,000 46,00
- tratto 02 a quota +26.060 10,00 4,000 1,000 40,00
- tratto 02 a quota +26.683 13,11 4,000 1,000 52,44

SOMMANO mc 1´569,85 121,69 191´035,05

2034 / 2186 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU01
fondazione
- tratto 02 a quota +29.813 *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- tratto 03 a quota +28.973 *(lung.=2*(6,00+4,60)) 21,20 1,000 21,20
- tratto 04 a quota +28.210 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 04 a quota +27.630 *(lung.=2*(7,00+4,60)) 23,20 1,000 23,20
- tratto 05 a quota +26.850 *(lung.=2*(8,00+6,50)) 29,00 1,300 37,70
- tratto 05 a quota +26.251 *(lung.=2*(9,80+6,50)) 32,60 1,300 42,38
(lung.=2*(9,80+6,50)) 32,60 1,300 42,38
(lung.=2*(9,80+6,50)) 32,60 1,300 42,38
(lung.=2*(9,80+6,50)) 32,60 1,300 42,38
- tratto 05 a quota +25.508 *(lung.=2*(9,80+6,50)) 32,60 1,300 42,38
(lung.=2*(9,80+6,50)) 4,00 32,60 1,300 169,52
(lung.=2*(13,10+6,50)) 39,20 1,300 50,96
- tratto 04 a quota +25.508 *(lung.=2*(9,50+4,60)) 28,20 1,000 28,20
(lung.=2*(9,20+4,60)) 27,60 1,000 27,60
(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
(lung.=2*(12,00+4,60)) 33,20 1,000 33,20
(lung.=2*(10,00+4,60)) 29,20 1,000 29,20
(lung.=2*(12,60+4,60)) 34,40 1,000 34,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 749,48 52´305´383,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 749,48 52´305´383,72

- tratto 03 a quota +25.508 *(lung.=2*(8,41+4,60)) 26,02 1,000 26,02
(lung.=2*(8,99+4,60)) 27,18 1,000 27,18
(lung.=2*(10,00+4,60)) 29,20 1,000 29,20
- tratto 02 a quota +26.060 *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- tratto 02 a quota +26.683 *(lung.=2*(13,11+4,00)) 34,22 1,000 34,22

SOMMANO mq 894,10 22,21 19´857,96

2035 / 2187 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU01
fondazione
- tratto 02 a quota +29.813 - inc.kg/mc 80.00 80,00 10,00 4,000 1,000 3´200,00
- tratto 03 a quota +28.973 - inc.kg/mc 80.00 80,00 6,00 4,600 1,000 2´208,00
- tratto 04 a quota +28.210 - inc.kg/mc 90.00 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 04 a quota +27.630 - icn.kg/mc 90.00 90,00 7,00 4,600 1,000 2´898,00
- tratto 05 a quota +26.850 - inc.kg/mc 80.00 80,00 8,00 6,500 1,300 5´408,00
- tratto 05 a quota +26.251 - inc.kg/mc 80.00 80,00 9,80 6,500 1,300 6´624,80

80,00 9,80 6,500 1,300 6´624,80
80,00 9,80 6,500 1,300 6´624,80
80,00 9,80 6,500 1,300 6´624,80

- tratto 05 a quota +25.508 - inc.kg/mc 80.00 80,00 9,80 6,500 1,300 6´624,80
(par.ug.=80,00*4) 320,00 9,80 6,500 1,300 26´499,20

80,00 13,10 6,500 1,300 8´855,60
- tratto 04 a quota +25.508 - inc.kg/mc 90.00 90,00 9,50 4,600 1,000 3´933,00

90,00 9,20 4,600 1,000 3´808,80
90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
90,00 12,00 4,600 1,000 4´968,00
90,00 10,00 4,600 1,000 4´140,00
90,00 12,60 4,600 1,000 5´216,40

- tratto 03 a quota +25.508 - inc.kg/mc 80.00 80,00 8,41 4,600 1,000 3´094,88
80,00 8,99 4,600 1,000 3´308,32
80,00 10,00 4,600 1,000 3´680,00

- tratto 02 a quota +26.060 - inc.kg/mc 80.00 80,00 10,00 4,000 1,000 3´200,00
- tratto 02 a quota +26.683 - inc.kg/mc 80.00 80,00 13,11 4,000 1,000 4´195,20

SOMMANO kg 129´189,40 1,11 143´400,23

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2036 / 2188 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU01
Elevazione
- tipologia 02 a quota +29.813 *(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1/
2*(2,50+2,34)) 10,00 0,675 2,420 16,34

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia 03 a quota +28.973 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,84 52´468´641,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,84 52´468´641,91

2*(3,18+3,10)) 6,00 0,725 3,140 13,66
6,00 0,700 0,500 2,10

- tipologia 04 a quota +28.210 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,84+3,69)) 9,00 0,775 3,765 26,26

9,00 0,700 0,500 3,15
- tipologia 04 a quota +27.630 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/
2*(4,27+4,16)) 7,00 0,775 4,215 22,87

7,00 0,700 0,500 2,45
- tipologia 05 a quota +26.850 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/
2*(4,94+4,81)) 8,00 0,825 4,875 32,18

8,00 0,700 0,500 2,80
- tipologia 05 a quota +26.251 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/
2*(5,41+5,25)) 9,80 0,825 5,330 43,09

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,25+5,08)) 9,80 0,825 5,165 41,76

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,08+4,93)) 9,80 0,825 5,005 40,47

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(4,93+4,72)) 9,80 0,825 4,825 39,01

9,80 0,700 0,500 3,43
- tipologia 05 a quota +25.508 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/
2*(5,50+5,35)) 9,80 0,825 5,425 43,86

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,35+5,19)) 9,80 0,825 5,270 42,61

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,19+5,03)) 9,80 0,825 5,110 41,31

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,03+4,87)) 9,80 0,825 4,950 40,02

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(4,87+4,71)) 9,80 0,825 4,790 38,73

9,80 0,700 0,500 3,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(4,71+4,54)) 13,10 0,825 4,625 49,98

13,10 0,700 0,500 4,59
- tipologia 04 a quota +25.508 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/
2*(4,50+4,34)) 9,50 0,775 4,420 32,54

9,50 0,700 0,500 3,33
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,34+4,19)) 9,20 0,775 4,265 30,41

9,20 0,700 0,500 3,22
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,19+4,05)) 9,00 0,775 4,120 28,74

9,00 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,05+3,86)) 12,00 0,775 3,955 36,78

12,00 0,700 0,500 4,20
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,86+3,71)) 10,00 0,775 3,785 29,33

10,00 0,700 0,500 3,50
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,71+3,50)) 12,60 0,775 3,605 35,20

12,60 0,700 0,500 4,41
- tipologia 03 a quota +25.508 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,50+3,36)) 8,41 0,725 3,430 20,91

8,41 0,700 0,500 2,94
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,36+3,22)) 8,99 0,725 3,290 21,44

8,99 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,22+3,05)) 10,00 0,725 3,135 22,73

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia 02 a quota +26.060 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(2,50+2,34)) 10,00 0,675 2,420 16,34

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia 02 a quota +26.683 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(1,71+1,50)) 13,11 0,675 1,605 14,20

13,11 0,700 0,500 4,59

SOMMANO mc 909,72 126,05 114´670,21

2037 / 2189 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´583´312,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´583´312,12

cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU01
Elevazione
- tipologia 02 a quota +29.813 *(H/peso=1/2*(3,00+2,84)) 2,00 10,00 2,920 58,40

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=2,50+2,34) 0,675 4,840 3,27

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 03 a quota +28.973 *(H/peso=1/2*(3,68+3,60)) 2,00 6,00 3,640 43,68

6,00 0,150 0,90
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,18+3,10) 0,725 6,280 4,55

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 04 a quota +28.210 *(H/peso=1/2*(4,34+4,19)) 2,00 9,00 4,265 76,77

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=3,84+3,69) 0,775 7,530 5,84

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 04 a quota +27.630 *(H/peso=1/2*(4,77+4,66)) 2,00 7,00 4,715 66,01

7,00 0,150 1,05
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,27+4,16) 0,775 8,430 6,53

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 05 a quota +26.850 *(H/peso=1/2*(5,44+5,31)) 2,00 8,00 5,375 86,00

8,00 0,150 1,20
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=4,94+4,81) 0,825 9,750 8,04

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 05 a quota +26.251 *(H/peso=1/2*(5,91+5,75)) 2,00 9,80 5,830 114,27

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,41+5,25) 0,825 10,660 8,79

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,75+5,58)) 2,00 9,80 5,665 111,03

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,25+5,08) 0,825 10,330 8,52

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,58+5,43)) 2,00 9,80 5,505 107,90

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,08+4,93) 0,825 10,010 8,26

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,43+5,22)) 2,00 9,80 5,325 104,37

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=4,93+4,72) 0,825 9,650 7,96

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 05 a quota +25.508 *(H/peso=1/2*(6,00+5,85)) 2,00 9,80 5,925 116,13

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,50+5,35) 0,825 10,850 8,95

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,85+5,69)) 2,00 9,80 5,770 113,09

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,35+5,19) 0,825 10,540 8,70

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,69+5,53)) 2,00 9,80 5,610 109,96

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,19+5,03) 0,825 10,220 8,43

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,53+5,37)) 2,00 9,80 5,450 106,82

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,03+4,87) 0,825 9,900 8,17

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,37+5,21)) 2,00 9,80 5,290 103,68

9,80 0,150 1,47
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=4,87+4,71) 0,825 9,580 7,90

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,21+5,04)) 2,00 13,10 5,125 134,28

13,10 0,150 1,97
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=4,71+4,54) 0,825 9,250 7,63

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia 04 a quota +25.508 *(H/peso=1/2*(5,00+4,84)) 2,00 9,50 4,920 93,48

9,50 0,150 1,43
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,50+4,34) 0,775 8,840 6,85

2,00 0,700 0,500 0,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´698,09 52´583´312,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´698,09 52´583´312,12

(H/peso=1/2*(4,84+4,69)) 2,00 9,20 4,765 87,68
9,20 0,150 1,38

(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,34+4,19) 0,775 8,530 6,61
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(4,69+4,55)) 2,00 9,00 4,620 83,16
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,19+4,05) 0,775 8,240 6,39
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(4,55+4,36)) 2,00 12,00 4,455 106,92
12,00 0,150 1,80

(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,05+3,86) 0,775 7,910 6,13
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(4,36+4,21)) 2,00 10,00 4,285 85,70
10,00 0,150 1,50

(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=3,86+3,71) 0,775 7,570 5,87
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(4,21+4,00)) 2,00 12,60 4,105 103,45
12,60 0,150 1,89

(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=3,71+3,50) 0,775 7,210 5,59
2,00 0,700 0,500 0,70

- tipologia 03 a quota +25.508 *(H/peso=1/2*(4,00+3,86)) 2,00 8,41 3,930 66,10
8,41 0,150 1,26

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,50+3,36) 0,725 6,860 4,97
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(3,86+3,72)) 2,00 8,99 3,790 68,14
8,99 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,36+3,22) 0,725 6,580 4,77
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(3,72+3,55)) 2,00 10,00 3,635 72,70
10,00 0,150 1,50

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,22+3,05) 0,725 6,270 4,55
2,00 0,700 0,500 0,70

- tipologia 02 a quota +26.060 *(H/peso=1/2*(3,00+2,84)) 2,00 10,00 2,920 58,40
10,00 0,150 1,50

(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=2,50+2,34) 0,675 4,840 3,27
2,00 0,700 0,500 0,70

- tipologia 02 a quota +26.683 *(H/peso=1/2*(2,21+2,000)) 2,00 13,11 2,105 55,19
13,11 0,150 1,97

(larg.=1/2*(,80+0,55))*(H/peso=1,71+1,50) 0,675 3,210 2,17
2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 2´558,35 22,21 56´820,95

2038 / 2190 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU01
Elevazione - incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 909,720 72´777,60

SOMMANO kg 72´777,60 1,11 80´783,14

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2039 / 2197 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´720´916,21
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basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU01
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
tratto 1 tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+
0,72))))*(H/peso=1/2*(2,20+2,04)) 10,00 0,610 2,120 12,93
tratto 2 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(2,88+2,80)) 6,00 0,660 2,840 11,25
tratto 3 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,91))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,54+3,39)) 9,00 0,705 3,465 21,99
tratto 4 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(3,97+3,86)) 7,00 0,710 3,915 19,46
tratto 5 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,64+4,51)) 8,00 0,760 4,575 27,82
tratto 6 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(5,11+4,95)) 9,80 0,760 5,030 37,46
tratto 7 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,95+4,78)) 9,80 0,760 4,865 36,23
tratto 8 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,78+4,63)) 9,80 0,760 4,705 35,04
tratto 9 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,63+4,42)) 9,80 0,760 4,525 33,70
tratto 10 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(5,20+5,05)) 9,80 0,760 5,125 38,17
tratto 11 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(5,05+4,89)) 9,80 0,760 4,970 37,02
tratto 12 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,89+4,73)) 9,80 0,760 4,810 35,82
tratto 13 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(4,73+4,57)) 9,80 0,760 4,650 34,63
tratto 14 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,01))))*(H/peso=1/2*(4,57+4,41)) 9,80 0,758 4,490 33,35
tratto 15 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,01))+(1/2*(0,50+
1,01))))*(H/peso=1/2*(4,41+4,24)) 13,10 0,755 4,325 42,78
tratto 16 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(4,20+4,04)) 9,50 0,710 4,120 27,79
tratto 17 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(4,04+3,89)) 9,20 0,710 3,965 25,90
tratto 18 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(3,89+3,75)) 9,00 0,710 3,820 24,41
tratto 19 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(3,75+3,56)) 12,00 0,710 3,655 31,14
tratto 20 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,56+3,41)) 10,00 0,708 3,485 24,67
tratto 21 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,91))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,41+3,20)) 12,60 0,705 3,305 29,36
tratto 22 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,20+3,06)) 8,41 0,660 3,130 17,37
tratto 23 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,06+2,92)) 8,99 0,660 2,990 17,74
tratto 24 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(2,92+2,75)) 10,00 0,660 2,835 18,71
tratto 25 tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+
0,72))))*(H/peso=1/2*(2,20+2,04)) 10,00 0,610 2,120 12,93
tratto 26 tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+
0,70))))*(H/peso=1/2*(1,41+1,20)) 13,11 0,603 1,305 10,32

SOMMANO mc 697,99 26,62 18´580,49

2040 / 2198 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 52´739´496,70

(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU01
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
tratto 1 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,70+2,54)) 10,00 2,620 26,20
tratto 2 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,38+3,30)) 6,00 3,340 20,04
tratto 3 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,04+3,89)) 9,00 3,965 35,69
tratto 4 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,47+4,36)) 7,00 4,415 30,91
tratto 5 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,14+5,01)) 8,00 5,075 40,60
tratto 6 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,61+5,45)) 9,80 5,530 54,19
tratto 7 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,45+5,28)) 9,80 5,365 52,58
tratto 8 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,28+5,13)) 9,80 5,205 51,01
tratto 9 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,13+4,92)) 9,80 5,025 49,25
tratto 10 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,70+5,55)) 9,80 5,625 55,13
tratto 11 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,55+5,39)) 9,80 5,470 53,61
tratto 12 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,39+5,23)) 9,80 5,310 52,04
tratto 13 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,23+5,07)) 9,80 5,150 50,47
tratto 14 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,07+4,91)) 9,80 4,990 48,90
tratto 15 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(4,91+4,74)) 13,10 4,825 63,21
tratto 16 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,70+4,54)) 9,50 4,620 43,89
tratto 17 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,54+4,39)) 9,20 4,465 41,08
tratto 18 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,39+4,25)) 9,00 4,320 38,88
tratto 19 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,25+4,06)) 12,00 4,155 49,86
tratto 20 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,06+3,91)) 10,00 3,985 39,85
tratto 21 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(3,91+3,70)) 12,60 3,805 47,94
tratto 22 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,70+3,56)) 8,41 3,630 30,53
tratto 23 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,56+3,42)) 8,99 3,490 31,38
tratto 24 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,42+3,25)) 10,00 3,335 33,35
tratto 25 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,70+2,54)) 10,00 2,620 26,20
tratto 26 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(1,91+1,70)) 13,11 1,805 23,66

SOMMANO mq 1´090,45 1,63 1´777,43

2041 / 2199 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU01
Tubo drenante a tergo muro
Muri tipo 02 *(lung.=10,00+10,00+13,11) 33,11 33,11

Muri tìipo 03 *(lung.=6,00+8,41+8,99+10,00) 33,40 33,40

Muri tipo 04 *(lung.=9,00+7,00+9,50+9,20+9,00+12,00+10,00+
12,60) 78,30 78,30

Muri tipo 05 *(lung.=8,00+(9*9,80)+13,10) 109,30 109,30

SOMMANO ml 254,11 13,10 3´328,84

2042 / 2200 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 52´744´602,97

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU01
Tubo drenante a tergo muro

254,11 254,11

SOMMANO ml 254,11 1,99 505,68

2043 / 2201 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU01
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 02 34,00 0,70 23,80

Muri tìipo 03 *(lung.=0,80+0,60) 34,00 1,40 47,60

Muri tipo 04 *(lung.=0,85+0,65) 79,00 1,50 118,50

Muri tipo 05 *(lung.=0,60+0,80+1,00) 110,00 2,40 264,00

SOMMANO ml 453,90 7,32 3´322,55

MS.02.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+200 al Km 0+295 -
Carreggiata interna (Tratto 1)  (Cat 50)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2044 / 2202 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU02
Pali Ø800
- tipo 03 *(par.ug.=(5*6)+8) 38,00 20,00 760,00

SOMMANO ml 760,00 108,03 82´102,80

2045 / 2203 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU02
Pali Ø800
- tipo 03 - incidenza kg/mc 140.00 *(par.ug.=(5*6)+8)*(larg.=3,1416*
0,40^2) 38,00 20,00 0,503 140,000 53´519,20

SOMMANO kg 53´519,20 1,11 59´406,31

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2046 / 2219 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU02
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 1545,030 1´545,03

SOMMANO mc 1´545,03 6,27 9´687,34

2047 / 2220 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU02
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 520,410 520,41

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 314,530 314,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 834,94 52´899´627,65
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R I P O R T O 834,94 52´899´627,65

SOMMANO mc 834,94 11,06 9´234,44

2048 / 2221 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU02
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 520,410 520,41

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 314,530 314,53

SOMMANO mc 834,94 1,66 1´386,00

2049 / 2222 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU02
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 81,270 81,27

SOMMANO mc 81,27 73,52 5´974,97

2050 / 2353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU02
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 834,940 37´572,30

SOMMANO mck 37´572,30 0,19 7´138,74

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2051 / 2206 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´923´361,80
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU02
magrone di fondazione
- tratto 02 a quota +24.40 10,15 4,300 0,150 6,55
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,52)) 0,34 4,300 0,370 0,54
- tratto 02 a quota +24.033 2,00 10,00 4,300 0,150 12,90
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,65+0,15)) 0,40 4,300 0,500 0,86
- tratto 02 a quota +23.533 10,00 4,300 0,150 6,45
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,82)) 0,49 4,900 0,670 1,61
- tratto 03 a quota +22.863 9,00 4,900 0,150 6,62
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,65)) 0,40 4,900 0,500 0,98
- tratto 03 a quota +22.363 9,00 4,900 0,150 6,62
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,65)) 0,40 4,900 0,500 0,98
- tratto 03 a quota +21.863 3,00 9,00 4,900 0,150 19,85

12,15 4,900 0,150 8,93

SOMMANO mc 72,89 73,52 5´358,87

2052 / 2207 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU02
riquadrature magrone di fondazione per salti di quota
- tratto 02 a quota +24.40 4,300 0,370 1,59
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,52)) 2,00 0,34 0,370 0,25
- tratto 02 a quota +24.033 4,300 0,500 2,15
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,65+0,15)) 2,00 0,40 0,500 0,40
- tratto 02 a quota +23.533 4,300 0,670 2,88
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,82)) 2,00 0,49 0,670 0,66
- tratto 03 a quota +22.863 4,900 0,500 2,45
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,65)) 2,00 0,40 0,500 0,40
- tratto 03 a quota +22.363 4,900 0,500 2,45
- salto di quota *(lung.=1/2*(0,15+0,65)) 2,00 0,40 0,500 0,40

12,15 4,900 0,150 8,93

SOMMANO mq 22,56 22,21 501,06

2053 / 2208 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´929´221,73
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R I P O R T O 52´929´221,73

stagionatura.
Muro MU02
fondazione
- tratto 02 a quota +24.40 10,00 4,000 1,000 40,00
- tratto 02 a quota +24.033 2,00 10,00 4,000 1,000 80,00
- tratto 02 a quota +23.533 10,00 4,000 1,000 40,00
- tratto 03 a quota +22.863 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 03 a quota +22.363 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 03 a quota +21.863 3,00 9,00 4,600 1,000 124,20

12,00 4,600 1,000 55,20

SOMMANO mc 422,20 121,69 51´377,52

2054 / 2209 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU02
fondazione
- tratto 02 a quota +24.40 *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- tratto 02 a quota +24.033 *(lung.=2*(10,00+4,00)) 2,00 28,00 1,000 56,00
- tratto 02 a quota +23.533 *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- tratto 03 a quota +22.863 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 03 a quota +22.363 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 03 a quota +21.863 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 3,00 27,20 1,000 81,60
(lung.=2*(12,00+4,60)) 33,20 1,000 33,20

SOMMANO mq 281,20 22,21 6´245,45

2055 / 2210 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU02
fondazione
Tipologia 02 - fondazione incidenza kg/mc 80.00
- tratto 02 a quota +24.40 80,00 10,00 4,000 1,000 3´200,00
- tratto 02 a quota +24.033 *(par.ug.=80,00*2) 160,00 10,00 4,000 1,000 6´400,00
- tratto 02 a quota +23.533 80,00 10,00 4,000 1,000 3´200,00
Tipologia 03 - fondazione incidenza kg/mc 80.00
- tratto 03 a quota +22.863 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 03 a quota +22.363 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 03 a quota +21.863 *(par.ug.=80,00*3) 240,00 9,00 4,600 1,000 9´936,00

80,00 12,00 4,600 1,000 4´416,00

SOMMANO kg 33´776,00 1,11 37´491,36

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2056 / 2211 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´024´336,06
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R I P O R T O 53´024´336,06

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU02
Elevazione
- tipologia  02 a quota +24.400 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(1,63+1,50)) 10,00 0,675 1,565 10,56

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia  02 a quota +24.033 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(1,91+1,73)) 10,00 0,675 1,820 12,29

10,00 0,700 0,500 3,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,77+1,60)) 10,00 0,675 1,685 11,37

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia  02 a quota +23.533 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(2,14+1,96)) 10,00 0,675 2,050 13,84

10,00 0,700 0,500 3,50
- tipologia  03 a quota +22.863 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(2,63+2,51)) 9,00 0,725 2,570 16,77

9,00 0,700 0,500 3,15
- tipologia  03 a quota +22.363 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,01+2,91)) 9,00 0,725 2,960 19,31

9,00 0,700 0,500 3,15
- tipologia  03 a quota +21.863 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,41+3,32)) 9,00 0,725 3,365 21,96

9,00 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,32+3,22)) 9,00 0,725 3,270 21,34

9,00 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,22+3,06)) 9,00 0,725 3,140 20,49

9,00 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,12+3,00)) 12,00 0,725 3,060 26,62

12,00 0,700 0,500 4,20

SOMMANO mc 208,50 126,05 26´281,43

2057 / 2212 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU02
Elevazione
- tipologia  02 a quota +24.400 *(H/peso=1/2*(2,13+2,000)) 2,00 10,00 2,065 41,30

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,63+1,50) 0,675 3,130 2,11

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia  02 a quota +24.033 *(H/peso=1/2*(2,41+2,23)) 2,00 10,00 2,320 46,40

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,91+1,73) 0,675 3,640 2,46

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(2,27+2,10)) 2,00 10,00 2,185 43,70

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,77+1,60) 0,675 3,370 2,27

2,00 0,700 0,500 0,70
- tipologia  02 a quota +23.533 *(H/peso=1/2*(2,64+2,46)) 2,00 10,00 2,550 51,00

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=2,14+1,96) 0,675 4,100 2,77

2,00 0,700 0,500 0,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 200,81 53´050´617,49
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R I P O R T O 200,81 53´050´617,49

- tipologia  03 a quota +22.863 *(H/peso=1/2*(3,13+3,01)) 2,00 9,00 3,070 55,26
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,63+2,51) 0,725 5,140 3,73
2,00 0,700 0,500 0,70

- tipologia  03 a quota +22.363 *(H/peso=1/2*(3,51+3,41)) 2,00 9,00 3,460 62,28
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,01+2,91) 0,725 5,920 4,29
2,00 0,700 0,500 0,70

- tipologia  03 a quota +21.863 *(H/peso=1/2*(3,91+3,82)) 2,00 9,00 3,865 69,57
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,41+3,32) 0,725 6,730 4,88
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(3,82+3,72)) 2,00 9,00 3,770 67,86
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,32+3,22) 0,725 6,540 4,74
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(3,72+3,56)) 2,00 9,00 3,640 65,52
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,22+3,06) 0,725 6,280 4,55
2,00 0,700 0,500 0,70

(H/peso=1/2*(3,62+3,50)) 2,00 12,00 3,560 85,44
12,00 0,150 1,80

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,12+3,00) 0,725 6,120 4,44
2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 646,12 22,21 14´350,33

2058 / 2213 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU02
Elevazione - incidenza kg/mc 80.00
- tipologia  02 a quota +24.400 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(1,63+1,50)) 80,00 10,00 0,675 1,565 845,10

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tipologia  02 a quota +24.033 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(1,91+1,73)) 80,00 10,00 0,675 1,820 982,80

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,77+1,60)) 80,00 10,00 0,675 1,685 909,90

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tipologia  02 a quota +23.533 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/
2*(2,14+1,96)) 80,00 10,00 0,675 2,050 1´107,00

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tipologia  03 a quota +22.863 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(2,63+2,51)) 80,00 9,00 0,725 2,570 1´341,54

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tipologia  03 a quota +22.363 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,01+2,91)) 80,00 9,00 0,725 2,960 1´545,12

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tipologia  03 a quota +21.863 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/
2*(3,41+3,32)) 80,00 9,00 0,725 3,365 1´756,53

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,32+3,22)) 80,00 9,00 0,725 3,270 1´706,94

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,22+3,06)) 80,00 9,00 0,725 3,140 1´639,08

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,12+3,00)) 80,00 12,00 0,725 3,060 2´129,76

80,00 12,00 0,700 0,500 336,00

SOMMANO kg 16´679,77 1,11 18´514,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´083´482,36
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MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2059 / 2214 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU02
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Muri tipo 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,70))+(1/2*(0,50+0,70))))*(H/
peso=1/2*(1,33+1,20)) 10,00 0,600 1,265 7,59
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+0,71))))*(H/peso=1/2*
(1,61+1,43)) 10,00 0,605 1,520 9,20
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+0,70))))*(H/peso=1/2*
(1,47+1,30)) 10,00 0,603 1,385 8,35
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+0,71))))*(H/peso=1/2*
(1,84+1,66)) 10,00 0,605 1,750 10,59

Muri tìipo 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+0,81))))*
(H/peso=1/2*(2,36+2,21)) 9,00 0,655 2,285 13,47
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/peso=1/2*
(2,71+2,61)) 9,00 0,658 2,660 15,75
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(3,11+3,02)) 9,00 0,660 3,065 18,21
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(3,02+2,92)) 9,00 0,660 2,970 17,64
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,92+2,76)) 9,00 0,660 2,840 16,87
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,76+2,70)) 12,00 0,660 2,730 21,62

SOMMANO mc 139,29 26,62 3´707,90

2060 / 2215 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU02
Geotessile a tergo muro
Muri tipo 02 *(H/peso=1/2*(1,83+1,70)) 10,00 1,765 17,65
(H/peso=1/2*(2,11+1,93)) 10,00 2,020 20,20
(H/peso=1/2*(1,97+1,80)) 10,00 1,885 18,85
(H/peso=1/2*(2,34+2,16)) 10,00 2,250 22,50

Muri tìipo 03 *(H/peso=1/2*(2,86+2,71)) 9,00 2,785 25,07
(H/peso=1/2*(3,21+3,11)) 9,00 3,160 28,44
(H/peso=1/2*(3,61+3,52)) 9,00 3,565 32,09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 164,80 53´087´190,26
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R I P O R T O 164,80 53´087´190,26

(H/peso=1/2*(3,52+3,42)) 9,00 3,470 31,23
(H/peso=1/2*(3,42+3,26)) 9,00 3,340 30,06
(H/peso=1/2*(3,26+3,20)) 12,00 3,230 38,76

SOMMANO mq 264,85 1,63 431,71

2061 / 2216 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU02
Tubo drenante a tergo muro 97,00 97,00

SOMMANO ml 97,00 13,10 1´270,70

2062 / 2217 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU02
Tubo drenante a tergo muro

97,00 97,00

SOMMANO ml 97,00 1,99 193,03

2063 / 2218 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU02
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 02 41,00 0,70 28,70

Muri tìipo 03 *(lung.=0,80+0,60) 58,00 1,40 81,20

SOMMANO ml 109,90 7,32 804,47

MS.03.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+105 al Km 0+220 -
Carreggiata interna (Rampa 3)  (Cat 51)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2064 / 2247 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 53´089´890,17

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU03
Pali Ø800
- tipologia 03 8,00 20,00 160,00
- tipologia 04 *(par.ug.=4*6) 24,00 23,00 552,00
- tipologia 05 *(par.ug.=2*12) 24,00 20,00 480,00
- tipologia 06 *(par.ug.=1*18) 18,00 25,00 450,00
- tipologia 07 *(par.ug.=1*15) 15,00 25,00 375,00
- tipologia 08 *(par.ug.=1*15) 15,00 35,00 525,00
- tipologia 09 *(par.ug.=1*9) 9,00 35,00 315,00

SOMMANO ml 2´857,00 108,03 308´641,71

2065 / 2248 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU03
Pali Ø800
- tipologia 03 - inc.kg/mc 140.00 *(larg.=3,1416*0,40^2) 8,00 20,00 0,503 140,000 11´267,20
- tipologia 04 - inc.kg/mc 230.00 *(par.ug.=4*6)*(larg.=3,1416*0,40^
2) 24,00 23,00 0,503 230,000 63´860,88
- tipologia 05 - inc.kg/mc 180.00 *(par.ug.=2*12)*(larg.=3,1416*
0,40^2) 24,00 20,00 0,503 180,000 43´459,20
- tipologia 06 - inc.kg/mc 220.00 *(par.ug.=1*18)*(larg.=3,1416*
0,40^2) 18,00 25,00 0,503 220,000 49´797,00
- tipologia 07 - inc.kg/mc 220.00 *(par.ug.=1*15)*(larg.=3,1416*
0,40^2) 15,00 25,00 0,503 220,000 41´497,50
- tipologia 08 - inc.kg/mc 300.00 *(par.ug.=1*15)*(larg.=3,1416*
0,40^2) 15,00 35,00 0,503 300,000 79´222,50
- tipologia 09 - inc.kg/mc 300.00 *(par.ug.=1*9)*(larg.=3,1416*0,40^
2) 9,00 35,00 0,503 300,000 47´533,50

SOMMANO kg 336´637,78 1,11 373´667,94

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2066 / 2263 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 53´772´199,82

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU03
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 2236,090 2´236,09

SOMMANO mc 2´236,09 6,27 14´020,28

2067 / 2264 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU03
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 611,990 611,99

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 373,760 373,76

SOMMANO mc 985,75 11,06 10´902,40

2068 / 2265 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU03
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 611,990 611,99

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 373,760 373,76

SOMMANO mc 985,75 1,66 1´636,35

2069 / 2266 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´798´758,85



pag. 732

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´798´758,85

esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU03
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 130,260 130,26

SOMMANO mc 130,26 73,52 9´576,72

2070 / 2354 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU03
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 985,750 44´358,75

SOMMANO mck 44´358,75 0,19 8´428,16

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2071 / 2251 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU03
magrone di fondazione
Tratto a quota +20.259
- tratto 1 tipologia 09 - superficie in pianta mq.60.81 60,81 0,150 9,12
- tratto 2 tipologia 08 - superficie in pianta mq.79.86 79,86 0,150 11,98
- tratto 3 tipologia 07 12,46 6,800 0,150 12,71
- tratto 4 tipologia 06 14,53 6,800 0,150 14,82
- tratto 5 tipologia 05 9,55 6,800 0,150 9,74
- tratto 6 tipologia 05 *(lung.=9,55+0,15) 9,70 6,800 0,150 9,89
- tratto 7 tipologia 04 8,85 4,900 0,150 6,50
- tratto 8 tipologia 04 9,00 4,900 0,150 6,62
- tratto 9 tipologia 04 9,00 4,900 0,150 6,62
- tratto 10 tipologia 04 9,00 4,900 0,150 6,62
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=12,00+0,15) 12,15 4,900 0,150 8,93
- salto di quota tra tratto 6 e tratto 7 *(lung.=1/2*(0,15+0,45)) 0,30 4,900 0,300 0,44

SOMMANO mc 103,99 73,52 7´645,34

2072 / 2252 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 53´824´409,07

B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU03
fondazione
Tratto a quota +20.259
- tratto 1 tipologia 09 - superficie in pianta mq.57.15 57,15 1,300 74,30
- tratto 2 tipologia 08 - superficie in pianta mq.76.33 76,33 1,300 99,23
- tratto 3 tipologia 07 12,46 6,500 1,300 105,29
- tratto 4 tipologia 06 14,53 6,500 1,300 122,78
- tratto 5 tipologia 05 9,55 6,500 1,300 80,70
- tratto 6 tipologia 05 9,55 6,500 1,300 80,70
- tratto 7 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 8 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 9 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 10 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 11 tipologia 03 12,00 4,600 1,000 55,20

SOMMANO mc 783,80 121,69 95´380,62

2073 / 2253 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU03
fondazione
Tratto a quota +20.259
- tratto 1 tipologia 09 - sviluppo in pianta ml.30.64 30,64 1,300 39,83
- tratto 2 tipologia 08 - sviluppo in pianta ml.36.49 36,49 1,300 47,44
- tratto 3 tipologia 07 *(lung.=2*(12,46+6,50)) 37,92 1,300 49,30
- tratto 4 tipologia 06 *(lung.=2*(14,53+6,50)) 42,06 1,300 54,68
- tratto 5 tipologia 05 *(lung.=2*(9,55+6,50)) 32,10 1,300 41,73
- tratto 6 tipologia 05 *(lung.=2*(9,55+6,50)) 32,10 1,300 41,73
- tratto 7 tipologia 04 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 8 tipologia 04 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 9 tipologia 04 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 10 tipologia 04 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=2*(12,00+4,60)) 33,20 1,000 33,20

SOMMANO mq 416,71 22,21 9´255,13

2074 / 2254 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 53´929´044,82

fondazione
Tratto a quota +20.259
Tipologia 09 - incidenza kg/mc 160.00
- tratto 1 tipologia 09 - superficie in pianta mq.57.15 160,00 57,15 1,300 11´887,20
Tipologia 08 - incidenza kg/mc 110.00
- tratto 2 tipologia 08 - superficie in pianta mq.76.33 110,00 76,33 1,300 10´915,19
Tipologia 07 - incidenza kg/mc 110.00
- tratto 3 tipologia 07 110,00 12,46 6,500 1,300 11´581,57
Tipologia 06 - incidenza kg/mc 110.00
- tratto 4 tipologia 06 110,00 14,53 6,500 1,300 13´505,63
Tipologia 05 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 5 tipologia 05 80,00 9,55 6,500 1,300 6´455,80
- tratto 6 tipologia 05 80,00 9,55 6,500 1,300 6´455,80
Tipologia 04 - incidenza kg/mc 90.00
- tratto 7 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 8 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 9 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 10 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
Tipologia 03 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 11 tipologia 04 80,00 12,00 4,600 1,000 4´416,00

SOMMANO kg 80´121,19 1,11 88´934,52

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2075 / 2255 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU04
Elevazione
- tratto 1 tipologia 09 *(larg.=1/2*(1,50+0,55))*(H/peso=1/2*(9,27+
8,50)) 9,04 1,025 8,885 82,33

9,04 0,700 0,500 3,16
- tratto 2 tipologia 08 *(larg.=1/2*(1,40+0,55))*(H/peso=1/2*(8,50+
7,50)) 11,80 0,975 8,000 92,04

11,80 0,700 0,500 4,13
- tratto 3 tipologia 07 *(larg.=1/2*(1,30+0,55))*(H/peso=1/2*(7,50+
6,50)) 12,46 0,925 7,000 80,68

12,46 0,700 0,500 4,36
- tratto 4 tipologia 06 *(larg.=1/2*(1,20+0,55))*(H/peso=1/2*(6,50+
5,50)) 14,53 0,875 6,000 76,28

14,53 0,700 0,500 5,09
- tratto 5 tipologia 05 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,50+
4,96)) 9,55 0,825 5,230 41,21

9,55 0,700 0,500 3,34
- tratto 6 tipologia 05 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(4,96+
4,50)) 9,55 0,825 4,730 37,27

9,55 0,700 0,500 3,34
- tratto 7 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+
4,15)) 9,00 0,775 4,325 30,17

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 8 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,15+
3,87)) 9,00 0,775 4,010 27,97

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 9 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,87+
3,67)) 9,00 0,775 3,770 26,30

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 10 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,67+

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 527,12 54´017´979,34

3,53)) 9,00 0,775 3,600 25,11
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 11 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,53+
3,45)) 12,00 0,725 3,490 30,36

12,00 0,700 0,500 4,20

SOMMANO mc 589,94 126,05 74´361,94

2076 / 2256 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU03
Elevazione
- tratto 1 tipologia 09 *(H/peso=1/2*(9,77+9,00)) 2,00 9,04 9,385 169,68

9,04 0,150 1,36
(larg.=1/2*(0,55+1,50))*(H/peso=9,27+8,50) 1,025 17,770 18,21

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 2 tipologia 08 *(H/peso=1/2*(9,00+8,00)) 2,00 11,80 8,500 200,60

11,80 0,150 1,77
(larg.=1/2*(1,40+0,55))*(H/peso=8,50+7,50) 0,975 16,000 15,60

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 3 tipologia 07 *(H/peso=1/2*(8,00+7,00)) 2,00 12,46 7,500 186,90

12,46 0,150 1,87
(larg.=1/2*(1,30+0,55))*(H/peso=7,50+6,50) 0,925 14,000 12,95

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 4 tipologia 06 *(H/peso=1/2*(7,00+6,00)) 2,00 14,53 6,500 188,89

14,53 0,150 2,18
(larg.=1/2*(1,20+0,55))*(H/peso=6,50+5,50) 0,875 12,000 10,50

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 5 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(6,00+5,46)) 2,00 9,55 5,730 109,44

9,55 0,150 1,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=5,50+4,96) 0,825 10,460 8,63

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 6 tipologia 05 *(H/peso=1/2*(5,46+5,00)) 2,00 9,55 5,230 99,89

9,55 0,150 1,43
(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=4,96+4,50) 0,825 9,460 7,80

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 7 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(5,00+4,65)) 2,00 9,00 4,825 86,85

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,50+4,15) 0,775 8,650 6,70

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 8 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,65+4,37)) 2,00 9,00 4,510 81,18

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,15+3,87) 0,775 8,020 6,22

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 9 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,37+4,17)) 2,00 9,00 4,270 76,86

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=3,87+3,67) 0,775 7,540 5,84

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 10 tipologia 04 *(H/peso=1/2*(4,17+4,03)) 2,00 9,00 4,100 73,80

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=3,67+3,53) 0,775 7,200 5,58

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 11 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(4,03+3,95)) 2,00 12,00 3,990 95,76

12,00 0,150 1,80
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,53+3,45) 0,725 6,980 5,06

2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 1´497,88 22,21 33´267,91

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´125´609,19
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2077 / 2257 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU03
Elevazione
Tipologia 9 - incidenza kg.mc110.00
- tratto 1 tipologia 09 *(larg.=1/2*(1,50+0,55))*(H/peso=1/2*(9,27+
8,50)) 110,00 9,04 1,025 8,885 9´056,13

110,00 9,04 0,700 0,500 348,04
Tipologia 8 - incidenza kg.mc110.00
- tratto 2 tipologia 08 *(larg.=1/2*(1,40+0,55))*(H/peso=1/2*(8,50+
7,50)) 110,00 11,80 0,975 8,000 10´124,40

110,00 11,80 0,700 0,500 454,30
Tipologia 9 - incidenza kg.mc.80.00
- tratto 3 tipologia 07 *(larg.=1/2*(1,30+0,55))*(H/peso=1/2*(7,50+
6,50)) 80,00 12,46 0,925 7,000 6´454,28

80,00 12,46 0,700 0,500 348,88
Tipologia 6 - incidenza kg.mc.80.00
- tratto 4 tipologia 06 *(larg.=1/2*(1,20+0,55))*(H/peso=1/2*(6,50+
5,50)) 80,00 14,53 0,875 6,000 6´102,60

80,00 14,53 0,700 0,500 406,84
Tipologia 5 - incidenza kg.mc.80.00
- tratto 5 tipologia 05 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(5,50+
4,96)) 80,00 9,55 0,825 5,230 3´296,47

80,00 9,55 0,700 0,500 267,40
- tratto 6 tipologia 05 *(larg.=1/2*(1,10+0,55))*(H/peso=1/2*(4,96+
4,50)) 80,00 9,55 0,825 4,730 2´981,32

80,00 9,55 0,700 0,500 267,40
Tipologia 4 - incidenza kg.mc.80.00
- tratto 7 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+
4,15)) 80,00 9,00 0,775 4,325 2´413,35

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 8 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,15+
3,87)) 80,00 9,00 0,775 4,010 2´237,58

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 9 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,87+
3,67)) 80,00 9,00 0,775 3,770 2´103,66

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 10 tipologia 04 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(3,67+
3,53)) 80,00 9,00 0,775 3,600 2´008,80

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
Tipologia 3 - incidenza kg.mc.80.00
- tratto 11 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,53+
3,45)) 80,00 12,00 0,725 3,490 2´429,04

80,00 12,00 0,700 0,500 336,00

SOMMANO kg 52´644,49 1,11 58´435,38

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2078 / 2258 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Tratto 1 tipologia 09 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,42))+(1/2*(0,50+
1,42))))*(H/peso=1/2*(8,97+8,20)) 9,04 0,960 8,585 74,50
Tratto 2 tipologia 08 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,32))+(1/2*(0,50+
1,32))))*(H/peso=1/2*(8,20+7,20)) 11,80 0,910 7,700 82,68
Tratto 3 tipologia 07 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,22))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(7,20+6,20)) 12,46 0,860 6,700 71,79
Tratto 4 tipologia 06 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+
1,11))))*(H/peso=1/2*(6,20+5,20)) 14,56 0,808 5,700 67,06
Tratto 5 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(5,20+4,66)) 9,55 0,760 4,930 35,78
Tratto 6 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,01))))*(H/peso=1/2*(4,66+4,20)) 9,55 0,758 4,430 32,07
Tratto 7 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(4,20+3,85)) 9,00 0,710 4,025 25,72
Tratto 8 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(3,85+3,57)) 9,00 0,710 3,710 23,71
Tratto 9 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,57+3,37)) 9,00 0,708 3,470 22,11
Tratto 10 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,91))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,37+3,23)) 9,00 0,705 3,300 20,94
Tratto 11 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,23+3,15)) 12,00 0,660 3,190 25,26

SOMMANO mc 481,62 26,62 12´820,72

2079 / 2259 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU03
Geotessile a tergo muro
Tratto 1 - tipologia 09 *(larg.=1/2)*(H/peso=9,47+8,70) 9,04 0,500 18,170 82,13
Tratto 2 - tipologia 08 *(larg.=1/2)*(H/peso=8,70+7,70) 11,80 0,500 16,400 96,76
Tratto 3 - tipologia 07 *(larg.=1/2)*(H/peso=7,70+6,70) 12,46 0,500 14,400 89,71
Tratto 4 - tipologia 06 *(larg.=1/2)*(H/peso=6,70+5,70) 14,56 0,500 12,400 90,27
Tratto 5 - tipologia 05 *(larg.=1/2)*(H/peso=5,70+5,16) 9,55 0,500 10,860 51,86
Tratto 6 - tipologia 05 *(larg.=1/2)*(H/peso=5,16+4,70) 9,55 0,500 9,860 47,08
Tratto 7 - tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=4,70+4,35) 9,00 0,500 9,050 40,73
Tratto 8 - tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=4,35+4,07) 9,00 0,500 8,420 37,89
Tratto 9 - tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=4,07+3,87) 9,00 0,500 7,940 35,73
Tratto 10 - tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,87+3,73) 9,00 0,500 7,600 34,20
Tratto 11 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,73+3,65) 12,00 0,500 7,380 44,28

SOMMANO mq 650,64 1,63 1´060,54

2080 / 2260 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU03
Tubo drenante a tergo muro 114,96 114,96

SOMMANO ml 114,96 13,10 1´505,98

2081 / 2261 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU03
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 114,96 114,96

SOMMANO ml 114,96 1,99 228,77

2082 / 2262 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU03
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 09 *(par.ug.=1*9*3) 27,00 1,03 27,81
Muri tipo 08 *(par.ug.=1*12*3) 36,00 0,98 35,28
Muri tipo 07 *(par.ug.=1*12*3) 36,00 0,93 33,48
Muri tipo 06 *(par.ug.=1*15*3) 45,00 0,88 39,60
Muri tipo 05 *(par.ug.=2*10)*(lung.=0,60+0,80+1,00) 20,00 2,40 48,00
Muri tipo 04 *(par.ug.=4*9)*(lung.=0,85+0,65) 36,00 1,50 54,00
Muri tìipo 03 *(par.ug.=1*12)*(lung.=0,80+0,60) 12,00 1,40 16,80

SOMMANO ml 254,97 7,32 1´866,38

MS.04.I - Muro di sostegno L=     - Carreggiata interna (Tratto 2)
- Rampa 4  (Cat 52)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2083 / 2225 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU04
Pali Ø800
- tipo 03 *(par.ug.=(11*6)+4) 70,00 20,00 1´400,00

SOMMANO ml 1´400,00 108,03 151´242,00

2084 / 2226 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU04
Pali Ø800
- tipo 03 - incidenza kg/mc 140.00 *(par.ug.=(11*6)+4)*
(larg.=3,1416*0,40^2) 70,00 20,00 0,503 140,000 98´588,00

SOMMANO kg 98´588,00 1,11 109´432,68

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2085 / 2241 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU04
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 1741,770 1´741,77

SOMMANO mc 1´741,77 6,27 10´920,90

2086 / 2242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU04
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 444,660 444,66

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 265,430 265,43

SOMMANO mc 710,09 11,06 7´853,60

2087 / 2243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU04
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 444,660 444,66

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 265,430 265,43

SOMMANO mc 710,09 1,66 1´178,75

2088 / 2244 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU04
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 125,030 125,03

SOMMANO mc 125,03 73,52 9´192,21

2089 / 2355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU04
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 710,090 31´954,05

SOMMANO mck 31´954,05 0,19 6´071,27

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2090 / 2229 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU04
magrone di fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1 tipologia 02 9,15 4,300 0,150 5,90
- tratto 2/3/4 tipologia 02 3,00 9,00 4,300 0,150 17,42
- tratto 5 tipologia 02 8,85 4,300 0,150 5,71
- tratto 6 tipologia 03 9,15 4,900 0,150 6,73
- tratto 7 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,01+8,99)) 9,00 4,900 0,150 6,62
- tratto 8 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,05+8,96)) 9,01 4,900 0,150 6,62
- tratto 9 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,900 0,150 6,62
- tratto 10 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,900 0,150 6,62
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,900 0,150 6,62
- tratto 12 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,90)) 8,98 4,900 0,150 6,60
- tratto 13 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+9,02)) 9,04 4,900 0,150 6,64
- tratto 14 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,900 0,150 6,62
- tratto 15 tipologia 03 *(lung.=1/2*(8,95+8,91)) 8,93 4,900 0,150 6,56
- tratto 16 tipologia 03 9,07 4,900 0,150 6,67
- trattp 17 tipologia 03 7,10 4,900 0,150 5,22

SOMMANO mc 107,17 73,52 7´879,14

2091 / 2230 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU04
fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1/2/3/4/5 tipologia 02 5,00 9,00 4,000 1,000 180,00
- tratto 6 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 7 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,01+8,99)) 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 8 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,05+8,96)) 9,01 4,600 1,000 41,45
- tratto 9 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,600 1,000 41,45
- tratto 10 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,600 1,000 41,45
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,600 1,000 41,45
- tratto 12 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,90)) 8,98 4,600 1,000 41,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 469,91 54´505´297,51
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R I P O R T O 469,91 54´505´297,51

- tratto 13 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+9,02)) 9,04 4,600 1,000 41,58
- tratto 14 tipologia 03 *(lung.=1/2*(9,06+8,96)) 9,01 4,600 1,000 41,45
- tratto 15 tipologia 03 *(lung.=1/2*(8,95+8,91)) 8,93 4,600 1,000 41,08
- tratto 16 tipologia 03 9,07 4,600 1,000 41,72
- trattp 17 tipologia 03 6,95 4,600 1,000 31,97

SOMMANO mc 667,71 121,69 81´253,63

2092 / 2231 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU04
fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1/2/3/4/5 tipologia 02 *(lung.=2*(9,00+4,00)) 5,00 26,00 1,000 130,00
- tratto 6 tipologia 03 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 7 tipologia 03 *(lung.=9,01+8,99+4,6+4,6) 27,20 1,000 27,20
- tratto 8 tipologia 03 *(lung.=9,05+8,96+4,6+4,6) 27,21 1,000 27,21
- tratto 9 tipologia 03 *(lung.=9,06+8,96+4,6+4,6) 27,22 1,000 27,22
- tratto 10 tipologia 03 *(lung.=9,06+8,96+4,6+4,6) 27,22 1,000 27,22
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=9,06+8,96+4,6+4,6) 27,22 1,000 27,22
- tratto 12 tipologia 03 *(lung.=9,06+8,90+4,6+4,6) 27,16 1,000 27,16
- tratto 13 tipologia 03 *(lung.=9,06+9,02+4,6+4,6) 27,28 1,000 27,28
- tratto 14 tipologia 03 *(lung.=9,06+8,96+4,6+4,6) 27,22 1,000 27,22
- tratto 15 tipologia 03 *(lung.=8,95+8,91+4,6+4,6) 27,06 1,000 27,06
- tratto 16 tipologia 03 *(lung.=2*(9,07+4,6)) 27,34 1,000 27,34
- trattp 17 tipologia 03 *(lung.=2*(6,95+4,60)) 23,10 1,000 23,10

SOMMANO mq 452,43 22,21 10´048,47

2093 / 2232 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU04
fondazione - incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.c 80,00 667,710 53´416,80

SOMMANO kg 53´416,80 1,11 59´292,65

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2094 / 2233 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´655´892,26
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R I P O R T O 54´655´892,26

di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU04
Elevazione
- tratto 1 tipologia 02 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,41+
1,57)) 9,00 0,675 1,490 9,05

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 2 tipologia 02 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,57+
1,74)) 9,00 0,675 1,655 10,05

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 3 tipologia 02 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,74+
1,98)) 9,00 0,675 1,860 11,30

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 4 tipologia 02 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,98+
2,23)) 9,00 0,675 2,105 12,79

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 5 tipologia 02 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(2,23+
2,50)) 9,00 0,675 2,365 14,37

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 6 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,50+
2,64)) 9,00 0,725 2,570 16,77

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 7 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,64+
2,80)) 9,00 0,725 2,720 17,75

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 8 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,80+
2,97)) 9,00 0,725 2,885 18,82

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 9 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,97+
3,11)) 9,00 0,725 3,040 19,84

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 10 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,11+
3,21)) 9,00 0,725 3,160 20,62

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 11 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,21+
3,27)) 9,00 0,725 3,240 21,14

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 12 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,27+
3,29)) 9,00 0,725 3,280 21,40

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 13 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55)) 9,00 0,725 3,290 21,47

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 14 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,29+
3,24)) 9,00 0,725 3,265 21,30

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 15 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,24+
3,16)) 9,00 0,725 3,200 20,88

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,16+
3,04)) 9,00 0,725 3,100 20,23

9,00 0,700 0,500 3,15
- trtatto 17 tipologia 03 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,04+
2,92)) 6,95 0,725 2,980 15,02

6,95 0,700 0,500 2,43

SOMMANO mc 345,63 126,05 43´566,66

2095 / 2234 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´699´458,92
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R I P O R T O 54´699´458,92

Muro MU04
Elevazione
- tratto 1 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(1,91+2,07)) 2,00 10,00 1,990 39,80

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1,41+1,57) 0,675 2,980 2,01

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 2 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,07+2,24)) 2,00 9,00 2,155 38,79

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,57+1,74) 0,675 3,310 2,23

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 3 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,24+2,48)) 2,00 9,00 2,360 42,48

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,800+0,55))*(H/peso=1,74+1,98) 0,675 3,720 2,51

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 4 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,48+2,73)) 2,00 9,00 2,605 46,89

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,800+0,55))*(H/peso=1,98+2,23) 0,675 4,210 2,84

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 5 tipologia 02 *(H/peso=1/2*(2,73+3,00)) 2,00 9,00 2,865 51,57

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,23+2,50) 0,725 4,730 3,43

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 6 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,00+3,14)) 2,00 9,00 3,070 55,26

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,50+2,64) 0,725 5,140 3,73

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 7 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,14+3,30)) 2,00 9,00 3,220 57,96

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,64+2,80) 0,725 5,440 3,94

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 8 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,30+3,47)) 2,00 9,00 3,385 60,93

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,80+2,97) 0,725 5,770 4,18

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 9 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,47+3,61)) 2,00 9,00 3,540 63,72

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,97+3,11) 0,725 6,080 4,41

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 10 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,61+3,71)) 2,00 9,00 3,660 65,88

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,11+3,21) 0,725 6,320 4,58

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 11 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,71+3,77)) 2,00 9,00 3,740 67,32

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,21+3,27) 0,725 6,480 4,70

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 12 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,77+3,79)) 2,00 9,00 3,780 68,04

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,27+3,29) 0,725 6,560 4,76

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 13 tipologia 03 2,00 9,00 3,790 68,22

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,29+3,29) 0,725 6,580 4,77

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 14 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,79+3,74)) 2,00 9,00 3,765 67,77

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,29+3,24) 0,725 6,530 4,73

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 15 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,74+3,76)) 2,00 9,00 3,750 67,50

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,24+3,16) 0,725 6,400 4,64

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 16 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,66+3,54)) 2,00 9,00 3,600 64,80

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,16+3,04) 0,725 6,200 4,50

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 17 tipologia 03 *(H/peso=1/2*(3,54+3,42)) 2,00 6,95 3,480 48,37

6,95 0,150 1,04
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,04+2,92) 0,725 5,960 4,32

2,00 0,700 0,500 0,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´076,27 54´699´458,92
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R I P O R T O 1´076,27 54´699´458,92

SOMMANO mq 1´076,27 22,21 23´903,96

2096 / 2235 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU04
Elevazione - incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 345,630 27´650,40

SOMMANO kg 27´650,40 1,11 30´691,94

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2097 / 2236 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU04
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Muri tipo 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,70))+(1/2*(0,50+0,70))))*(H/
peso=1/2*(1,11+1,27)) 9,00 0,600 1,190 6,43
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,70))+(1/2*(0,50+0,71))))*(H/peso=1/2*
(1,27+1,44)) 9,00 0,603 1,355 7,35
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+0,71))))*(H/peso=1/2*
(1,44+1,68)) 9,00 0,605 1,560 8,49
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+0,72))))*(H/peso=1/2*
(1,68+1,93)) 9,00 0,608 1,805 9,88
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+0,72))))*(H/peso=1/2*
(1,93+2,20)) 9,00 0,610 2,065 11,34

Muri tìipo 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+0,81))))*
(H/peso=1/2*(2,20+2,34)) 9,00 0,655 2,270 13,38
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/peso=1/2*
(2,34+2,50)) 9,00 0,655 2,420 14,27
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/peso=1/2*
(2,50+2,67)) 9,00 0,655 2,585 15,24
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,67+2,81)) 9,00 0,658 2,740 16,23
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,81+2,91)) 9,00 0,660 2,860 16,99
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,91+2,97)) 9,00 0,660 2,940 17,46
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,97+2,99)) 9,00 0,660 2,980 17,70
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82)))) 9,00 0,660 2,990 17,76
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,99+2,94)) 9,00 0,660 2,965 17,61
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,94+2,86)) 9,00 0,660 2,900 17,23
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,82))))*(H/peso=1/2*
(2,86+2,74)) 9,00 0,660 2,800 16,63
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/peso=1/2*
(2,74+2,62)) 6,95 0,658 2,680 12,26

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 236,25 54´754´054,82
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R I P O R T O 236,25 54´754´054,82

SOMMANO mc 236,25 26,62 6´288,98

2098 / 2237 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU04
Geotessile a tergo muro
Muri tipo 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=1,61+1,77) 9,00 0,500 3,380 15,21
(larg.=1/2)*(H/peso=1,77+1,94) 9,00 0,500 3,710 16,70
(larg.=1/2)*(H/peso=1,94+2,18) 9,00 0,500 4,120 18,54
(larg.=1/2)*(H/peso=2,18+2,43) 9,00 0,500 4,610 20,75
(larg.=1/2)*(H/peso=2,43+2,70) 9,00 0,500 5,130 23,09

Muri tìipo 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,70+2,84) 9,00 0,500 5,540 24,93
(larg.=1/2)*(H/peso=2,84+3,00) 9,00 0,500 5,840 26,28
(larg.=1/2)*(H/peso=3,00+3,17) 9,00 0,500 6,170 27,77
(larg.=1/2)*(H/peso=3,17+3,31) 9,00 0,500 6,480 29,16
(larg.=1/2)*(H/peso=3,31+3,41) 9,00 0,500 6,720 30,24
(larg.=1/2)*(H/peso=3,41+3,47) 9,00 0,500 6,880 30,96
(larg.=1/2)*(H/peso=3,47+3,49) 9,00 0,500 6,960 31,32
(larg.=1/2)*(H/peso=3,49+3,49) 9,00 0,500 6,980 31,41
(larg.=1/2)*(H/peso=3,49+3,44) 9,00 0,500 6,930 31,19
(larg.=1/2)*(H/peso=3,44+3,36) 9,00 0,500 6,800 30,60
(larg.=1/2)*(H/peso=3,36+3,24) 9,00 0,500 6,600 29,70
(larg.=1/2)*(H/peso=3,24+3,12) 6,95 0,500 6,360 22,10

SOMMANO mq 439,95 1,63 717,12

2099 / 2238 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU04
Tubo drenante a tergo muro 150,95 150,95

SOMMANO ml 150,95 13,10 1´977,45

2100 / 2239 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´763´038,37
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poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU04
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 150,95 150,95

SOMMANO ml 150,95 1,99 300,39

2101 / 2240 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU04
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 02 *(par.ug.=5*9) 45,00 0,70 31,50

Muri tìipo 03 *(par.ug.=(11*9)+7)*(lung.=0,80+0,60) 106,00 1,40 148,40

SOMMANO ml 179,90 7,32 1´316,87

MS.05.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - Rampa 5
(Cat 53)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2102 / 2269 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU05
Pali Ø800
- tipologia 04 8,00 23,00 184,00
- tipologia 03 *(par.ug.=4+6+4) 14,00 20,00 280,00

SOMMANO ml 464,00 108,03 50´125,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2103 / 2270 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU05
Pali Ø800
- tipologia 04 - incidenza kg/mc 230.00 *(larg.=3,1416*0,40^2) 8,00 23,00 0,503 230,000 21´286,96
- tipologia 03 - incidenza kg/mc 140.00 *(par.ug.=4+6+4)*
(larg.=3,1416*0,40^2) 14,00 20,00 0,503 140,000 19´717,60

SOMMANO kg 41´004,56 1,11 45´515,06

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2104 / 2285 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU05
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 800,540 800,54

SOMMANO mc 800,54 6,27 5´019,39

2105 / 2286 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU05
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 297,890 297,89

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 88,850 88,85

SOMMANO mc 386,74 11,06 4´277,34

2106 / 2287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU05
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 297,890 297,89

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 88,850 88,85

SOMMANO mc 386,74 1,66 641,99

2107 / 2288 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU05
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 49,060 49,06

SOMMANO mc 49,06 73,52 3´606,89

2108 / 2356 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU05
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 386,740 17´403,30

SOMMANO mck 17´403,30 0,19 3´306,63

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2109 / 2273 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU05
magrone di fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1 tipologia 04 - superficie in pianta mq.54.98 54,980 0,150 8,25
- tratto 2 tipologia 03 - superficie in pianta mq.35.29 35,290 0,150 5,29
- tratto 3 tipologia 03 - superficie in pianta mq.50.64 50,640 0,150 7,60
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.44.19 44,190 0,150 6,63
- tratto 5 tipologia 02 - superficie in pianta mq.44.18 44,180 0,150 6,63
- tratto 6 tipologia 02 - superficie in pianta mq.29.59 29,590 0,150 4,44
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.31.54 31,540 0,150 4,73

SOMMANO mc 43,57 73,52 3´203,27

2110 / 2274 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU05
fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1 tipologia 04 - superficie in pianta mq.50.23 50,230 1,000 50,23
- tratto 2 tipologia 03 - superficie in pianta mq.32.32 32,320 1,000 32,32
- tratto 3 tipologia 03 - superficie in pianta mq.46.85 46,850 1,000 46,85
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.41.10 41,100 1,000 41,10
- tratto 5 tipologia 02 - superficie in pianta mq.41.09 41,090 1,000 41,09
- tratto 6 tipologia 02 - superficie in pianta mq.26.81 26,810 1,000 26,81
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.28.20 28,200 1,000 28,20

SOMMANO mc 266,60 121,69 32´442,55

2111 / 2275 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU05
fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1 tipologia 04 - sviluppo in pianta ml.31.07 31,07 1,000 31,07
- tratto 2 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.24.05 24,05 1,000 24,05
- tratto 3 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.29.58 29,58 1,000 29,58
- tratto 4 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.28.56 28,56 1,000 28,56
- tratto 5 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.28.56 28,56 1,000 28,56
- tratto 6 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.22.23 22,23 1,000 22,23
- tratto 7 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.21.65 21,65 1,000 21,65

SOMMANO mq 185,70 22,21 4´124,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´916´919,07
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2112 / 2276 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU05
fondazione
Tratto a quota 23+120
Tipologia 04 - incidenza mc.90.00
- tratto 1 tipologia 04 - superficie in pianta mq.50.23 90,00 50,230 1,000 4´520,70
Tipologia 03 - incidenza mc.80.00
- tratto 2 tipologia 03 - superficie in pianta mq.32.32 80,00 32,320 1,000 2´585,60
- tratto 3 tipologia 03 - superficie in pianta mq.46.85 80,00 46,850 1,000 3´748,00
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.28.20 80,00 28,200 1,000 2´256,00
Tipologia 02 - incidenza mc.80.00
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.41.10 80,00 41,100 1,000 3´288,00
- tratto 5 tipologia 02 - superficie in pianta mq.41.09 80,00 41,090 1,000 3´287,20
- tratto 6 tipologia 02 - superficie in pianta mq.26.81 80,00 26,810 1,000 2´144,80

SOMMANO kg 21´830,30 1,11 24´231,63

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2113 / 2277 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU05
Elevazione
Tipologia 02
- tratto 4  *(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1/2*(2,38+2,16)) 10,00 0,675 2,270 15,32

10,00 0,700 0,500 3,50
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(2,16+1,83)) 10,00 0,675 1,995 13,47

10,00 0,700 0,500 3,50
- tratto 6 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,83+1,59)) 6,06 0,675 1,710 6,99

6,06 0,700 0,500 2,12
Tipologia 03
- tratto 2 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,45+3,43)) 6,62 0,725 3,440 16,51

6,62 0,700 0,500 2,32
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,43+3,29)) 10,00 0,725 3,360 24,36

10,00 0,700 0,500 3,50
- tratto 7 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,92+2,60)) 6,22 0,725 2,760 12,45

6,22 0,700 0,500 2,18
Tipologia 04
- tratto 1 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+4,48)) 10,73 0,775 4,490 37,34

10,73 0,700 0,500 3,76

SOMMANO mc 147,32 126,05 18´569,69

2114 / 2278 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU05
Elevazione
Tipologia 02
- tratto 4 *(H/peso=1/2*(2,88+2,66)) 2,00 10,00 2,770 55,40

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=2,38+2,16) 0,675 4,540 3,06

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 5 *(H/peso=1/2*(2,66+2,33)) 2,00 10,00 2,495 49,90

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=2,16+1,83) 0,675 3,990 2,69

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 6 *(H/peso=1/2*(2,33+2,09)) 2,00 6,06 2,210 26,79

6,06 0,150 0,91
(larg.=1/2*(0,800+0,55))*(H/peso=1,83+1,59) 0,675 3,420 2,31

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia 03
- tratto 2 *(H/peso=1/2*(3,95+3,93)) 2,00 6,62 3,940 52,17

6,62 0,150 0,99
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,45+3,43) 0,725 6,880 4,99

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 3 *(H/peso=1/2*(3,93+3,79)) 2,00 10,00 3,860 77,20

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,43+3,29) 0,725 6,720 4,87

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 7 *(H/peso=1/2*(3,42+3,10)) 2,00 6,22 3,260 40,55

6,22 0,150 0,93
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,92+2,60) 0,725 5,520 4,00

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia 4
- tratto 1 *(H/peso=1/2*(5,00+4,98)) 2,00 10,73 4,990 107,09

10,73 0,150 1,61
(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=4,50+4,48) 0,775 8,980 6,96

2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 451,82 22,21 10´034,92

2115 / 2279 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU05
Elevazione
Tipologia 02 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 4  *(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1/2*(2,38+2,16)) 80,00 10,00 0,675 2,270 1´225,80

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(2,16+1,83)) 80,00 10,00 0,675 1,995 1´077,30

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tratto 6 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,83+1,59)) 80,00 6,06 0,675 1,710 559,58

80,00 6,06 0,700 0,500 169,68
Tipologia 03 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 2 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,45+3,43)) 80,00 6,62 0,725 3,440 1´320,82

80,00 6,62 0,700 0,500 185,36
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,43+3,29)) 80,00 10,00 0,725 3,360 1´948,80

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´327,34 54´969´755,31
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R I P O R T O 7´327,34 54´969´755,31

- tratto 7 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,92+2,60)) 80,00 6,22 0,725 2,760 995,70
80,00 6,22 0,700 0,500 174,16

Tipologia 04 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 1 *(larg.=1/2*(1,00+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+4,48)) 80,00 10,73 0,775 4,490 2´987,02

80,00 10,73 0,700 0,500 300,44

SOMMANO kg 11´784,66 1,11 13´080,97

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2116 / 2280 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU05
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Tratto 1 - tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(4,20+4,18)) 10,73 0,710 4,190 31,92
Tratto 2 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,15+3,13)) 6,62 0,660 3,140 13,72
Tratto 3 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,13+2,99)) 10,00 0,660 3,060 20,20
Tratto 4 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+
0,72))))*(H/peso=1/2*(2,08+1,86)) 10,00 0,610 1,970 12,02
Tratto 5 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+
0,71))))*(H/peso=1/2*(1,86+1,53)) 10,00 0,608 1,695 10,31
Tratto 6 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+
0,70))))*(H/peso=1/2*(1,53+1,29)) 6,06 0,603 1,410 5,15
Tratto 7 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,62+2,30)) 6,22 0,655 2,460 10,02

SOMMANO mc 103,34 26,62 2´750,91

2117 / 2281 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU05
Geotessile a tergo muro
Tratto 1 - tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=4,70+4,68) 10,73 0,500 9,380 50,32
Tratto 2 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,65+3,63) 6,62 0,500 7,280 24,10
Tratto 3 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,63+3,49) 10,00 0,500 7,120 35,60
Tratto 4 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,58+2,36) 10,00 0,500 4,940 24,70
Tratto 5 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,36+2,03) 10,00 0,500 4,390 21,95
Tratto 6 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,03+1,79) 6,06 0,500 3,820 11,57

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 168,24 54´985´587,19
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R I P O R T O 168,24 54´985´587,19

Tratto 7 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,12+2,80) 6,22 0,500 5,920 18,41

SOMMANO mq 186,65 1,63 304,24

2118 / 2282 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU05
Tubo drenante a tergo muro 59,63 59,63

SOMMANO ml 59,63 13,10 781,15

2119 / 2283 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU05
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 59,63 59,63

SOMMANO ml 59,63 1,99 118,66

2120 / 2284 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU05
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 02 *(par.ug.=10+10+6) 26,00 0,70 18,20

Muri tìipo 03 *(par.ug.=7+10)*(lung.=0,80+0,60) 17,00 1,40 23,80

Muri tipo 04 *(lung.=0,85+0,65) 11,00 1,50 16,50

SOMMANO ml 58,50 7,32 428,22

MS.06.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - (Tratto 3-
4) - Rampa 6  (Cat 54)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2121 / 2291 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´987´219,46
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R I P O R T O 54´987´219,46

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU06
Pali Ø800
- tipologia 03 *(par.ug.=8*6) 48,00 20,00 960,00

SOMMANO ml 960,00 108,03 103´708,80

2122 / 2292 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU06
Pali Ø800
- tipologia 03 - incidenza kg/mc 140.00 *(par.ug.=8*6)*
(larg.=3,1416*0,40^2) 48,00 20,00 0,503 140,000 67´603,20

SOMMANO kg 67´603,20 1,11 75´039,55

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2123 / 2307 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU06
Scavo per esecuzione fondazioni muri

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´165´967,81
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R I P O R T O 55´165´967,81

- vedi tabella volumi 1641,110 1´641,11

SOMMANO mc 1´641,11 6,27 10´289,76

2124 / 2308 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU06
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 442,210 442,21

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 321,980 321,98

SOMMANO mc 764,19 11,06 8´451,94

2125 / 2309 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU06
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 442,210 442,21

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 321,980 321,98

SOMMANO mc 764,19 1,66 1´268,56

2126 / 2310 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU06
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 109,180 109,18

SOMMANO mc 109,18 73,52 8´026,91

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´194´004,98
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R I P O R T O 55´194´004,98

2127 / 2357 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU06
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 764,190 34´388,55

SOMMANO mck 34´388,55 0,19 6´533,82

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2128 / 2295 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU06
magrone di fondazione
Tratto a quota 23+120
- tratto 1 tipologia 02 - superficie in pianta mq.17.26 17,260 0,150 2,59
- tratto 2 tipologia 01 - superficie in pianta mq.55.52 55,520 0,150 8,33
- tratto 3 tipologia 02 - superficie in pianta mq.42.23 42,230 0,150 6,33
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.63.10 63,100 0,150 9,47
- salto di quota tra tratto 4 e 5 *(lung.=1/2*(0,15+1,35)) 0,75 4,900 1,000 3,68
- tratto 5 tipologia 03 - superficie in pianta mq.43.80 43,800 0,150 6,57
- salto di quota tra tratto 5 e 6 *(lung.=1/2*(0,15+,94)) 0,55 4,900 0,670 1,81
- tratto 6 tipologia 03 - superficie in pianta mq.44.83 44,830 0,150 6,72
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.44.62 44,620 0,150 6,69
- tratto 8 tipologia 03 - superficie in pianta mq.44.79 44,790 0,150 6,72
- tratto 9 tipologia 03 - superficie in pianta mq.44.76 44,760 0,150 6,71
- tratto 10 tipologia 03 - superficie in pianta mq.44.31 44,310 0,150 6,65
- tratto 11 tipologia 03 9,00 4,900 0,150 6,62
- salto di quota tra tratto 11 e 12 *(lung.=1/2*(,15+1,25)) 0,70 4,900 0,940 3,22
- tratto 12 tipologia 03 9,15 4,900 0,150 6,73
- salto di quota tra tratto 12 e 13 *(lung.=1/2*(1,03+0,15)) 0,59 4,300 0,730 1,85
- tratto 13 tipologia 02 8,00 4,300 0,150 5,16
- tratto 14 tipologia 02 7,74 4,300 0,150 4,99

SOMMANO mc 100,84 73,52 7´413,76

2129 / 2296 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´207´952,56
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R I P O R T O 55´207´952,56

stagionatura.
Muro MU06
fondazione
Tipologia 01
- tratto 2 tipologia 01 - superficie in pianta mq.50.98 50,980 1,000 50,98

Tipologia 02
- tratto 1 tipologia 02 - superficie in pianta mq.14.83 14,830 1,000 14,83
- tratto 3 tipologia 02 - superficie in pianta mq.39.27 39,270 1,000 39,27
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.58.70 58,700 1,000 58,70
- tratto 13 tipologia 02 8,00 4,000 1,000 32,00
- tratto 14 tipologia 02 7,59 4,000 1,000 30,36

Tipologia 03
- tratto 5 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.12 41,120 1,000 41,12
- tratto 6 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.08 42,080 1,000 42,08
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.88 41,880 1,000 41,88
- tratto 8 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.05 42,050 1,000 42,05
- tratto 9 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.02 42,020 1,000 42,02
- tratto 10 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.60 41,600 1,000 41,60
- tratto 11 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 12 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40

SOMMANO mc 559,69 121,69 68´108,68

2130 / 2297 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU06
fondazione
Tipologia 01
- tratto 2 tipologia 01 - sviluppo in pianta ml.33.91 33,91 1,000 33,91

Tipologia 02
- tratto 1 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.15.59 15,59 1,000 15,59
- tratto 3 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.27.64 27,64 1,000 27,64
- tratto 4 tipologia 02 - sviluppo in pianta ml.37.36 36,36 1,000 36,36
- tratto 13 tipologia 02 *(lung.=2*(8,00+4,00)) 24,00 1,000 24,00
- tratto 14 tipologia 02 *(lung.=2*(7,59+4,00)) 23,18 1,000 23,18

Tipologia 03
- tratto 5 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.08 27,08 1,000 27,08
- tratto 6 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.50 27,50 1,000 27,50
- tratto 7 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.41 27,41 1,000 27,41
- tratto 8 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.48 27,48 1,000 27,48
- tratto 9 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.47 27,47 1,000 27,47
- tratto 10 tipologia 03 - sviluppo in pianta ml.27.29 27,29 1,000 27,29
- tratto 11 tipologia 03 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20
- tratto 12 tipologia 03 *(lung.=2*(9,00+4,60)) 27,20 1,000 27,20

SOMMANO mq 379,31 22,21 8´424,48

2131 / 2298 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 55´284´485,72

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU06
fondazione
Tipologia 01 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 2 tipologia 01 - superficie in pianta mq.50.98 80,00 50,980 1,000 4´078,40

Tipologia 02 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 1 tipologia 02 - superficie in pianta mq.14.83 80,00 14,830 1,000 1´186,40
- tratto 3 tipologia 02 - superficie in pianta mq.39.27 80,00 39,270 1,000 3´141,60
- tratto 4 tipologia 02 - superficie in pianta mq.58.70 80,00 58,700 1,000 4´696,00
- tratto 13 tipologia 02 80,00 8,00 4,000 1,000 2´560,00
- tratto 14 tipologia 02 80,00 7,59 4,000 1,000 2´428,80

Tipologia 03 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 5 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.12 80,00 41,120 1,000 3´289,60
- tratto 6 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.08 80,00 42,080 1,000 3´366,40
- tratto 7 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.88 80,00 41,880 1,000 3´350,40
- tratto 8 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.05 80,00 42,050 1,000 3´364,00
- tratto 9 tipologia 03 - superficie in pianta mq.42.02 80,00 42,020 1,000 3´361,60
- tratto 10 tipologia 03 - superficie in pianta mq.41.60 80,00 41,600 1,000 3´328,00
- tratto 11 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 12 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00

SOMMANO kg 44´775,20 1,11 49´700,47

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2132 / 2299 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU06
Elevazione
Tipologia 01
- tratto 2 *(larg.=1/2*(0,55+0,70))*(H/peso=1/2*(1,00+1,49)) 13,33 0,625 1,245 10,37

13,33 0,700 0,500 4,67
Tipologia 02
- tratto 1 *(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1/2*(2,01+2,18)) 3,48 0,675 2,095 4,92

3,48 0,700 0,500 1,22
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,49+1,75)) 10,00 0,675 1,620 10,94

10,00 0,700 0,500 3,50
- tratto 4 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,65+1,81)) 15,00 0,675 1,730 17,52

15,00 0,700 0,500 5,25
- tratto 13 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,86+1,89)) 8,00 0,675 1,875 10,13

8,00 0,700 0,500 2,80
- tratto 14 *(larg.=1/2*(0,80+0,55)) 7,59 0,675 1,890 9,68

7,59 0,700 0,500 2,66
Tipologia 03
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,81+2,83)) 9,00 0,725 2,820 18,40

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 6 *(larg.=1/2*(0,90+0,55)) 9,00 0,725 3,500 22,84

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 7 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,50+3,46)) 9,00 0,725 3,480 22,71

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 8 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,46+3,43)) 9,00 0,725 3,445 22,48

9,00 0,700 0,500 3,15
- tratto 9 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,43+3,44)) 9,00 0,725 3,435 22,41

9,00 0,700 0,500 3,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 208,25 55´334´186,19

- tratto 10 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,44+3,48)) 9,00 0,725 3,460 22,58
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 11 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,48+3,50)) 9,00 0,725 3,490 22,77
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 12 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(2,57+2,59)) 9,00 0,725 2,580 16,83
9,00 0,700 0,500 3,15

SOMMANO mc 279,88 126,05 35´278,87

2133 / 2300 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU06
Elevazione
Tipologia 01
- tratto 2 *(H/peso=1/2*(1,50+1,99)) 2,00 13,33 1,745 46,52

13,33 0,150 2,00
(larg.=1/2*(0,55+0,70))*(H/peso=1,00+1,49) 0,625 2,490 1,56

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia 02
- tratto 1 *(H/peso=1/2*(2,51+2,68)) 2,00 3,48 2,595 18,06

3,48 0,150 0,52
(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=2,01+2,18) 0,675 4,190 2,83

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 3 *(H/peso=1/2*(1,99+2,15)) 2,00 10,00 2,070 41,40

10,00 0,150 1,50
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,49+1,65) 0,675 3,140 2,12

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 4 *(H/peso=1/2*(2,15+2,31)) 2,00 15,00 2,230 66,90

15,00 0,150 2,25
(larg.=1/2*(0,800+0,55))*(H/peso=1,65+1,81) 0,675 3,460 2,34

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 13 *(H/peso=1/2*(2,36+2,39)) 2,00 8,00 2,375 38,00

8,00 0,150 1,20
(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1,86+1,89) 0,675 3,750 2,53

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 14 2,00 7,59 2,390 36,28

7,59 0,150 1,14
(larg.=1/2*(0,800+0,55))*(H/peso=1,89+1,89) 0,675 3,780 2,55

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia 03
- tratto 5 *(H/peso=1/2*(3,31+3,33)) 2,00 9,00 3,320 59,76

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,81+2,83) 0,725 5,640 4,09

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 6 2,00 9,00 4,000 72,00

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,5+3,5) 0,725 7,000 5,08

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 7 *(H/peso=1/2*(4,00+3,96)) 2,00 9,00 3,980 71,64

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,50+3,46) 0,725 6,960 5,05

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 8 *(H/peso=1/2*(3,96+3,93)) 2,00 9,00 3,945 71,01

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,46+3,43) 0,725 6,890 5,00

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 9 *(H/peso=1/2*(3,93+3,94)) 2,00 9,00 3,935 70,83

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,43+3,44) 0,725 6,870 4,98

2,00 0,700 0,500 0,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 653,59 55´369´465,06

- tratto 10 *(H/peso=1/2*(3,94+3,98)) 2,00 9,00 3,960 71,28
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,44+3,48) 0,725 6,920 5,02
2,00 0,700 0,500 0,70

- tratto 11 *(H/peso=1/2*(3,98+4,00)) 2,00 9,00 3,990 71,82
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=3,48+3,50) 0,725 6,980 5,06
2,00 0,700 0,500 0,70

- tratto 12 *(H/peso=1/2*(3,07+3,09)) 2,00 9,00 3,080 55,44
9,00 0,150 1,35

(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=2,57+2,59) 0,725 5,160 3,74
2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 872,10 22,21 19´369,34

2134 / 2301 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU06
Elevazione
Tipologia 01 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 2 *(larg.=1/2*(0,55+0,70))*(H/peso=1/2*(1,00+1,49)) 80,00 13,33 0,625 1,245 829,79

80,00 13,33 0,700 0,500 373,24
Tipologia 02 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 1 *(larg.=1/2*(0,55+0,80))*(H/peso=1/2*(2,01+2,18)) 80,00 3,48 0,675 2,095 393,69

80,00 3,48 0,700 0,500 97,44
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,49+1,75)) 80,00 10,00 0,675 1,620 874,80

80,00 10,00 0,700 0,500 280,00
- tratto 4 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,65+1,81)) 80,00 15,00 0,675 1,730 1´401,30

80,00 15,00 0,700 0,500 420,00
- tratto 13 *(larg.=1/2*(0,80+0,55))*(H/peso=1/2*(1,86+1,89)) 80,00 8,00 0,675 1,875 810,00

80,00 8,00 0,700 0,500 224,00
- tratto 14 *(larg.=1/2*(0,80+0,55)) 80,00 7,59 0,675 1,890 774,64

80,00 7,59 0,700 0,500 212,52
Tipologia 03 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(2,81+2,83)) 80,00 9,00 0,725 2,820 1´472,04

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 6 *(larg.=1/2*(0,90+0,55)) 80,00 9,00 0,725 3,500 1´827,00

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 7 *(larg.=1/2*(0,90+0,55))*(H/peso=1/2*(3,50+3,46)) 80,00 9,00 0,725 3,480 1´816,56

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 8 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,46+3,43)) 80,00 9,00 0,725 3,445 1´798,29

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 9 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,43+3,44)) 80,00 9,00 0,725 3,435 1´793,07

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 10 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,44+3,48)) 80,00 9,00 0,725 3,460 1´806,12

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 11 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(3,48+3,50)) 80,00 9,00 0,725 3,490 1´821,78

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 12 *(larg.=1/2*(0,55+0,90))*(H/peso=1/2*(2,57+2,59)) 80,00 9,00 0,725 2,580 1´346,76

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00

SOMMANO kg 22´389,04 1,11 24´851,83

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2135 / 2302 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 55´413´686,23

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU06
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Tratto 1 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+
0,72))))*(H/peso=1/2*(1,71+1,88)) 3,48 0,608 1,795 3,80
Tratto 2 - tipologia 01 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,61))+(1/2*(0,50+
0,62))))*(H/peso=1/2*(0,70+1,19)) 13,33 0,558 0,945 7,03
Tratto 3 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,70))+(1/2*(0,50+
0,70))))*(H/peso=1/2*(1,19+1,35)) 10,00 0,600 1,270 7,62
Tratto 4 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,70))+(1/2*(0,50+
0,71))))*(H/peso=1/2*(1,35+1,51)) 15,00 0,603 1,430 12,93
Tratto 5 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,51+2,53)) 9,00 0,655 2,520 14,86
Tratto 6 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,20+3,20)) 9,00 0,660 3,200 19,01
Tratto 7 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,20+3,16)) 9,00 0,660 3,180 18,89
Tratto 8 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,16+3,13)) 9,00 0,660 3,145 18,68
Tratto 9 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,13+3,14)) 9,00 0,660 3,135 18,62
Tratto 10 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,14+3,18)) 9,00 0,660 3,160 18,77
Tratto 11 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(3,18+3,20)) 9,00 0,660 3,190 18,95
Tratto 12 - tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,26+2,29)) 9,00 0,655 2,275 13,41
Tratto 13 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+
0,71))))*(H/peso=1/2*(1,56+1,59)) 8,00 0,605 1,575 7,62
Tratto 14 - tipologia 02 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,71))+(1/2*(0,50+
0,71))))*(H/peso=1/2*(1,59+1,59)) 7,59 0,605 1,590 7,30

SOMMANO mc 187,49 26,62 4´990,98

2136 / 2303 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU06
Geotessile a tergo muro
Tratto 1 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,21+2,38) 3,48 0,500 4,590 7,99
Tratto 2 - tipologia 01 *(larg.=1/2)*(H/peso=1,20+1,69) 13,33 0,500 2,890 19,26
Tratto 3 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=1,69+1,85) 10,00 0,500 3,540 17,70
Tratto 4 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=1,85+2,01) 15,00 0,500 3,860 28,95
Tratto 5 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,01+3,03) 9,00 0,500 6,040 27,18
Tratto 6 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,700+3,70) 9,00 0,500 7,400 33,30
Tratto 7 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,70+3,66) 9,00 0,500 7,360 33,12
Tratto 8 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,66+3,63) 9,00 0,500 7,290 32,81

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 200,31 55´418´677,21
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Tratto 9 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,63+3,64) 9,00 0,500 7,270 32,72
Tratto 10 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,64+3,68) 9,00 0,500 7,320 32,94
Tratto 11 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,68+3,70) 9,00 0,500 7,380 33,21
Tratto 12 - tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,76+2,79) 9,00 0,500 5,550 24,98
Tratto 13 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,06+2,09) 8,00 0,500 4,150 16,60
Tratto 14 - tipologia 02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,09+2,09) 7,59 0,500 4,180 15,86

SOMMANO mq 356,62 1,63 581,29

2137 / 2304 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU06
Tubo drenante a tergo muro 129,40 129,40

SOMMANO ml 129,40 13,10 1´695,14

2138 / 2305 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU06
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 129,40 129,40

SOMMANO ml 129,40 1,99 257,51

2139 / 2306 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU06
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 01 14,00 0,60 8,40

Muri tipo 02 *(par.ug.=3+10+15+8+8) 44,00 0,70 30,80

Muri tìipo 03 *(par.ug.=8*9)*(lung.=0,80+0,60) 72,00 1,40 100,80

SOMMANO ml 140,00 7,32 1´024,80

MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L=  dal Km 0+053  al Km 0+310 -
Carreggiata interna (Tratto 3-4)  (Cat 55)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2140 / 2420 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´422´235,95
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Paratia MU07
Scavo per esecuzione cordolo di testa paratia
- vedi tabella volumi 2791,760 2´791,76

SOMMANO mc 2´791,76 6,27 17´504,34

2141 / 2421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Paratia MU07
Rinterro
- vedi tabella volumi 668,300 668,30

SOMMANO mc 668,30 11,06 7´391,40

2142 / 2422 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Paratia MU07
Rinterro
- vedi tabella volumi 668,300 668,30

SOMMANO mc 668,30 1,66 1´109,38

2143 / 2423 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU07
Rinterro - si considerano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 668,300 30´073,50

SOMMANO mck 30´073,50 0,19 5´713,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´453´955,04
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MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2144 / 2415 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU07
Rivestimento paratia
Paratia tipo A
- base di appoggio *(lung.=54,58+4,10) 58,68 0,400 0,300 7,04
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.20 *(lung.=54,58+4,10) 0,20 58,68 0,300 3,52
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*0,36) 2,58 0,150 0,180 0,07
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*0,36) 0,20 2,58 0,180 0,09
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(0,36+1,51)) 20,00 0,150 0,935 2,81
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(0,36+
1,51)) 0,20 20,00 0,935 3,74
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(1,51+2,30)) 30,00 0,150 1,905 8,57
- intasamento tra pali 3° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(1,51+
2,30)) 0,20 30,00 1,905 11,43
- rivestimento paratia 4° tratto *(H/peso=1/2*(1,77+0,98)) 4,10 0,150 1,375 0,85
- intasamento tra pali 4° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(1,77+
0,98)) 0,20 4,10 1,375 1,13

Paratia tipo B
- base di appoggio *(lung.=59,68+12,36) 72,04 0,400 0,300 8,64
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.20 *(lung.=59,68+12,36) 0,20 72,04 0,300 4,32
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(2,30+3,05)) 10,00 0,150 2,675 4,01
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(2,30+
3,05)) 0,20 10,00 2,675 5,35
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(3,05+2,99)) 20,00 0,150 3,020 9,06
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(3,05+
2,99)) 0,20 20,00 3,020 12,08
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(2,99+4,44)) 29,68 0,150 3,715 16,54
- intasamento tra pali 3° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(2,99+
4,44)) 0,20 29,68 3,715 22,05
- rivestimento paratia 4° tratto *(H/peso=1/2*(4,13+1,77)) 12,36 0,150 2,950 5,47
- intasamento tra pali 4° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(4,13+
1,77)) 0,20 12,36 2,950 7,29

Paratia tipo C
- base di appoggio 120,40 0,400 0,300 14,45
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.20 0,20 120,40 0,300 7,22
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(4,44+4,92)) 10,32 0,150 4,680 7,24
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(4,44+
4,92)) 0,20 10,32 4,680 9,66
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(4,95+5,75)) 60,00 0,150 5,350 48,15
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(4,95+
5,75)) 0,20 60,00 5,350 64,20
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(5,75+4,13)) 50,00 0,150 4,940 37,05
- intasamento tra pali 3° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(5,75+
4,13)) 0,20 50,00 4,940 49,40

SOMMANO mc 371,43 126,05 46´818,75

2145 / 2416 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´500´773,79
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R I P O R T O 55´500´773,79

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU07
Rivestimento paratia
Paratia tipo A
- base di appoggio *(lung.=54,58+4,10) 58,68 0,300 17,60

6,00 0,400 0,300 0,72
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*0,36) 2,58 0,180 0,46

0,150 0,180 0,03
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(0,36+1,51)) 20,00 0,935 18,70
(H/peso=1/2*(0,36+1,51)) 2,00 0,150 0,935 0,28
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(1,51+2,30)) 30,00 1,905 57,15
(H/peso=1/2*(1,51+2,30)) 3,00 0,150 1,905 0,86
- rivestimento paratia 4° tratto *(H/peso=1/2*(1,77+0,98)) 4,10 1,375 5,64
(H/peso=1/2*(1,77+0,98)) 0,150 1,375 0,21

Paratia tipo B
- base di appoggio *(lung.=59,68+12,36) 72,04 0,300 21,61

7,00 0,400 0,300 0,84
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(2,30+3,05)) 10,00 2,675 26,75
(H/peso=1/2*(2,30+3,05)) 0,150 2,675 0,40
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(3,05+2,99)) 20,00 3,020 60,40
(H/peso=1/2*(3,05+2,99)) 2,00 0,150 3,020 0,91
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(2,99+4,44)) 29,68 3,715 110,26
(H/peso=1/2*(2,99+4,44)) 3,00 0,150 3,715 1,67
- rivestimento paratia 4° tratto *(H/peso=1/2*(4,13+1,77)) 12,36 2,950 36,46
(H/peso=1/2*(4,13+1,77)) 2,00 0,150 2,950 0,89

Paratia tipo C
- base di appoggio 120,40 0,300 36,12

11,00 0,400 0,300 1,32
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(4,44+4,92)) 10,32 4,680 48,30
(H/peso=1/2*(4,44+4,92)) 0,150 4,680 0,70
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(4,95+5,75)) 60,00 5,350 321,00
(H/peso=1/2*(4,95+5,75)) 5,00 0,150 5,350 4,01
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(5,75+4,13)) 50,00 4,940 247,00
(H/peso=1/2*(5,75+4,13)) 4,00 0,150 4,940 2,96

SOMMANO mq 1´023,25 22,21 22´726,38

2146 / 2417 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU07
Rivestimento paratia - incidenza kg/mc 100.00

371,43 100,000 37´143,00

SOMMANO kg 37´143,00 1,11 41´228,73

2147 / 2418 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´564´728,90
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R I P O R T O 55´564´728,90

e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU07
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 254,55 0,400 1,150 117,09

SOMMANO mc 117,09 73,52 8´608,46

2148 / 2419 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU07
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 254,55 1,150 292,73

SOMMANO mq 292,73 22,21 6´501,53

MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L=   dal Km 0+040 al Km 0+216 -
Carreggiata interna (Tratto 4)  (Cat 56)
MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2149 / 2439 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Paratia MU08
Scavo per esecuzione cordolo di testa paratia
- vedi tabella volumi 1673,210 1´673,21

SOMMANO mc 1´673,21 6,27 10´491,03

2150 / 2440 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´590´329,92
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Paratia MU08
Rinterro
- vedi tabella volumi 446,680 446,68

SOMMANO mc 446,68 11,06 4´940,28

2151 / 2441 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Paratia MU08
Rinterro
- vedi tabella volumi 446,680 446,68

SOMMANO mc 446,68 1,66 741,49

2152 / 2442 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU08
Rinterro - si considerano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 446,680 20´100,60

SOMMANO mck 20´100,60 0,19 3´819,11

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2153 / 2434 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU08
Rivestimento paratia
Paratia tipo A2
- base di appoggio *(lung.=12,42+60,40) 72,82 0,400 0,300 8,74
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.20 *(lung.=12,42+60,40) 0,20 72,82 0,300 4,37
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*0,70) 56,64 0,150 0,350 2,97
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*0,70) 0,20 56,64 0,350 3,96
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(0,78+0,61)) 4,23 0,150 0,695 0,44
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(0,78+
0,61)) 0,20 4,23 0,695 0,59
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*0,61) 5,47 0,150 0,305 0,25
- intasamento tra pali 3° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*0,61) 0,20 5,47 0,305 0,33

Paratia tipo A3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 21,65 55´599´830,80

- base di appoggio 85,36 0,400 0,300 10,24
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.20 0,20 85,36 0,300 5,12
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(1,09+0,70)) 30,10 0,150 0,895 4,04
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(1,09+
0,70)) 0,20 30,10 0,895 5,39
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(1,82+1,09)) 29,50 0,150 1,455 6,44
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(1,82+
1,09)) 0,20 29,50 1,455 8,58
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(0,78+1,82)) 25,77 0,150 1,300 5,03
- intasamento tra pali 3° tratto - mcxmq 0.20 *(H/peso=1/2*(0,78+
1,82)) 0,20 25,77 1,300 6,70

SOMMANO mc 73,19 126,05 9´225,60

2154 / 2435 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU08
Rivestimento paratia
Paratia tipo A2
- base di appoggio *(lung.=12,42+60,40) 72,82 0,300 21,85

7,00 0,400 0,300 0,84
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*0,70) 56,64 0,350 19,82
(H/peso=1/2*0,70) 5,00 0,150 0,350 0,26
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(0,78+0,61)) 4,23 0,695 2,94
(H/peso=1/2*(0,78+0,61)) 0,150 0,695 0,10
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*0,61) 5,47 0,305 1,67
(H/peso=1/2*0,61) 0,150 0,305 0,05

Paratia tipo A3
- base di appoggio 85,36 0,300 25,61

8,00 0,400 0,300 0,96
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(1,09+0,70)) 30,10 0,895 26,94
(H/peso=1/2*(1,09+0,70)) 3,00 0,150 0,895 0,40
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(1,82+1,09)) 29,50 1,455 42,92
(H/peso=1/2*(1,82+1,09)) 3,00 0,150 1,455 0,65
- rivestimento paratia 3° tratto *(H/peso=1/2*(0,78+1,82)) 25,77 1,300 33,50
(H/peso=1/2*(0,78+1,82)) 2,00 0,150 1,300 0,39

SOMMANO mq 178,90 22,21 3´973,37

2155 / 2436 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU08
Rivestimento paratia - incidenza kg/mc 100.00

73,19 100,000 7´319,00

SOMMANO kg 7´319,00 1,11 8´124,09

2156 / 2437 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 55´621´153,86

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU08
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 158,20 0,400 1,150 72,77

SOMMANO mc 72,77 73,52 5´350,05

2157 / 2438 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU08
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 158,20 1,150 181,93

SOMMANO mq 181,93 22,21 4´040,67

MS.09.I - Muro di sostegno in terra rinforzata L=  dal Km 0+080
al Km 0+145 (Rampa 12)  (Cat 57)

2158 / 2361 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.055.c - ST ... N RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO

INCLINATO RINVERDIBILE

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno con rinforzi lineari in acciaio
zincato ad aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta
tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in geogriglie monorientate
o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico - poliestere,
polietilene, polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE,
resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in strati successivi e
connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica
rinverdibile.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per
dare l’opera compiuta a regola d’arte, gli oneri di calcolo, i maggiori
oneri di formazione del rilevato in conseguenza della più accurata
selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto
spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a
ridosso del paramento esterno.
Solo esclusi:
gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento,
formazione del rilevato strutturale, il terreno vegetale e le eventuali
opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare oplanari di cui
sopra, da pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi.
Fornitura e posa di paramento inclinato rinverdibile composto da
pannelli in rete elettrosaldata da minimo mm 8, rinforzata, se
necessario, al bordo inferiore da una barra orizzontale di diametro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 55´630´544,58

opportuno, a maglia minima cm15 x cm15, posti in opera con un
idoneo sistema di irrigidimento costituito da barre opportunamente
sagomate, idoneo ad ottenere inclinazioni del paramento variabili,
secondo le esigenze progettuali, tra i 45° e 80°.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di biostuoia in fibre
vegetali idonea ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a
parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno
sviluppo in profondità delle radici; per paramento misurato sul piano
inclinato.
- per ogni metro quadrato di pannello.
Muro MU09
Paramento verticale in terra rinforzata
Tratto 1 *(H/peso=1/2*(1,07+1,24)) 10,00 1,155 11,55
Tratto 2 *(H/peso=1/2*(1,24+1,41)) 10,00 1,325 13,25
Tratto 3 *(H/peso=1/2*(1,41+1,57)) 10,00 1,490 14,90
Tratto 4 *(H/peso=1/2*(1,57+1,74)) 10,00 1,655 16,55
Tratto 5 *(H/peso=1/2*(1,74+1,91)) 10,00 1,825 18,25
Tratto 6 *(H/peso=1/2*(1,91+2,11)) 10,26 2,010 20,62

SOMMANO mq 95,12 107,08 10´185,45

2159 / 2362 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU09
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
- tratto tra sezioni 1 e 6 60,24 3,000 0,400 72,29

60,24 0,700 0,500 21,08

SOMMANO mc 93,37 126,05 11´769,29

2160 / 2363 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU09
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(H/peso=0,4+0,90+0,50) 60,24 1,800 108,43
(par.ug.=2*6) 12,00 3,00 0,400 14,40
(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 0,500 4,20

SOMMANO mq 127,03 22,21 2´821,34

2161 / 2364 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 55´655´320,66

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU09
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
incidenza kg/mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 93,370 7´469,60

SOMMANO kg 7´469,60 1,11 8´291,26

MS.10.I - Muro di sottoscarpa L=  - Carreggiata interna - Ramoa
12 (Spalla VI04)  (Cat 58)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2162 / 2320 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU10
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 308,830 308,83

SOMMANO mc 308,83 6,27 1´936,36

2163 / 2321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU10
Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 85,570 85,57

SOMMANO mc 85,57 11,06 946,40

2164 / 2322 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 85,570 85,57

SOMMANO mc 85,57 1,66 142,05

2165 / 2358 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU10
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 85,570 3´850,65

SOMMANO mck 3´850,65 0,19 731,62

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2166 / 2313 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU10
magrone di fondazione
- 1° tratto 10,15 4,300 0,150 6,55
- 2° tratto 10,00 4,300 0,150 6,45
- 3° tratto *(lung.=1/2*(3,55+5,46)) 4,51 4,300 0,150 2,91
- 4° tratto *(lung.=1/2*(5,71+9,21)) 7,46 4,300 0,150 4,81
- 5° tratto *(lung.=1/2*(9,08+10,69)) 9,89 4,300 0,150 6,38
- 6° tratto 3,59 4,300 0,150 2,32

SOMMANO mc 29,42 73,52 2´162,96

2167 / 2314 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU10
fondazione
- 1° tratto 10,00 4,000 1,000 40,00
- 2° tratto 10,00 4,000 1,000 40,00
- 3° tratto *(lung.=1/2*(3,62+5,39)) 4,51 4,000 1,000 18,04
- 4° tratto *(lung.=1/2*(5,83+9,09)) 7,46 4,000 1,000 29,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 127,88 55´669´531,31

- 5° tratto *(lung.=1/2*(9,15+10,63)) 9,89 4,000 1,000 39,56
- 6° tratto 3,44 4,000 1,000 13,76

SOMMANO mc 181,20 121,69 22´050,23

2168 / 2315 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU10
fondazione
- 1° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- 2° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- 3° tratto *(lung.=3,62+4,00+5,39+4,37) 17,38 1,000 17,38
- 4° tratto *(lung.=5,83+9,09+4,37+4,27) 23,56 1,000 23,56
- 5° tratto *(lung.=9,15+10,63+4,27+4,00) 28,05 1,000 28,05
- 6° tratto *(lung.=2*(3,44+4,00)) 14,88 1,000 14,88

SOMMANO mq 139,87 22,21 3´106,51

2169 / 2316 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU10
fondazione - incidenza kg/mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.031.c 80,00 181,200 14´496,00

SOMMANO kg 14´496,00 1,11 16´090,56

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2170 / 2317 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU10
Elevazione
- tratto 1 10,00 0,700 3,000 21,00
- tratto 2 10,00 0,700 3,000 21,00
- tratto 3 *(lung.=1/2*(4,64+4,95)) 4,80 0,700 3,000 10,08
- tratto 4 *(lung.=1/2*(7,70+8,27)) 7,99 0,700 3,000 16,78
- tratto 5 *(lung.=1/2*(10,00+10,26)) 10,13 0,700 3,000 21,27
- tratto 6 3,44 0,700 3,000 7,22

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 97,35 55´710´778,61
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R I P O R T O 97,35 55´710´778,61

2,30 0,700 3,000 4,83

SOMMANO mc 102,18 126,05 12´879,79

2171 / 2318 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU10
Elevazione
- tratto 1 *(lung.=2*(10,00+0,70)) 21,40 3,000 64,20
- tratto 2 *(lung.=2*(10,00+0,70)) 21,40 3,000 64,20
- tratto 3 *(lung.=4,64+4,95+0,70+0,77) 11,06 3,000 33,18
- tratto 4 *(lung.=7,70+8,27+0,77+0,75) 17,49 3,000 52,47
- tratto 5 *(lung.=10,00+10,26+0,75+0,70) 21,71 3,000 65,13
- tratto 6 *(lung.=3,44+3,00+0,70+2,30+2,74+0,70) 12,88 3,000 38,64

SOMMANO mq 317,82 22,21 7´058,78

2172 / 2319 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU10
Elevazione - incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 102,180 8´174,40

SOMMANO kg 8´174,40 1,11 9´073,58

MS.11.E - Muro di sottoscarpa L=    - Carreggiata esterna (Spalla
VI05)  (Cat 59)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2173 / 2332 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU11
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 175,320 175,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 175,32 55´739´790,76



pag. 776

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175,32 55´739´790,76

SOMMANO mc 175,32 6,27 1´099,26

2174 / 2333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU11
Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 252,580 252,58

SOMMANO mc 252,58 11,06 2´793,53

2175 / 2334 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU11
Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 252,580 252,58

SOMMANO mc 252,58 1,66 419,28

2176 / 2359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU11
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 252,580 11´366,10

SOMMANO mck 11´366,10 0,19 2´159,56

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2177 / 2325 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´746´262,39



pag. 777

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´746´262,39

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU11
magrone di fondazione
- 1° tratto 12,80 4,300 0,150 8,26
- 2° tratto *(lung.=1/2*(13,80+9,50)) 11,65 4,300 0,150 7,51
- 3° tratto *(lung.=1/2*(10,35+14,65)) 12,50 4,300 0,150 8,06
- salto di quota ta 3° e 4° tratto *(lung.=1/2*(0,16+0,98)) 0,57 4,300 0,800 1,96
- 4° tratto 10,00 4,300 0,150 6,45
- 5° tratto 10,00 4,300 0,150 6,45
- 6° tratto 10,15 4,300 0,150 6,55

SOMMANO mc 45,24 73,52 3´326,04

2178 / 2326 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU10
fondazione
- 1° tratto 12,65 4,000 1,000 50,60
- 2° tratto *(lung.=1/2*(13,65+9,65)) 11,65 4,000 1,000 46,60
- 3° tratto *(lung.=1/2*(10,51+14,50)) 12,51 4,000 1,000 50,04
- 4° tratto 10,00 4,000 1,000 40,00
- 5° tratto 10,00 4,000 1,000 40,00
- 6° tratto 10,00 4,000 1,000 40,00

SOMMANO mc 267,24 121,69 32´520,44

2179 / 2327 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU10
fondazione
- 1° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- 2° tratto *(lung.=9,65+4,00+13,65+5,66) 32,96 1,000 32,96
- 3° tratto *(lung.=5,66+10,50+4,00+14,50) 34,66 1,000 34,66
- 4° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- 5° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00
- 6° tratto *(lung.=2*(10,00+4,00)) 28,00 1,000 28,00

SOMMANO mq 179,62 22,21 3´989,36

2180 / 2328 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´786´098,23
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R I P O R T O 55´786´098,23

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU11
fondazione - incidenza kg/mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.031.c 80,00 267,240 21´379,20

SOMMANO kg 21´379,20 1,11 23´730,91

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2181 / 2329 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU11
Elevazione
- tratto 1 *(lung.=3,30+12,65) 15,95 0,700 3,000 33,50
- tratto 2 *(lung.=1/2*(12,65+11,95)) 12,30 0,700 3,000 25,83
- tratto 3 *(lung.=1/2*(13,50+12,80)) 13,15 0,700 3,000 27,62
- tratto 4 10,00 0,700 3,000 21,00
- tratto 5 10,00 0,700 3,000 21,00
- tratto 6 10,00 0,700 3,000 21,00

SOMMANO mc 149,95 126,05 18´901,20

2182 / 2330 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU11
Elevazione
- tratto 1 *(lung.=4,00+0,70+3,30+12,65+0,70+11,95) 33,30 3,000 99,90

1,00 0,700 0,70
- tratto 2 *(lung.=0,70+12,65+11,95+0,99) 26,29 3,000 78,87
- tratto 3 *(lung.=0,99+13,50+0,70+12,80) 27,99 3,000 83,97
- tratto 4 *(lung.=2*(10,00+0,70)) 21,40 3,000 64,20
- tratto 5 *(lung.=2*(10,00+0,70)) 21,40 3,000 64,20
- tratto 6 *(lung.=2*(10,00+0,70)) 21,40 3,000 64,20

SOMMANO mq 456,04 22,21 10´128,65

2183 / 2331 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´838´858,99
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R I P O R T O 55´838´858,99

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU11
Elevazione - incidenza kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 149,950 11´996,00

SOMMANO kg 11´996,00 1,11 13´315,56

MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L=   - Carreggiata
esterna (Tratto 5)  (Cat 60)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2184 / 2347 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU12
Scavo per esecuzione cordolo di fondazione per appoggio paramento
area di scavo mq.3.39
Tratto da sezione 1 a 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 3,390 777,56

SOMMANO mc 777,56 6,27 4´875,30

2185 / 2348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU12
Rinterro per esecuzione cordolo di fondazione per appoggio
paramento
area di rinterro mq.1.94
Tratto da sezione 1 a 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 1,940 444,98

SOMMANO mc 444,98 11,06 4´921,48

2186 / 2349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´861´971,33
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R I P O R T O 55´861´971,33

onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU12
Rinterro per esecuzione cordolo di fondazione per appoggio
paramento
area di rinterro mq.1.94
Tratto da sezione 1 a 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 1,940 444,98

SOMMANO mc 444,98 1,66 738,67

2187 / 2360 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU12
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 444,980 20´024,10

SOMMANO mck 20´024,10 0,19 3´804,58

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2188 / 2339 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU12
magrone di fondazione
- tratto tra sezioni 1 e 2 *(lung.=10,11+0,15) 10,26 3,300 0,150 5,08
- tratto tra sezioni 2 e 3 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 3 e 4 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 4 e 5 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 5 e 6 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 6 e 7 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 7 e 8 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 8 e 9 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 9 e 10 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 10 e 11 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 11 e 12 10,02 3,300 0,150 4,96
- tratto tra sezioni 12 e 13 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 13 e 14 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 14 e 15 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 15 e 16 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 16 e 17 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 17 e 18 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 18 e 19 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 19 e 20 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 20 e 21 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 21 e 22 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 22 e 23 10,00 3,300 0,150 4,95
- tratto tra sezioni 23 e 24 9,24 3,300 0,150 4,57

SOMMANO mc 113,61 73,52 8´352,61

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´874´867,19
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R I P O R T O 55´874´867,19

2189 / 2340 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU12
Cordolo di fondazione appoggio paramento verticale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 3,000 0,400 275,24
(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 0,700 0,500 80,28

SOMMANO mc 355,52 121,69 43´263,23

2190 / 2341 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU12
Cordolo di fondazione appoggio paramento verticale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24)*(H/
peso=0,4+0,90+0,50) 229,37 1,800 412,87
(par.ug.=2*24) 48,00 3,00 0,400 57,60
- 6° tratto *(par.ug.=2*24) 48,00 0,70 0,500 16,80

SOMMANO mq 487,27 22,21 10´822,27

2191 / 2342 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU11
cordolo di fondazione di appoggio paramento verticale - incidenza kg/
mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.031.c 80,00 355,520 28´441,60

SOMMANO kg 28´441,60 1,11 31´570,18

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2192 / 2337 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.055.b - ST ... ICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN

CALCESTRUZZO DA 18 CM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno con rinforzi lineari in acciaio
zincato ad aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta
tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in geogriglie monorientate
o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico - poliestere,
polietilene, polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE,
resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in strati successivi e
connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica
rinverdibile.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per
dare l’opera compiuta a regola d’arte, gli oneri di calcolo, i maggiori
oneri di formazione del rilevato in conseguenza della più accurata
selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto
spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a
ridosso del paramento esterno.
Solo esclusi:
gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento,
formazione del rilevato strutturale, il terreno vegetale e le eventuali
opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare oplanari di cui
sopra, da pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi.
Con pannelli per paramento verticale come alla voce precedente ma di
spessore complessivo pari a 18 cm.
- per ogni metro quadrato di pannello.
Muro MU12
Paramentto verticale
- tratto tra sezioni 1 e 2 *(H/peso=1/2*(3,80+3,86)) 10,11 3,830 38,72
- tratto tra sezioni 2 e 3 *(H/peso=1/2*(3,86+3,83)) 10,00 3,845 38,45
- tratto tra sezioni 3 e 4 *(H/peso=1/2*(3,83+3,99)) 10,00 3,910 39,10
- tratto tra sezioni 4 e 5 10,00 3,990 39,90
- tratto tra sezioni 5 e 6 10,00 3,990 39,90
- tratto tra sezioni 6 e 7 10,00 3,990 39,90
- tratto tra sezioni 7 e 8 *(H/peso=1/2*(3,99+3,93)) 10,00 3,960 39,60
- tratto tra sezioni 8 e 9 *(H/peso=1/2*(3,93+3,87)) 10,00 3,900 39,00
- tratto tra sezioni 9 e 10 *(H/peso=1/2*(3,87+3,81)) 10,00 3,840 38,40
- tratto tra sezioni 10 e 11 *(H/peso=1/2*(3,81+3,72)) 10,00 3,765 37,65
- tratto tra sezioni 11 e 12 *(H/peso=1/2*(3,72+3,63)) 10,02 3,675 36,82
- tratto tra sezioni 12 e 13 *(H/peso=1/2*(3,63+3,53)) 10,00 3,580 35,80
- tratto tra sezioni 13 e 14 *(H/peso=1/2*(3,53+3,41)) 10,00 3,470 34,70
- tratto tra sezioni 14 e 15 *(H/peso=1/2*(3,41+3,28)) 10,00 3,345 33,45
- tratto tra sezioni 15 e 16 *(H/peso=1/2*(3,28+3,15)) 10,00 3,215 32,15
- tratto tra sezioni 16 e 17 *(H/peso=1/2*(3,15+2,93)) 10,00 3,040 30,40
- tratto tra sezioni 17 e 18 *(H/peso=1/2*(2,93+2,72)) 10,00 2,825 28,25
- tratto tra sezioni 18 e 19 *(H/peso=1/2*(2,72+2,50)) 10,00 2,610 26,10
- tratto tra sezioni 19 e 20 *(H/peso=1/2*(2,50+2,28)) 10,00 2,390 23,90
- tratto tra sezioni 20 e 21 *(H/peso=1/2*(2,28+2,06)) 10,00 2,170 21,70
- tratto tra sezioni 21 e 22 *(H/peso=1/2*(2,06+1,84)) 10,00 1,950 19,50
- tratto tra sezioni 22 e 23 *(H/peso=1/2*(1,84+1,61)) 10,00 1,725 17,25
- tratto tra sezioni 23 e 24 *(H/peso=1/2*(1,61+1,41)) 9,24 1,510 13,95

SOMMANO mq 744,59 138,00 102´753,42

2193 / 2338 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.055.e - ST ... ENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD

"OPUS INCERTUM"

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno con rinforzi lineari in acciaio
zincato ad aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta
tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in geogriglie monorientate
o fortemente orientate strutturali in materiale sintetico - poliestere,
polietilene, polipropilene, aramide, polivinilalcool - a marchio CE,
resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in strati successivi e
connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica
rinverdibile.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per
dare l’opera compiuta a regola d’arte, gli oneri di calcolo, i maggiori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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oneri di formazione del rilevato in conseguenza della più accurata
selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto
spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a
ridosso del paramento esterno.
Solo esclusi:
gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento,
formazione del rilevato strutturale, il terreno vegetale e le eventuali
opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare oplanari di cui
sopra, da pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi.
Alle voci E.01.055.a ed E.01.055.b per pannello prefabbricato, con
ricoprimento del fronte in pietra viva dello spessore medio non
superiore a cm 4 disposte ad “opus incertum” sul fondo della
cassaforma prima del getto di calcestruzzo, compreso l'indennità di
cava, sfridi e trasporti e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di pannello.
Muro MU12
Paramentto verticale
- quantità di cui alla voce E.01.055.B 744,590 744,59

SOMMANO mq 744,59 72,82 54´221,04

2194 / 2343 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU12
Magrone di pulizzia cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24+
0,10+0,10) 229,57 3,100 0,100 71,17

SOMMANO mc 71,17 73,52 5´232,42

2195 / 2344 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU12
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 3,000 0,400 275,24
(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24) 229,37 0,700 0,500 80,28

SOMMANO mc 355,52 126,05 44´813,30

2196 / 2345 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU12
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
- tratto tra sezioni 1 e 24 *(lung.=10,11+(20*10,00)+10,02+9,24)*(H/
peso=0,4+0,90+0,50) 229,37 1,800 412,87
(par.ug.=2*24) 48,00 3,00 0,400 57,60
(par.ug.=2*24) 48,00 0,70 0,500 16,80

SOMMANO mq 487,27 22,21 10´822,27

2197 / 2346 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU11
Cordolo di testa per ancoraggio barriera stradale
incidenza kg/mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.035.c 80,00 355,520 28´441,60

SOMMANO kg 28´441,60 1,11 31´570,18

MS.13.E - Muro di sostegno ad U L=   dal Km 0+150 al Km 0+
230 - Carreggiata esterna (Rampa 15)  (Cat 61)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2198 / 2455 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU13
Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 397,720 397,72

SOMMANO mc 397,72 11,06 4´398,78

2199 / 2456 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU13
Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 397,720 397,72

SOMMANO mc 397,72 1,66 660,22

2200 / 2457 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU13
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 124,610 124,61

SOMMANO mc 124,61 73,52 9´161,33

2201 / 2458 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU13
Materiale per rilevato - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 397,720 17´897,40

SOMMANO mck 17´897,40 0,19 3´400,51

2202 / 2459 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU13
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 1886,140 1´886,14

SOMMANO mc 1´886,14 6,27 11´826,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2203 / 2443 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU13
magrone di fondazione
- tratto 1 muro U05 - superficie in pianta mq.225.29 225,29 0,150 33,79
- tratto 2 muro U04 - superficie in pianta mq.128.79 128,79 0,150 19,32
- tratto 3 muro U03 - superficie in pianta mq.105.14 105,14 0,150 15,77
- tratto 4 muro U03 9,00 8,700 0,150 11,75
- tratto 5 muro U02 *(lung.=21,00+0,15) 21,15 8,700 0,150 27,60
- salto di quota tra tratto 3 e 4 *(lung.=1/2*(0,65+0,15)) 0,40 8,700 0,500 1,74
- salto di quota tra tratto 4 e 5 *(lung.=1/2*0,2) 0,10 8,700 0,210 0,18

SOMMANO mc 110,15 73,52 8´098,23

2204 / 2444 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU13
Fondazione
- tratto 1 muro U05 - superficie in pianta mq.216.90 216,90 1,200 260,28
- tratto 2 muro U04 - superficie in pianta mq.124.50 124,50 1,000 124,50
- tratto 3 muro U03 - superficie in pianta mq.101.51 101,51 1,000 101,51
- tratto 4 muro U03 9,00 8,400 1,000 75,60
- tratto 5 muro U02 21,00 8,400 0,800 141,12

SOMMANO mc 703,01 121,69 85´549,29

2205 / 2445 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU12
Fondazione
- tratto 1 muro U05 - sviluppo in pianta ml.64.52 64,52 1,200 77,42
- tratto 2 muro U04 - sviluppo in pianta ml.46.01 46,01 1,000 46,01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 123,43 56´333´029,96



pag. 787

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123,43 56´333´029,96

- tratto 3 muro U03 - sviluppo in pianta ml.41.03 41,03 1,000 41,03
- tratto 4 muro U03 *(lung.=2*(9,00+8,40)) 34,80 1,000 34,80
- tratto 5 muro U02 *(lung.=2*(21,00+8,40)) 58,80 0,800 47,04

SOMMANO mq 246,30 22,21 5´470,32

2206 / 2446 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU13
Fondazione - incidenza kg/mc 80.00
quantità di cui alla voce B.03.031.c 80,00 703,010 56´240,80

SOMMANO kg 56´240,80 1,11 62´427,29

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2207 / 2447 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU13
Elevazione
Tipologia U02
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,55+0,85))*(H/peso=1/2*(1,57+2,62)) 21,00 0,700 2,095 30,80

21,00 0,700 0,500 7,35
(larg.=1/2*(0,55+0,85))*(H/peso=1/2*(1,38+2,50)) 21,00 0,700 1,940 28,52

21,00 0,700 0,500 7,35
Tipologia U03
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,50+2,65)) 12,11 0,750 3,075 27,93

12,11 0,700 0,500 4,24
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,27+2,50)) 12,00 0,750 2,885 25,97

12,00 0,700 0,500 4,20
- tratto 4 *(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,15+2,62)) 9,00 0,750 2,885 19,47

9,00 0,700 0,500 3,15
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,00+2,50)) 9,00 0,750 2,750 18,56

9,00 0,700 0,500 3,15
Tipologia U04
- tratto 2 *(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+3,50)) 14,62 0,800 4,000 46,78

14,62 0,700 0,500 5,12
(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=1/2*(4,20+3,27)) 14,00 0,800 3,735 41,83

14,00 0,700 0,500 4,90
Tipologia U05
- tratto 1 *(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=1/2*(5,87+4,30)) 23,99 0,850 5,085 103,69

23,99 0,700 0,500 8,40
(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=1/2*(5,37+4,00)) 21,65 0,850 4,685 86,22

21,65 0,700 0,500 7,58

SOMMANO mc 485,21 126,05 61´160,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´462´088,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´462´088,29

2208 / 2448 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU13
Elevazione
Tipologia U02
- tratto 5 *(H/peso=1/2*(2,07+3,12)) 2,00 21,00 2,595 108,99

21,00 0,150 3,15
(larg.=1/2*(0,85+0,55))*(H/peso=1,57+2,62) 0,700 4,190 2,93

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(1,88+3,00)) 2,00 21,00 2,440 102,48

21,00 0,150 3,15
(larg.=1/2*(0,85+0,55))*(H/peso=1,38+2,50) 0,700 3,880 2,72

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia U03
- tratto 3 *(H/peso=1/2*(4,00+3,15)) 2,00 12,11 3,575 86,59

12,11 0,150 1,82
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=3,50+2,65) 0,750 6,150 4,61

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(3,77+3,00)) 2,00 12,00 3,385 81,24

12,00 0,150 1,80
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=3,27+2,50) 0,750 5,770 4,33

2,00 0,700 0,500 0,70
- tratto 4 *(H/peso=1/2*(3,65+3,12)) 2,00 9,00 3,385 60,93

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=3,15+2,62) 0,750 5,770 4,33

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(3,50+3,00)) 2,00 9,00 3,250 58,50

9,00 0,150 1,35
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=3,00+2,50) 0,750 5,500 4,13

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia U04
- tratto 2 *(H/peso=1/2*(5,00+4,00)) 2,00 14,62 4,500 131,58

14,62 0,150 2,19
(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=4,50+3,50) 0,800 8,000 6,40

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(4,70+3,77)) 2,00 14,00 4,235 118,58

14,00 0,150 2,10
(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=4,20+3,27) 0,800 7,470 5,98

2,00 0,700 0,500 0,70
Tipologia U05
- tratto 1 *(H/peso=1/2*(6,37+4,80)) 2,00 23,99 5,585 267,97

23,99 0,150 3,60
(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=5,87+4,30) 0,850 10,170 8,64

2,00 0,700 0,500 0,70
(H/peso=1/2*(5,87+4,50)) 2,00 21,65 5,185 224,51

21,65 0,150 3,25
(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=5,37+4,00) 0,850 9,370 7,96

2,00 0,700 0,500 0,70

SOMMANO mq 1´324,16 22,21 29´409,59

2209 / 2449 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´491´497,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´491´497,88

Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU13
Elevazione
Tipologia U02 - incidenza kg/mc 80.00
- tratto 5 *(larg.=1/2*(0,55+0,85))*(H/peso=1/2*(1,57+2,62)) 80,00 21,00 0,700 2,095 2´463,72

80,00 21,00 0,700 0,500 588,00
(larg.=1/2*(0,55+0,85))*(H/peso=1/2*(1,38+2,50)) 80,00 21,00 0,700 1,940 2´281,44

80,00 21,00 0,700 0,500 588,00
Tipologia U03 - incidenza kg/mc 90.00
- tratto 3 *(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,50+2,65)) 90,00 12,11 0,750 3,075 2´513,58

90,00 12,11 0,700 0,500 381,47
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,27+2,50)) 90,00 12,00 0,750 2,885 2´336,85

90,00 12,00 0,700 0,500 378,00
- tratto 4 *(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,15+2,62)) 90,00 9,00 0,750 2,885 1´752,64

90,00 9,00 0,700 0,500 283,50
(larg.=1/2*(0,95+0,55))*(H/peso=1/2*(3,00+2,50)) 90,00 9,00 0,750 2,750 1´670,63

90,00 9,00 0,700 0,500 283,50
Tipologia U04 - incidenza kg/mc.90.00
- tratto 2 *(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=1/2*(4,50+3,50)) 90,00 14,62 0,800 4,000 4´210,56

90,00 14,62 0,700 0,500 460,53
(larg.=1/2*(1,05+0,55))*(H/peso=1/2*(4,20+3,27)) 90,00 14,00 0,800 3,735 3´764,88

90,00 14,00 0,700 0,500 441,00
Tipologia U05 - incidenza kg/mc 100.00
- tratto 1 *(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=1/2*(5,87+4,30)) 100,00 23,99 0,850 5,085 10´369,08

100,00 23,99 0,700 0,500 839,65
(larg.=1/2*(1,15+0,55))*(H/peso=1/2*(5,37+4,00)) 100,00 21,65 0,850 4,685 8´621,57

100,00 21,65 0,700 0,500 757,75

SOMMANO kg 44´986,35 1,11 49´934,85

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2210 / 2450 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU13
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
Tipologia U02
- tratto 5 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+0,70))))*(H/
peso=1/2*(2,32+1,27)) 21,00 0,605 1,795 22,81
(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,72))+(1/2*(0,50+0,70))))*(H/peso=1/2*
(2,20+1,08)) 21,00 0,605 1,640 20,84
Tipologia U03
- tratto 3 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/
peso=1/2*(3,20+2,35)) 12,11 0,658 2,775 22,11
- tratto 3 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/
peso=1/2*(2,97+2,20)) 12,00 0,658 2,585 20,41
- tratto 4 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/
peso=1/2*(2,85+2,32)) 9,00 0,658 2,585 15,31
- tratto 4 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+0,81))))*(H/
peso=1/2*(2,70+2,20)) 9,00 0,658 2,450 14,51

Tipologia U04
- tratto 2 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+0,91))))*(H/
peso=1/2*(4,20+3,20)) 14,62 0,708 3,700 38,30
- tratto 2 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+0,91))))*(H/
peso=1/2*(3,90+2,97)) 14,00 0,708 3,435 34,05

Tipologia U05
- tratto 1 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+1,01))))*(H/
peso=1/2*(5,57+4,00)) 23,99 0,758 4,785 87,01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 275,35 56´541´432,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 275,35 56´541´432,73

- tratto 1 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+1,01))))*(H/
peso=1/2*(5,07+3,70)) 21,65 0,758 4,385 71,96

SOMMANO mc 347,31 26,62 9´245,39

2211 / 2451 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU13
Geotessile a tergo muro
Tratto 1 - tipologia U05 *(larg.=1/2)*(H/peso=6,07+4,50) 23,99 0,500 10,570 126,79
(larg.=1/2)*(H/peso=5,57+4,20) 21,65 0,500 9,770 105,76
Tratto 2 - tipologia U04 *(larg.=1/2)*(H/peso=4,70+3,70) 14,62 0,500 8,400 61,40
(larg.=1/2)*(H/peso=4,40+3,47) 14,00 0,500 7,870 55,09
Tratto 3 - tipologia U03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,70+2,85) 12,11 0,500 6,550 39,66
(larg.=1/2)*(H/peso=3,47+2,70) 12,00 0,500 6,170 37,02
Tratto 4 - tipologia U03 *(larg.=1/2)*(H/peso=3,35+2,82) 9,00 0,500 6,170 27,77
(larg.=1/2)*(H/peso=3,20+2,70) 9,00 0,500 5,900 26,55
Tratto 5 - tipologia U02 *(larg.=1/2)*(H/peso=2,82+1,77) 21,00 0,500 4,590 48,20
(larg.=1/2)*(H/peso=2,70+1,58) 21,00 0,500 4,280 44,94

SOMMANO mq 573,18 1,63 934,28

2212 / 2452 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU13
Tubo drenante a tergo muro 158,37 158,37

SOMMANO ml 158,37 13,10 2´074,65

2213 / 2453 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU13
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 158,37 158,37

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 158,37 56´553´687,05
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R I P O R T O 158,37 56´553´687,05

SOMMANO ml 158,37 1,99 315,16

2214 / 2454 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU13
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo U02 *(par.ug.=21+21) 42,00 0,70 29,40

Muri tìipo U03 *(par.ug.=12+9+12+9)*(lung.=0,80+0,60) 42,00 1,40 58,80

Muri tipo U04 *(par.ug.=15+14)*(lung.=0,85+0,65) 29,00 1,50 43,50

Muri tipo U05 *(par.ug.=24+22)*(lung.=0,60+0,80+1,00) 46,00 2,40 110,40

SOMMANO ml 242,10 7,32 1´772,17

MS.14.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+230 al Km 0+422 -
Carreggiata esterna (Rampa 15)  (Cat 62)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 40)

2215 / 2372 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.a TRIVE ... GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Muro MU14
Pali Ø800
- tipologia 03 32,00 3,00 96,00
- tipologia 04 20,00 3,00 60,00
- tipologia 05 *(par.ug.=10*3) 30,00 2,45 73,50
- tipologia 06 *(par.ug.=18*3) 54,00 2,45 132,30
- tipologia 07 *(par.ug.=19*3) 57,00 2,45 139,65

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 501,45 56´555´774,38
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R I P O R T O 501,45 56´555´774,38

SOMMANO ml 501,45 108,03 54´171,64

2216 / 2373 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU14
Pali Ø800
- tipologia 03 - incidenza 140 kg/mc *(larg.=(0,40*0,40)*3,1416) 32,00 3,00 0,503 140,000 6´760,32
- tipologia 04 - incidenza 230 kg/mc *(larg.=(0,40*0,40)*3,1416) 20,00 3,00 0,503 230,000 6´941,40
- tipologia 05 - incidenza 180 kg/mc *(par.ug.=10*3)*(larg.=(0,40*
0,40)*3,1416) 30,00 2,45 0,503 180,000 6´654,69
- tipologia 06 - incidenza 220 kg/mc *(par.ug.=18*3)*(larg.=(0,40*
0,40)*3,1416) 54,00 2,45 0,503 220,000 14´640,32
- tipologia 07 - incidenza 220 kg/mc *(par.ug.=19*3)*(larg.=(0,40*
0,40)*3,1416) 57,00 2,45 0,503 220,000 15´453,67

SOMMANO kg 50´450,40 1,11 55´999,94

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2217 / 2379 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU14
Scavo per esecuzione fondazioni muri
- vedi tabella volumi 4103,540 4´103,54

SOMMANO mc 4´103,54 6,27 25´729,20

2218 / 2380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU14
Riempimento con materiale da rilevato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´691´675,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´691´675,16

- vedi tabella volumi 1719,780 1´719,78

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 447,370 447,37

SOMMANO mc 2´167,15 11,06 23´968,68

2219 / 2381 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU14
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 1719,780 1´719,78

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 447,370 447,37

SOMMANO mc 2´167,15 1,66 3´597,47

2220 / 2382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU14
Trasporto 45 km totale
Riempimento con materiale da rilevato
- vedi tabella volumi 45,00 1719,780 77´390,10

Materiale a riempimento (fronte muro)
- vedi tabella volumi 12,00 447,370 5´368,44

SOMMANO mck 82´758,54 0,19 15´724,12

2221 / 2383 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU14
Riempimento con cls magro (fronte muro)
- vedi tabella volumi 208,530 208,53

SOMMANO mc 208,53 73,52 15´331,13

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´750´296,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 56´750´296,56

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2222 / 2365 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU14
magrone di fondazione
- tratto 1 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 52.35 52,350 0,150 7,85
- tratto 2 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 64.44 64,440 0,150 9,67
- tratto 3 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 67.70 67,700 0,150 10,16
- tratto 4 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 63.61 63,610 0,150 9,54
- tratto 5 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 65.65 65,650 0,150 9,85
- tratto 6 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 65.37 65,370 0,150 9,81
- tratto 7 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 45.96 45,960 0,150 6,89
- tratto 8 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 66.13 66,130 0,150 9,92
- tratto 9 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 65.12 65,120 0,150 9,77
- tratto 10 tipologia 06  *(larg.=6,500+0,20) 7,50 6,700 0,150 7,54
- tratto 11 tipologia 05 *(larg.=6,500+0,20) 12,00 6,700 0,150 12,06
- tratto 12 tipologia 05 - superficie in pianta mq. 80.20 80,200 0,150 12,03
- tratto 13 tipologia 04 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 14 tipologia 04 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 15 tipologia 04 *(larg.=4,60+0,20) 12,00 4,800 0,150 8,64
- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 17 tipologia 03 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 18 tipologia 03 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 19 tipologia 03 *(larg.=4,60+0,20) 9,00 4,800 0,150 6,48
- tratto 20 tipologia 03 *(larg.=4,60+0,20) 11,70 4,800 0,150 8,42

SOMMANO mc 171,03 73,52 12´574,13

2223 / 2366 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU14
Fondazione
- tratto 1 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 50.14 50,140 1,300 65,18
- tratto 2 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 62.50 62,500 1,300 81,25
- tratto 3 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 65.70 65,700 1,300 85,41
- tratto 4 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 61.70 61,700 1,300 80,21
- tratto 5 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 65.65 65,650 1,300 85,35
- tratto 6 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 63.40 63,400 1,300 82,42
- tratto 7 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 44.60 44,600 1,300 57,98
- tratto 8 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 64.16 64,160 1,300 83,41
- tratto 9 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 63.17 63,170 1,300 82,12
- tratto 10 tipologia 06 7,50 6,500 1,300 63,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 766,71 56´762´870,69
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R I P O R T O 766,71 56´762´870,69

- tratto 11 tipologia 05 12,00 6,500 1,300 101,40
- tratto 12 tipologia 05 - superficie in pianta mq. 77.8 77,800 1,300 101,14
- tratto 13 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 14 tipologia 04 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 15 tipologia 04 12,00 4,600 1,000 55,20
- tratto 16 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 17 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 18 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 19 tipologia 03 9,00 4,600 1,000 41,40
- tratto 20 tipologia 03 11,70 4,600 1,000 53,82

SOMMANO mc 1´326,67 121,69 161´442,47

2224 / 2367 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU14
Casseforme
- tratto 1 tipologia 06 2,00 7,70 1,300 20,02

6,500 1,300 8,45
- tratto 2 tipologia 06 2,00 9,60 1,300 24,96
- tratto 3 tipologia 06 2,00 10,10 1,300 26,26
- tratto 4 tipologia 07 2,00 9,50 1,300 24,70
- tratto 5 tipologia 07 2,00 9,80 1,300 25,48
- tratto 6 tipologia 07 2,00 9,75 1,300 25,35
- tratto 7 tipologia 07 2,00 6,85 1,300 17,81
- tratto 8 tipologia 06 2,00 9,86 1,300 25,64
- tratto 9 tipologia 06 2,00 9,72 1,300 25,27
- tratto 10 tipologia 06 2,00 7,50 1,300 19,50
- tratto 11 tipologia 05 2,00 12,00 1,300 31,20
- tratto 12 tipologia 05 2,00 12,00 1,300 31,20
(larg.=1,60+0,30) 1,900 1,300 2,47
- tratto 13 tipologia 04 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 14 tipologia 04 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 15 tipologia 04 2,00 12,00 1,000 24,00
- tratto 16 tipologia 03 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 17 tipologia 03 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 18 tipologia 03 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 19 tipologia 03 2,00 9,00 1,000 18,00
- tratto 20 tipologia 03 2,00 11,70 1,000 23,40

4,600 1,000 4,60

SOMMANO mq 468,31 22,21 10´401,17

2225 / 2368 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU14
Fondazione
- incidenza 110kg/mc 110,00 50,140 1,300 7´170,02
- tratto 2 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 62.50 110,00 62,500 1,300 8´937,50
- tratto 3 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 65.70 110,00 65,700 1,300 9´395,10
- incidenza 110kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´502,62 56´934´714,33
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R I P O R T O 25´502,62 56´934´714,33

- tratto 4 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 61.70 110,00 61,700 1,300 8´823,10
- tratto 5 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 65.65 110,00 65,650 1,300 9´387,95
- tratto 6 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 63.40 110,00 63,400 1,300 9´066,20
- tratto 7 tipologia 07 - superficie in pianta mq. 44.60 110,00 44,600 1,300 6´377,80
- incidenza 110kg/mc
- tratto 8 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 64.16 110,00 64,160 1,300 9´174,88
- tratto 9 tipologia 06 - superficie in pianta mq. 63.17 110,00 63,170 1,300 9´033,31
- tratto 10 tipologia 06 110,00 7,50 6,500 1,300 6´971,25
- incidenza 80kg/mc
- tratto 11 tipologia 05 80,00 12,00 6,500 1,300 8´112,00
- tratto 12 tipologia 05 - superficie in pianta mq. 77.8 80,00 77,800 1,300 8´091,20
- incidenza 90kg/mc
- tratto 13 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 14 tipologia 04 90,00 9,00 4,600 1,000 3´726,00
- tratto 15 tipologia 04 90,00 12,00 4,600 1,000 4´968,00
- incidenza 80kg/mc
- tratto 16 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 17 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 18 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 19 tipologia 03 80,00 9,00 4,600 1,000 3´312,00
- tratto 20 tipologia 03 80,00 11,70 4,600 1,000 4´305,60

SOMMANO kg 130´513,91 1,11 144´870,44

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2226 / 2369 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU14
muro in elevazione
- tratto 1 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,08+6,48)/2) 7,70 0,865 6,280 41,83

7,70 0,700 0,500 2,70
- tratto 2 tipologia 06 *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,48+6,91)/2) 9,60 0,865 6,695 55,60

9,60 0,700 0,500 3,36
- tratto 3 tipologia 06 *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,91+7,23)/2) 10,10 0,865 7,070 61,77

10,10 0,700 0,500 3,54
- tratto 4 tipologia 07 *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,23+7,42)/2) 9,50 0,900 7,325 62,63

9,50 0,700 0,500 3,33
- tratto 5 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,42+7,48)/2) 9,80 0,900 7,450 65,71

9,80 0,700 0,500 3,43
- tratto 6 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,48+7,41)/2) 9,75 0,900 7,445 65,33

9,75 0,700 0,500 3,41
- tratto 7 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,41+7,30)/2) 6,85 0,900 7,355 45,34

6,85 0,700 0,500 2,40
- tratto 8 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(7+6,73)/2) 9,86 0,865 6,865 58,55

9,86 0,700 0,500 3,45
- tratto 9 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,73+6,34)/2) 9,72 0,865 6,535 54,94

9,72 0,700 0,500 3,40
- tratto 10 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,34+6,00)/
2) 7,50 0,865 6,170 40,03

7,50 0,700 0,500 2,63
- tratto 11 tipologia 05 *(larg.=(1,09+0,55)/2)*(H/peso=(6+5,50)/2) 12,00 0,820 5,750 56,58

12,00 0,700 0,500 4,20
- tratto 12 tipologia 05 *(larg.=(1,09+0,55)/2)*(H/peso=(5,50+5)/2) 12,00 0,820 5,250 51,66

12,00 0,700 0,500 4,20
- tratto 13 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(5+4,66)/2) 9,00 0,760 4,830 33,04

9,00 0,700 0,500 3,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 736,21 57´079´584,77
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R I P O R T O 736,21 57´079´584,77

- tratto 14 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(4,66+4,31)/2) 9,00 0,760 4,485 30,68
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 15 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(4,31+4)/2) 12,00 0,760 4,155 37,89
12,00 0,700 0,500 4,20

- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(4+3,70)/2) 9,00 0,705 3,850 24,43
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 17 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,70+3,56)/2) 9,00 0,705 3,630 23,03
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 18 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,56+3,42)/2) 9,00 0,705 3,490 22,14
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 19 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2) 9,00 0,705 3,420 21,70
9,00 0,700 0,500 3,15

- tratto 20 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,42+3,44)/2) 11,70 0,705 3,430 28,29
11,70 0,700 0,500 4,10

SOMMANO mc 948,42 126,05 119´548,34

2227 / 2370 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU14
casseforme muro in elevazione
- tratto 1 tipologia 06  *(H/peso=(6,08+6,48)/2) 2,00 7,70 6,280 96,71

2,00 7,70 0,500 7,70
7,70 0,150 1,16

- tratto 2 tipologia 06 *(H/peso=(6,48+6,91)/2) 2,00 9,60 6,695 128,54
2,00 9,60 0,500 9,60

9,60 0,150 1,44
- tratto 3 tipologia 06 *(H/peso=(6,91+7,23)/2) 2,00 10,10 7,070 142,81

2,00 10,10 0,500 10,10
10,10 0,150 1,52

- tratto 4 tipologia 07 *(H/peso=(7,23+7,42)/2) 2,00 9,50 7,325 139,18
2,00 9,50 0,500 9,50

9,50 0,150 1,43
- tratto 5 tipologia 07  *(H/peso=(7,42+7,48)/2) 2,00 9,80 7,450 146,02

2,00 9,80 0,500 9,80
9,80 0,150 1,47

- tratto 6 tipologia 07  *(H/peso=(7,48+7,41)/2) 2,00 9,75 7,445 145,18
2,00 9,75 0,500 9,75

9,75 0,150 1,46
- tratto 7 tipologia 07  *(H/peso=(7,41+7,30)/2) 2,00 6,85 7,355 100,76

2,00 6,85 0,500 6,85
6,85 0,150 1,03

- tratto 8 tipologia 06  *(H/peso=(7+6,73)/2) 2,00 9,86 6,865 135,38
2,00 9,86 0,500 9,86

9,86 0,150 1,48
- tratto 9 tipologia 06  *(H/peso=(6,73+6,34)/2) 2,00 9,72 6,535 127,04

2,00 9,72 0,500 9,72
9,72 0,150 1,46

- tratto 10 tipologia 06  *(H/peso=(6,34+6,00)/2) 2,00 7,50 6,170 92,55
2,00 7,50 0,500 7,50

7,50 0,150 1,13
- tratto 11 tipologia 05 *(H/peso=(6+5,50)/2) 2,00 12,00 5,750 138,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´496,13 57´199´133,11
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R I P O R T O 1´496,13 57´199´133,11

2,00 12,00 0,500 12,00
12,00 0,150 1,80

- tratto 12 tipologia 05 *(H/peso=(5,50+5)/2) 2,00 12,00 5,250 126,00
2,00 12,00 0,500 12,00

12,00 0,150 1,80
- tratto 13 tipologia 04 *(H/peso=(5+4,66)/2) 2,00 9,00 4,830 86,94

2,00 9,00 0,500 9,00
9,00 0,150 1,35

- tratto 14 tipologia 04 *(H/peso=(4,66+4,31)/2) 2,00 9,00 4,485 80,73
2,00 9,00 0,500 9,00

9,00 0,150 1,35
- tratto 15 tipologia 04 *(H/peso=(4,31+4)/2) 2,00 12,00 4,155 99,72

2,00 12,00 0,500 12,00
12,00 0,150 1,80

- tratto 16 tipologia 03 *(H/peso=(4+3,70)/2) 2,00 9,00 3,850 69,30
2,00 9,00 0,500 9,00

9,00 0,150 1,35
- tratto 17 tipologia 03 *(H/peso=(3,70+3,56)/2) 2,00 9,00 3,630 65,34

2,00 9,00 0,500 9,00
9,00 0,150 1,35

- tratto 18 tipologia 03 *(H/peso=(3,56+3,42)/2) 2,00 9,00 3,490 62,82
2,00 9,00 0,500 9,00

9,00 0,150 1,35
- tratto 19 tipologia 03 2,00 9,00 3,420 61,56

2,00 9,00 0,500 9,00
9,00 0,150 1,35

- tratto 20 tipologia 03 *(H/peso=(3,42+3,44)/2) 2,00 11,70 3,430 80,26
2,00 11,70 0,500 11,70

11,70 0,150 1,76

SOMMANO mq 2´345,76 22,21 52´099,33

2228 / 2371 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU14
muro in elevazione
- incidenza 80kg/mc
- tratto 1 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,08+6,48)/2) 80,00 7,70 0,865 6,280 3´346,24

80,00 7,70 0,700 0,500 215,60
- tratto 2 tipologia 06 *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,48+6,91)/2) 80,00 9,60 0,865 6,695 4´447,62

80,00 9,60 0,700 0,500 268,80
- tratto 3 tipologia 06 *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,91+7,23)/2) 80,00 10,10 0,865 7,070 4´941,36

80,00 10,10 0,700 0,500 282,80
- tratto 4 tipologia 07 *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,23+7,42)/2) 80,00 9,50 0,900 7,325 5´010,30

80,00 9,50 0,700 0,500 266,00
- tratto 5 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,42+7,48)/2) 80,00 9,80 0,900 7,450 5´256,72

80,00 9,80 0,700 0,500 274,40
- tratto 6 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,48+7,41)/2) 80,00 9,75 0,900 7,445 5´226,39

80,00 9,75 0,700 0,500 273,00
- tratto 7 tipologia 07  *(larg.=(0,55+1,25)/2)*(H/peso=(7,41+7,30)/2) 80,00 6,85 0,900 7,355 3´627,49

80,00 6,85 0,700 0,500 191,80
- tratto 8 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(7+6,73)/2) 80,00 9,86 0,865 6,865 4´684,07

80,00 9,86 0,700 0,500 276,08
- tratto 9 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,73+6,34)/2) 80,00 9,72 0,865 6,535 4´395,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´984,27 57´251´232,44
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R I P O R T O 42´984,27 57´251´232,44

80,00 9,72 0,700 0,500 272,16
- tratto 10 tipologia 06  *(larg.=(1,18+0,55)/2)*(H/peso=(6,34+6,00)/
2) 80,00 7,50 0,865 6,170 3´202,23

80,00 7,50 0,700 0,500 210,00
- tratto 11 tipologia 05 *(larg.=(1,09+0,55)/2)*(H/peso=(6+5,50)/2) 80,00 12,00 0,820 5,750 4´526,40

80,00 12,00 0,700 0,500 336,00
- tratto 12 tipologia 05 *(larg.=(1,09+0,55)/2)*(H/peso=(5,50+5)/2) 80,00 12,00 0,820 5,250 4´132,80

80,00 12,00 0,700 0,500 336,00
- tratto 13 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(5+4,66)/2) 80,00 9,00 0,760 4,830 2´642,98

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 14 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(4,66+4,31)/2) 80,00 9,00 0,760 4,485 2´454,19

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 15 tipologia 04 *(larg.=(0,97+0,55)/2)*(H/peso=(4,31+4)/2) 80,00 12,00 0,760 4,155 3´031,49

80,00 12,00 0,700 0,500 336,00
- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(4+3,70)/2) 80,00 9,00 0,705 3,850 1´954,26

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 17 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,70+3,56)/2) 80,00 9,00 0,705 3,630 1´842,59

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 18 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,56+3,42)/2) 80,00 9,00 0,705 3,490 1´771,52

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 19 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2) 80,00 9,00 0,705 3,420 1´735,99

80,00 9,00 0,700 0,500 252,00
- tratto 20 tipologia 03 *(larg.=(0,86+0,55)/2)*(H/peso=(3,42+3,44)/2) 80,00 11,70 0,705 3,430 2´263,39

80,00 11,70 0,700 0,500 327,60

SOMMANO kg 75´871,87 1,11 84´217,78

MS.F - Opere di Finitura  (SbCat 44)

2229 / 2374 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.001.b - DR ...  TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava  lavato ed
esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Muro MU14
Riempimento a tergo dei muri con materiale arido
- tratto 1 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+
1,12))))*(H/peso=1/2*(5,28+5,68)) 7,55 0,810 5,480 33,51
- tratto 2 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+
1,12))))*(H/peso=1/2*(5,68+6,11)) 9,40 0,810 5,895 44,88
- tratto 3 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,21))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(6,11+6,43)) 9,80 0,858 6,270 52,72
- tratto 4 tipologia 07  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,22))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(6,43+6,22)) 9,23 0,860 6,325 50,21
- tratto 5 tipologia 07  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,22))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(6,22+6,68)) 9,60 0,860 6,450 53,25
- tratto 6 tipologia 07  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,22))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(6,68+6,61)) 9,60 0,860 6,645 54,86
- tratto 7 tipologia 07  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,22))+(1/2*(0,50+
1,22))))*(H/peso=1/2*(6,61+6,50)) 6,76 0,860 6,555 38,11
- tratto 8 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+
1,12))))*(H/peso=1/2*(6,20+5,93)) 9,80 0,810 6,065 48,14
- tratto 9 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+
1,12))))*(H/peso=1/2*(5,93+5,54)) 9,70 0,810 5,735 45,06
- tratto 10 tipologia 06  *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,12))+(1/2*(0,50+

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 420,74 57´335´450,22
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R I P O R T O 420,74 57´335´450,22

1,11))))*(H/peso=1/2*(5,54+5,20)) 7,50 0,808 5,370 32,54
- tratto 11 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,02))))*(H/peso=1/2*(5,20+4,70)) 12,00 0,760 4,950 45,14
- tratto 12 tipologia 05 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+1,02))+(1/2*(0,50+
1,01))))*(H/peso=1/2*(4,7+4,2)) 12,00 0,758 4,450 40,48
- tratto 13 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,92))))*(H/peso=1/2*(4,2+3,86)) 9,00 0,710 4,030 25,75
- tratto 14 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,92))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,86+3,51)) 9,00 0,708 3,685 23,48
- tratto 15 tipologia 04 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,91))+(1/2*(0,50+
0,91))))*(H/peso=1/2*(3,51+3,20)) 12,00 0,705 3,355 28,38
- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,82))))*(H/peso=1/2*(2,90+2,76)) 9,00 0,660 2,830 16,81
- tratto 17 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,82))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,76+2,62)) 9,00 0,658 2,690 15,93
- tratto 18 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,62+2,62)) 9,00 0,655 2,620 15,44
- tratto 19 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,62+2,62)) 9,00 0,655 2,620 15,44
- tratto 20 tipologia 03 *(larg.=1/2*((1/2*(0,50+0,81))+(1/2*(0,50+
0,81))))*(H/peso=1/2*(2,62+2,64)) 11,64 0,655 2,630 20,05

SOMMANO mc 700,18 26,62 18´638,79

2230 / 2375 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Muro MU14
Geotessile a tergo muro
- tratto 1 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(5,78+6,18)) 7,55 0,500 11,960 45,15
- tratto 2 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,18+6,61)) 9,40 0,500 12,790 60,11
- tratto 3 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,61+6,93)) 9,80 0,500 13,540 66,35
- tratto 4 tipologia 07  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,93+7,12)) 9,23 0,500 14,050 64,84
- tratto 5 tipologia 07  *(larg.=1/2)*(H/peso=(7,21+7,18)) 9,60 0,500 14,390 69,07
- tratto 6 tipologia 07  *(larg.=1/2)*(H/peso=(7,18+7,11)) 9,60 0,500 14,290 68,59
- tratto 7 tipologia 07  *(larg.=1/2)*(H/peso=(7,11+7)) 6,76 0,500 14,110 47,69
- tratto 8 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,70+6,43)) 9,80 0,500 13,130 64,34
- tratto 9 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,43+6,04)) 9,70 0,500 12,470 60,48
- tratto 10 tipologia 06  *(larg.=1/2)*(H/peso=(6,04+5,70)) 7,50 0,500 11,740 44,03
- tratto 11 tipologia 05 *(larg.=1/2)*(H/peso=(5,70+5,20)) 12,00 0,500 10,900 65,40
- tratto 12 tipologia 05 *(larg.=1/2)*(H/peso=(5,2+4,7)) 12,00 0,500 9,900 59,40
- tratto 13 tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=(4,7+4,36)) 9,00 0,500 9,060 40,77
- tratto 14 tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=(4,36+4,01)) 9,00 0,500 8,370 37,67
- tratto 15 tipologia 04 *(larg.=1/2)*(H/peso=(4,01+3,70)) 12,00 0,500 7,710 46,26
- tratto 16 tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=(3,40+3,26)) 9,00 0,500 6,660 29,97
- tratto 17 tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=(3,26+3,12)) 9,00 0,500 6,380 28,71
- tratto 18 tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=(3,12+3,12)) 9,00 0,500 6,240 28,08
- tratto 19 tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=(3,12+3,12)) 9,00 0,500 6,240 28,08
- tratto 20 tipologia 03 *(larg.=1/2)*(H/peso=(3,12+3,14)) 11,64 0,500 6,260 36,43

SOMMANO mq 991,42 1,63 1´616,01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´355´705,02
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R I P O R T O 57´355´705,02

2231 / 2376 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.d DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,
le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
Muro MU14
Tubo drenante a tergo muro 190,60 190,60

SOMMANO ml 190,60 13,10 2´496,86

2232 / 2377 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI
I.01.013.e PICCOLO-MEDI ...  DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO

INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o
poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro
onere e magistero.
Muro MU14
Tubo drenante a tergo muro
- quantità di cui alla voce I.01.013.e 190,60 190,60

SOMMANO ml 190,60 1,99 379,29

2233 / 2378 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE
I.01.010.a PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Muro MU14
Barbacani Ø100
- si considerano passo 1 x ml
Muri tipo 07 *(par.ug.=3,00(9+9+9+9+6))*(lung.=(0,77+0,97+1,17)/
3) 126,00 0,97 122,22
Muri tipo 06 *(par.ug.=3,00*(7+9+9+9+7))*(lung.=(1,10+0,90+0,70)/
2) 123,00 1,35 166,05
Muri tipo 05 *(par.ug.=3,00*(12+12))*(lung.=(1+0,80+0,60)/2) 72,00 1,20 86,40
Muri tipo 04 *(par.ug.=2,00*(9+9+12))*(lung.=(0,68+0,88)/2) 60,00 0,78 46,80
Muri tìipo 03 *(par.ug.=2,00(9+9+9+9+11))*(lung.=(0,57+0,76)/2) 94,00 0,67 62,98

SOMMANO ml 484,45 7,32 3´546,17

MS.15.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+067 al Km 0+285 -
Carreggiata esterna (Tratto 8)  (Cat 63)
MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2234 / 2391 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´362´127,34
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R I P O R T O 57´362´127,34

trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Muro MU15
Scavo per esecuzione fondazioni muri
Area da sez. 1-1 - 3.97 mq 218,08 3,970 865,78

SOMMANO mc 865,78 6,27 5´428,44

2235 / 2392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Muro MU15
Riempimento con materiale da rilevato
- area da sez. 1.10 mq 218,08 1,100 239,89

SOMMANO mc 239,89 11,06 2´653,18

2236 / 2393 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Muro MU15
Riempimento con materiale da rilevato
- area da sez. 1.10 mq 218,08 1,100 239,89

SOMMANO mc 239,89 1,66 398,22

2237 / 2394 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Muro MU15
Trasporto 45 km totale
Riempimento con materiale da rilevato
- area da sez. 1.10 mq 45,00 218,080 1,100 10´794,96

SOMMANO mck 10´794,96 0,19 2´051,04

MS.D - Fondazione  (SbCat 42)

2238 / 2384 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´372´658,22
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R I P O R T O 57´372´658,22

B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON
CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Muro MU15
magrone di fondazione
- tratto unico *(lung.=218,08+0,20) 218,28 3,200 0,150 104,77

SOMMANO mc 104,77 73,52 7´702,69

2239 / 2385 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU15
fondazione 218,08 3,000 1,000 654,24

SOMMANO mc 654,24 121,69 79´614,47

2240 / 2386 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU15
Casseforme fondazione 2,00 218,08 1,000 436,16

2,00 3,00 1,000 6,00
3,000 0,560 1,68
3,000 0,460 1,38
3,000 0,500 1,50
3,000 0,500 1,50

SOMMANO mq 448,22 22,21 9´954,97

2241 / 2387 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU15
fondazione
- incidenza kg/mc 80.00 kg/ml 80,00 218,08 3,000 1,000 52´339,20

SOMMANO kg 52´339,20 1,11 58´096,51

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2242 / 2388 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Muro MU15
Elevazione
tratto 1 *(H/peso=(2,52+2,63)/2) 10,15 0,700 2,575 18,30
tratto 2 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 9,00 0,700 2,675 16,85
tratto 3 *(H/peso=(2,72+2,81)/2) 9,00 0,700 2,765 17,42
tratto 4 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 9,00 0,700 2,860 18,02
tratto 5 *(H/peso=(2,91+3)/2) 9,00 0,700 2,955 18,62
tratto 6 *(H/peso=(2,48+2,54)/2) 9,00 0,700 2,510 15,81
tratto 7 *(H/peso=(2,54+2,63)/2) 9,00 0,700 2,585 16,29
tratto 8 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 9,00 0,700 2,675 16,85
tratto 9 *(H/peso=(2,72+2,82)/2) 9,00 0,700 2,770 17,45
tratto 10 *(H/peso=(2,82+2,91)/2) 9,00 0,700 2,865 18,05
tratto 11 *(H/peso=(2,91+3)/2) 9,00 0,700 2,955 18,62
tratto 12 *(H/peso=(2,53+2,63)/2) 9,00 0,700 2,580 16,25
tratto 13 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 9,00 0,700 2,675 16,85
tratto 14 *(H/peso=(2,72+2,81)/2) 9,00 0,700 2,765 17,42
tratto 15 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 9,00 0,700 2,860 18,02
tratto 16 *(H/peso=(2,91+3)/2) 9,00 0,700 2,955 18,62
tratto 17 *(H/peso=(2,50+2,60)/2) 9,00 0,700 2,550 16,07
tratto 18 *(H/peso=(2,60+2,70)/2) 9,00 0,700 2,650 16,70
tratto 19 *(H/peso=(2,70+2,81)/2) 9,00 0,700 2,755 17,36
tratto 20 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 9,00 0,700 2,860 18,02
tratto 21 *(H/peso=(2,91+3)/2) 9,00 0,700 2,955 18,62
tratto 22 *(H/peso=(2,50+2,59)/2) 9,00 0,700 2,545 16,03
tratto 23 *(H/peso=(2,59+2,69)/2) 9,00 0,700 2,640 16,63
tratto 24 *(H/peso=(2,69+2,77)/2) 9,00 0,700 2,730 17,20

SOMMANO mc 416,07 126,05 52´445,62

2243 / 2389 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Muro MU15
Elevazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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tratto 1 *(H/peso=(2,52+2,63)/2) 2,00 10,15 2,575 52,27
tratto 2 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 2,00 9,00 2,675 48,15
tratto 3 *(H/peso=(2,72+2,81)/2) 2,00 9,00 2,765 49,77
tratto 4 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 2,00 9,00 2,860 51,48
tratto 5 *(H/peso=(2,91+3)/2) 2,00 9,00 2,955 53,19
tratto 6 *(H/peso=(2,48+2,54)/2) 2,00 9,00 2,510 45,18
tratto 7 *(H/peso=(2,54+2,63)/2) 2,00 9,00 2,585 46,53
tratto 8 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 2,00 9,00 2,675 48,15
tratto 9 *(H/peso=(2,72+2,82)/2) 2,00 9,00 2,770 49,86
tratto 10 *(H/peso=(2,82+2,91)/2) 2,00 9,00 2,865 51,57
tratto 11 *(H/peso=(2,91+3)/2) 2,00 9,00 2,955 53,19
tratto 12 *(H/peso=(2,53+2,63)/2) 2,00 9,00 2,580 46,44
tratto 13 *(H/peso=(2,63+2,72)/2) 2,00 9,00 2,675 48,15
tratto 14 *(H/peso=(2,72+2,81)/2) 2,00 9,00 2,765 49,77
tratto 15 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 2,00 9,00 2,860 51,48
tratto 16 *(H/peso=(2,91+3)/2) 2,00 9,00 2,955 53,19
tratto 17 *(H/peso=(2,50+2,60)/2) 2,00 9,00 2,550 45,90
tratto 18 *(H/peso=(2,60+2,70)/2) 2,00 9,00 2,650 47,70
tratto 19 *(H/peso=(2,70+2,81)/2) 2,00 9,00 2,755 49,59
tratto 20 *(H/peso=(2,81+2,91)/2) 2,00 9,00 2,860 51,48
tratto 21 *(H/peso=(2,91+3)/2) 2,00 9,00 2,955 53,19
tratto 22 *(H/peso=(2,50+2,59)/2) 2,00 9,00 2,545 45,81
tratto 23 *(H/peso=(2,59+2,69)/2) 2,00 9,00 2,640 47,52
tratto 24 *(H/peso=(2,69+2,77)/2) 2,00 9,00 2,730 49,14
testate 0,700 2,520 1,76

0,700 2,770 1,94

SOMMANO mq 1´192,40 22,21 26´483,20

2244 / 2390 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Muro MU15
Elevazione
- incidenza kg.mc 80.00 416,07 80,000 33´285,60

SOMMANO kg 33´285,60 1,11 36´947,02

MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L=  dal Km 0+285 al Km 0+410 -
Carreggiata esterna (Tratto 8)  (Cat 64)
MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 41)

2245 / 2482 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´643´902,70



pag. 806

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´643´902,70

Paratia MU16
Scavo per esecuzione cordolo di testa paratia
- vedi tabella volumi 1310,550 1´310,55

SOMMANO mc 1´310,55 6,27 8´217,15

2246 / 2483 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Paratia MU16
Rinterro
- vedi tabella volumi 324,740 324,74

SOMMANO mc 324,74 11,06 3´591,62

2247 / 2484 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Paratia MU16
Rinterro
- vedi tabella volumi 324,740 324,74

SOMMANO mc 324,74 1,66 539,07

2248 / 2485 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Paratia MU16
Rinterro - si considerano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 324,740 14´613,30

SOMMANO mck 14´613,30 0,19 2´776,53

MS.E - Elevazione  (SbCat 43)

2249 / 2477 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Paratia MU16
Rivestimento paratia
Paratia tipo B
- base di appoggio 24,60 0,400 0,300 2,95
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.23 0,23 24,60 0,300 1,70
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(2,75+4,49)) 24,60 0,150 3,620 13,36
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.23 *(H/peso=1/2*(2,75+
4,49)) 0,23 24,60 3,620 20,48

Paratia tipo C
- base di appoggio 100,30 0,400 0,300 12,04
- intasamento tra pali - incidenza mcxmq 0.23 0,23 100,30 0,300 6,92
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(7,41+7,38)) 60,00 0,150 7,395 66,56
- intasamento tra pali 1° tratto - mcxmq 0.23 *(H/peso=1/2*(7,41+
7,38)) 0,23 60,00 7,395 102,05
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(4,50+7,38)) 40,30 0,150 5,940 35,91
- intasamento tra pali 2° tratto - mcxmq 0.23 *(H/peso=1/2*(4,50+
7,38)) 0,20 40,30 5,940 47,88

SOMMANO mc 309,85 126,05 39´056,59

2250 / 2478 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU16
Rivestimento paratia
Paratia tipo B
- base di appoggio 24,60 0,300 7,38

3,00 0,400 0,300 0,36
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(2,75+4,49)) 24,60 3,620 89,05
(H/peso=1/2*(2,75+4,49)) 2,00 0,150 3,620 1,09

Paratia tipo C
- base di appoggio 100,30 0,300 30,09

9,00 0,400 0,300 1,08
- rivestimento paratia 1° tratto *(H/peso=1/2*(7,41+7,38)) 60,00 7,395 443,70
(H/peso=1/2*(7,41+7,38)) 6,00 0,150 7,395 6,66
- rivestimento paratia 2° tratto *(H/peso=1/2*(4,50+7,38)) 40,30 5,940 239,38
(H/peso=1/2*(4,50+7,38)) 3,00 0,150 5,940 2,67

SOMMANO mq 821,46 22,21 18´244,63

2251 / 2479 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Paratia MU16
Rivestimento paratia - incidenza kg/mc 100.00

309,85 100,000 30´985,00

SOMMANO kg 30´985,00 1,11 34´393,35

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´750´721,64
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2252 / 2480 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Paratia MU16
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 124,90 0,400 1,150 57,45

SOMMANO mc 57,45 73,52 4´223,72

2253 / 2481 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Paratia MU16
Magrone di riempimento sotto base appoggio rivestimento paratia 124,90 1,150 143,64

SOMMANO mq 143,64 22,21 3´190,24

TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530  (Cat 65)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2254 / 2585 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,00+7,00)) 13,00 5,500 1,500 107,25
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,00+7,00)) 2,00 2,00 5,500 1,500 33,00

SOMMANO mc 140,25 6,27 879,37

2255 / 2586 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.
AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 140,250 140,25
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 9,090 -9,09
a detrarre ingombro scatolare -1,00 13,00 3,100 1,350 -54,41
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 140,25
Sommano negativi mc -80,24

SOMMANO mc 60,01 11,06 663,71

2256 / 2587 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 60,010 60,01

SOMMANO mc 60,01 1,54 92,42

2257 / 2588 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 60,010 2´700,45

SOMMANO mck 2´700,45 0,19 513,09

2258 / 2591 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+4,80)) 2,00 13,00 2,650 4,300 296,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 296,27 57´760´284,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296,27 57´760´284,19

SOMMANO mc 296,27 40,97 12´138,18

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2259 / 2576 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 13,00 3,400 0,150 6,63

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,400 0,150 2,19
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 9,09 73,52 668,30

2260 / 2577 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 13,00 3,100 0,300 12,09

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,100 0,300 3,72

SOMMANO mc 15,81 121,69 1´923,92

2261 / 2578 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 13,00 0,300 4,000 31,20
- soletta copertura 13,00 3,100 0,300 12,09
- cordoli di testa soletta 2,00 3,10 0,300 0,600 1,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44,41 57´775´014,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,41 57´775´014,59

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 4,00 1,70 0,300 4,135 8,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 3,570 4,28

SOMMANO mc 57,13 126,05 7´201,24

2262 / 2579 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(13,00+3,10)) 32,20 0,300 9,66
- piedritti *(lung.=2*(13,00+0,30)) 2,00 26,60 4,000 212,80
- soletta intradosso 13,00 2,500 32,50
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(13,00+3,10)) 32,20 0,300 9,66
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,10+0,30)) 2,00 6,80 0,600 8,16

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 8,00 1,70 4,135 56,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 3,570 32,84

SOMMANO mq 361,86 22,21 8´036,91

2263 / 2580 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 13,00 3,100 0,300 1´209,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 13,00 0,300 4,000 3´744,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 13,00 3,100 0,300 1´450,80
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,10 0,300 0,600 133,92

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,100 0,300 372,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(4,70+3,57)) 480,00 1,70 0,300 4,135 1´012,25
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 3,570 514,08

SOMMANO kg 8´436,05 1,11 9´364,02

2264 / 2584 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´799´616,76
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R I P O R T O 57´799´616,76

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 13,00 2,500 0,060 1,95

SOMMANO mc 2,59 73,52 190,42

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2265 / 2581 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,10 65,000 403,00

SOMMANO kg 403,00 3,05 1´229,15

2266 / 2582 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=4,60+3,10+4,60) 13,00 12,300 159,90
(lung.=3,10+0,30+0,30) 2,00 3,70 0,600 4,44

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,00+3,87)) 4,00 1,70 4,435 30,16
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 3,870 15,48

SOMMANO mq 209,98 26,92 5´652,66

2267 / 2583 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´806´688,99
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R I P O R T O 57´806´688,99

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 209,980 419,96

SOMMANO mq 419,96 1,63 684,53

TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165  (Cat 66)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2268 / 2601 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(3,90+6,90)) 25,00 5,400 1,500 202,50
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(3,90+6,90)) 2,00 2,00 5,400 1,500 32,40

SOMMANO mc 234,90 6,27 1´472,82

2269 / 2602 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 234,900 234,90
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 13,020 -13,02
a detrarre ingombro scatolare -1,00 25,00 2,600 1,350 -87,75
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 2,600 1,350 -14,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 120,09 57´808´846,34
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R I P O R T O 120,09 57´808´846,34

Sommano positivi mc 234,90
Sommano negativi mc -114,81

SOMMANO mc 120,09 11,06 1´328,20

2270 / 2603 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 120,090 120,09

SOMMANO mc 120,09 1,54 184,94

2271 / 2604 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 120,090 5´404,05

SOMMANO mck 5´404,05 0,19 1´026,77

2272 / 2607 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+3,30)) 2,00 25,00 1,900 2,800 266,00

SOMMANO mc 266,00 40,97 10´898,02

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2273 / 2592 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´822´284,27
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R I P O R T O 57´822´284,27

di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 25,00 2,900 0,150 10,88

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 2,900 0,150 1,87
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 13,02 73,52 957,23

2274 / 2593 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 25,00 2,600 0,300 19,50

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 2,600 0,300 3,12

SOMMANO mc 22,62 121,69 2´752,63

2275 / 2594 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 25,00 0,300 2,500 37,50
- soletta copertura 25,00 2,600 0,300 19,50
- cordoli di testa soletta 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 4,00 1,70 0,300 2,635 5,38
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,070 2,48

SOMMANO mc 65,80 126,05 8´294,09

2276 / 2595 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´834´288,22
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R I P O R T O 57´834´288,22

Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(25,00+2,60)) 55,20 0,300 16,56
- piedritti *(lung.=2*(25,00+0,30)) 2,00 50,60 2,500 253,00
- soletta intradosso 25,00 2,000 50,00
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(25,00+2,60)) 55,20 0,300 16,56
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(2,60+0,30)) 2,00 5,80 0,600 6,96

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 8,00 1,70 2,635 35,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,070 19,04

SOMMANO mq 397,96 22,21 8´838,69

2277 / 2596 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 25,00 2,600 0,300 1´950,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 25,00 0,300 2,500 4´500,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 25,00 2,600 0,300 2´340,00
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 2,60 0,300 0,600 112,32

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 2,600 0,300 312,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,20+2,07)) 480,00 1,70 0,300 2,635 645,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,070 298,08

SOMMANO kg 10´157,45 1,11 11´274,77

2278 / 2600 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 25,00 2,000 0,060 3,00

SOMMANO mc 3,64 73,52 267,61

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2279 / 2597 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´854´669,29



pag. 817

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´854´669,29

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 2,60 65,000 338,00

SOMMANO kg 338,00 3,05 1´030,90

2280 / 2598 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=3,10+2,60+3,10) 25,00 8,800 220,00
(lung.=2,60+0,30+0,30) 2,00 3,20 0,600 3,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,50+2,37)) 4,00 1,70 2,935 19,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,370 9,48

SOMMANO mq 253,28 26,92 6´818,30

2281 / 2599 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 57´862´518,49

- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 253,280 506,56

SOMMANO mq 506,56 1,63 825,69

TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270  (Cat 67)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2282 / 2617 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,90+7,90)) 39,50 6,400 1,500 379,20
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,90+7,90)) 2,00 2,00 6,400 1,500 38,40

SOMMANO mc 417,60 6,27 2´618,35

2283 / 2618 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 417,600 417,60
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 20,860 -20,86
a detrarre ingombro scatolare -1,00 39,50 3,600 1,350 -191,97
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 2,600 1,350 -14,04

Sommano positivi mc 417,60
Sommano negativi mc -226,87

SOMMANO mc 190,73 11,06 2´109,47

2284 / 2619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 57´868´072,00

onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 190,730 190,73

SOMMANO mc 190,73 1,54 293,72

2285 / 2620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 190,730 8´582,85

SOMMANO mck 8´582,85 0,19 1´630,74

2286 / 2621 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+3,80)) 2,00 39,50 2,150 3,300 560,51

SOMMANO mc 560,51 40,97 22´964,09

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2287 / 2608 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 39,50 3,900 0,150 23,11

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 2,900 0,150 1,87
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 25,25 73,52 1´856,38

2288 / 2609 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 57´894´816,93

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 39,50 3,600 0,300 42,66

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,600 0,300 4,32

SOMMANO mc 46,98 121,69 5´717,00

2289 / 2610 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 39,50 0,300 3,000 71,10
- soletta copertura 39,50 3,600 0,300 42,66
- cordoli di testa soletta 2,00 3,60 0,300 0,600 1,30

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,70+2,57)) 4,00 1,70 0,300 3,135 6,40
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,570 3,08

SOMMANO mc 124,54 126,05 15´698,27

2290 / 2611 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(39,50+3,60)) 86,20 0,300 25,86
- piedritti *(lung.=2*(39,50+0,30)) 2,00 79,60 3,000 477,60
- soletta intradosso 39,50 3,000 118,50
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(39,50+3,60)) 86,20 0,300 25,86
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,60+0,30)) 2,00 7,80 0,600 9,36

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,70+2,57)) 8,00 1,70 3,135 42,64
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,570 23,64

SOMMANO mq 723,46 22,21 16´068,05

2291 / 2612 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 57´932´300,25

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 39,50 3,600 0,300 4´266,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 39,50 0,300 3,000 8´532,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 39,50 3,600 0,300 5´119,20
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,60 0,300 0,600 155,52

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 2,600 0,300 312,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,70+2,57)) 480,00 1,70 0,300 3,135 767,45
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,570 370,08

SOMMANO kg 19´522,25 1,11 21´669,70

2292 / 2616 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 39,50 3,000 0,060 7,11

SOMMANO mc 7,75 73,52 569,78

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2293 / 2613 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 57´954´539,73

- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,60 65,000 468,00

SOMMANO kg 468,00 3,05 1´427,40

2294 / 2614 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=3,60+3,60+3,60) 39,50 10,800 426,60
(lung.=3,60+0,30+0,30) 2,00 4,20 0,600 5,04

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,00+2,87)) 4,00 1,70 3,435 23,36
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,870 11,48

SOMMANO mq 466,48 26,92 12´557,64

2295 / 2615 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 466,480 932,96

SOMMANO mq 932,96 1,63 1´520,72

TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360  (Cat 68)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2296 / 2633 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´970´045,49
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R I P O R T O 57´970´045,49

trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,40+7,50)) 38,50 5,950 1,500 343,61
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,40+7,50)) 2,00 2,00 5,950 1,500 35,70

SOMMANO mc 379,31 6,27 2´378,27

2297 / 2634 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 379,310 379,31
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 22,100 -22,10
a detrarre ingombro scatolare -1,00 38,50 3,100 1,350 -161,12
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 379,31
Sommano negativi mc -199,96

SOMMANO mc 179,35 11,06 1´983,61

2298 / 2635 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 179,350 179,35

SOMMANO mc 179,35 1,54 276,20

2299 / 2636 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 179,350 8´070,75

SOMMANO mck 8´070,75 0,19 1´533,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´976´217,01
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R I P O R T O 57´976´217,01

2300 / 2637 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+2,80)) 2,00 38,50 1,650 2,300 292,22

SOMMANO mc 292,22 40,97 11´972,25

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2301 / 2624 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 38,50 3,400 0,150 19,64

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,400 0,150 2,19
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 22,10 73,52 1´624,79

2302 / 2625 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 38,50 3,100 0,300 35,81

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,100 0,300 3,72

SOMMANO mc 39,53 121,69 4´810,41

2303 / 2626 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´994´624,46
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R I P O R T O 57´994´624,46

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 38,50 0,300 3,000 69,30
- soletta copertura 38,50 3,100 0,300 35,81
- cordoli di testa soletta 2,00 3,10 0,300 0,600 1,12

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 4,00 1,70 0,300 2,635 5,38
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,070 2,48

SOMMANO mc 114,09 126,05 14´381,04

2304 / 2627 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(38,50+3,10)) 83,20 0,300 24,96
- piedritti *(lung.=2*(38,50+0,30)) 2,00 77,60 3,000 465,60
- soletta intradosso 38,50 2,500 96,25
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(38,50+3,10)) 83,20 0,300 24,96
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,10+0,30)) 2,00 6,80 0,600 8,16

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 8,00 1,70 2,635 35,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,070 19,04

SOMMANO mq 674,81 22,21 14´987,53

2305 / 2628 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 38,50 3,100 0,300 3´580,50
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 38,50 0,300 2,000 5´544,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 38,50 3,100 0,300 4´296,60
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,10 0,300 0,600 133,92

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,100 0,300 372,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,20+2,07)) 480,00 1,70 0,300 2,635 645,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,070 298,08

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´870,15 58´023´993,03
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R I P O R T O 14´870,15 58´023´993,03

SOMMANO kg 14´870,15 1,11 16´505,87

2306 / 2632 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 38,50 2,500 0,060 5,78

SOMMANO mc 6,42 73,52 472,00

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2307 / 2629 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,10 65,000 403,00

SOMMANO kg 403,00 3,05 1´229,15

2308 / 2630 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´042´200,05
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R I P O R T O 58´042´200,05

È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=2,60+3,10+2,60) 38,50 8,300 319,55
(lung.=3,10+0,30+0,30) 2,00 3,70 0,600 4,44

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,50+2,37)) 4,00 1,70 2,935 19,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,370 9,48

SOMMANO mq 353,43 26,92 9´514,34

2309 / 2631 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 353,430 706,86

SOMMANO mq 706,86 1,63 1´152,18

TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660  (Cat 69)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2310 / 2649 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(6,40+9,40)) 23,00 7,900 1,500 272,55
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(6,40+9,40)) 2,00 2,00 7,900 1,500 47,40

SOMMANO mc 319,95 6,27 2´006,09

2311 / 2650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´054´872,66
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R I P O R T O 58´054´872,66

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 319,950 319,95
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 22,380 -22,38
a detrarre ingombro scatolare -1,00 23,00 5,100 1,350 -158,36
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 319,95
Sommano negativi mc -197,48

SOMMANO mc 122,47 11,06 1´354,52

2312 / 2651 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 122,470 122,47

SOMMANO mc 122,47 1,54 188,60

2313 / 2652 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 122,470 5´511,15

SOMMANO mck 5´511,15 0,19 1´047,12

2314 / 2653 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+4,80)) 2,00 23,00 2,650 4,300 524,17

SOMMANO mc 524,17 40,97 21´475,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´078´938,14
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R I P O R T O 58´078´938,14

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2315 / 2640 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 23,00 5,400 0,150 18,63

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 5,400 0,150 3,48
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 22,38 73,52 1´645,38

2316 / 2641 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 23,00 5,100 0,300 35,19

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 5,100 0,300 6,12

SOMMANO mc 41,31 121,69 5´027,01

2317 / 2642 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 23,00 0,300 4,000 55,20
- soletta copertura 23,00 5,100 0,300 35,19
- cordoli di testa soletta 2,00 5,10 0,300 0,600 1,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 4,00 1,70 0,300 4,135 8,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 3,570 4,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 104,95 58´085´610,53
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R I P O R T O 104,95 58´085´610,53

SOMMANO mc 104,95 126,05 13´228,95

2318 / 2643 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(23,00+5,10)) 56,20 0,300 16,86
- piedritti *(lung.=2*(23,00+0,30)) 2,00 46,60 4,000 372,80
- soletta intradosso 23,00 4,500 103,50
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(23,00+5,10)) 56,20 0,300 16,86
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(5,10+0,30)) 2,00 10,80 0,600 12,96

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 8,00 1,70 4,135 56,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 3,570 32,84

SOMMANO mq 612,06 22,21 13´593,85

2319 / 2644 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 23,00 5,100 0,300 3´519,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 23,00 0,300 4,000 6´624,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 23,00 5,100 0,300 4´222,80
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 5,10 0,300 0,600 220,32

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 5,100 0,300 612,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(4,70+3,57)) 480,00 1,70 0,300 4,135 1´012,25
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 3,570 514,08

SOMMANO kg 16´724,45 1,11 18´564,14

2320 / 2648 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´130´997,47
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R I P O R T O 58´130´997,47

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 23,00 4,500 0,060 6,21

SOMMANO mc 6,85 73,52 503,61

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2321 / 2645 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 5,10 65,000 663,00

SOMMANO kg 663,00 3,05 2´022,15

2322 / 2646 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=4,60+5,10+4,60) 23,00 14,300 328,90
(lung.=5,10+0,30+0,30) 2,00 5,70 0,600 6,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,00+3,87)) 4,00 1,70 4,435 30,16
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 3,870 15,48

SOMMANO mq 381,38 26,92 10´266,75

2323 / 2647 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´143´789,98
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R I P O R T O 58´143´789,98

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 381,380 762,76

SOMMANO mq 762,76 1,63 1´243,30

TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790  (Cat 70)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2324 / 2665 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,90+8,90)) 30,00 6,900 2,000 414,00
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,90+8,90)) 2,00 2,00 6,900 2,000 55,20

SOMMANO mc 469,20 6,27 2´941,88

2325 / 2666 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 469,200 469,20
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 20,340 -20,34
a detrarre ingombro scatolare -1,00 30,00 3,600 1,850 -199,80
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,600 1,850 -26,64

Sommano positivi mc 469,20
Sommano negativi mc -246,78

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 222,42 58´147´975,16
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R I P O R T O 222,42 58´147´975,16

SOMMANO mc 222,42 11,06 2´459,97

2326 / 2667 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 222,420 222,42

SOMMANO mc 222,42 1,54 342,53

2327 / 2668 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 222,420 10´008,90

SOMMANO mck 10´008,90 0,19 1´901,69

2328 / 2669 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+5,80)) 2,00 30,00 3,150 5,300 1´001,70

SOMMANO mc 1´001,70 40,97 41´039,65

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2329 / 2656 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´193´719,00
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R I P O R T O 58´193´719,00

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 30,00 3,900 0,150 17,55

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,900 0,150 2,52
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 20,34 73,52 1´495,40

2330 / 2657 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 30,00 3,600 0,300 32,40

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,600 0,300 4,32

SOMMANO mc 36,72 121,69 4´468,46

2331 / 2658 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 30,00 0,300 5,000 90,00
- soletta copertura 30,00 3,600 0,300 32,40
- cordoli di testa soletta 2,00 3,60 0,300 0,600 1,30

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,70+4,57)) 4,00 1,70 0,300 5,135 10,48
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 4,570 5,48

SOMMANO mc 139,66 126,05 17´604,14

2332 / 2659 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(30,00+3,60)) 67,20 0,300 20,16
- piedritti *(lung.=2*(30,00+0,30)) 2,00 60,60 5,000 606,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 626,16 58´217´287,00
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R I P O R T O 626,16 58´217´287,00

- soletta intradosso 30,00 3,000 90,00
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(30,00+3,60)) 67,20 0,300 20,16
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,60+0,30)) 2,00 7,80 0,600 9,36

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(5,70+4,57)) 8,00 1,70 5,135 69,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 4,570 42,04

SOMMANO mq 857,56 22,21 19´046,41

2333 / 2660 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 30,00 3,600 0,300 3´240,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 30,00 0,300 5,000 10´800,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 30,00 3,600 0,300 3´888,00
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,60 0,300 0,600 155,52

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,600 0,300 432,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(5,70+4,57)) 480,00 1,70 0,300 5,135 1´257,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 4,570 658,08

SOMMANO kg 20´430,65 1,11 22´678,02

2334 / 2664 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 30,00 3,000 0,060 5,40

SOMMANO mc 6,04 73,52 444,06

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2335 / 2661 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´259´455,49
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R I P O R T O 58´259´455,49

acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,60 65,000 468,00

SOMMANO kg 468,00 3,05 1´427,40

2336 / 2662 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=5,60+3,60+5,60) 30,00 14,800 444,00
(lung.=3,60+0,30+0,30) 2,00 4,20 0,600 5,04

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(6,00+4,87)) 4,00 1,70 5,435 36,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 4,830 19,32

SOMMANO mq 505,32 26,92 13´603,21

2337 / 2663 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 505,320 1´010,64

SOMMANO mq 1´010,64 1,63 1´647,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´276´133,44
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R I P O R T O 58´276´133,44

TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530  (Cat 71)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2338 / 2681 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,00+7,00)) 18,00 5,500 1,500 148,50
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,00+7,00)) 2,00 2,00 5,500 1,500 33,00

SOMMANO mc 181,50 6,27 1´138,01

2339 / 2682 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 181,500 181,50
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 11,640 -11,64
a detrarre ingombro scatolare -1,00 18,00 3,100 1,350 -75,33
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 181,50
Sommano negativi mc -103,71

SOMMANO mc 77,79 11,06 860,36

2340 / 2683 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 77,790 77,79

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77,79 58´278´131,81
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R I P O R T O 77,79 58´278´131,81

SOMMANO mc 77,79 1,54 119,80

2341 / 2684 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 77,790 3´500,55

SOMMANO mck 3´500,55 0,19 665,10

2342 / 2687 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+4,80)) 2,00 18,00 2,650 4,300 410,22

SOMMANO mc 410,22 40,97 16´806,71

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2343 / 2672 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 18,00 3,400 0,150 9,18

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,400 0,150 2,19
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 11,64 73,52 855,77

2344 / 2673 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´296´579,19
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R I P O R T O 58´296´579,19

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 18,00 3,100 0,300 16,74

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,100 0,300 3,72

SOMMANO mc 20,46 121,69 2´489,78

2345 / 2674 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 18,00 0,300 4,000 43,20
- soletta copertura 18,00 3,100 0,300 16,74
- cordoli di testa soletta 2,00 3,10 0,300 0,600 1,12

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 4,00 1,70 0,300 4,135 8,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 3,570 4,28

SOMMANO mc 73,78 126,05 9´299,97

2346 / 2675 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(18,00+3,10)) 42,20 0,300 12,66
- piedritti *(lung.=2*(18,00+0,30)) 2,00 36,60 4,000 292,80
- soletta intradosso 18,00 2,500 45,00
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(18,00+3,10)) 42,20 0,300 12,66
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,10+0,30)) 2,00 6,80 0,600 8,16

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 8,00 1,70 4,135 56,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 3,570 32,84

SOMMANO mq 460,36 22,21 10´224,60

2347 / 2676 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´318´593,54
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R I P O R T O 58´318´593,54

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 18,00 3,100 0,300 1´674,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 18,00 0,300 4,000 5´184,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 18,00 3,100 0,300 2´008,80
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,10 0,300 0,600 133,92

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,100 0,300 372,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(4,70+3,57)) 480,00 1,70 0,300 4,135 1´012,25
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 3,570 514,08

SOMMANO kg 10´899,05 1,11 12´097,95

2348 / 2680 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 18,00 2,500 0,060 2,70

SOMMANO mc 3,34 73,52 245,56

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2349 / 2677 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,10 65,000 403,00

SOMMANO kg 403,00 3,05 1´229,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´332´166,20
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R I P O R T O 58´332´166,20

2350 / 2678 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=4,60+3,10+4,60) 18,00 12,300 221,40
(lung.=3,10+0,30+0,30) 2,00 3,70 0,600 4,44

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,00+3,87)) 4,00 1,70 4,435 30,16
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 3,870 15,48

SOMMANO mq 271,48 26,92 7´308,24

2351 / 2679 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 271,480 542,96

SOMMANO mq 542,96 1,63 885,02

TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120  (Cat 72)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2352 / 2695 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´340´359,46
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R I P O R T O 58´340´359,46

chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 19,00 4,000 1,000 76,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 90,00 6,27 564,30

2353 / 2696 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 90,000 90,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 5,670 -5,67
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 19,00 2,100 0,900 -35,91
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 90,00
Sommano negativi mc -46,76

SOMMANO mc 43,24 11,06 478,23

2354 / 2700 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 43,240 43,24

SOMMANO mc 43,24 1,54 66,59

2355 / 2701 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 43,240 1´945,80

SOMMANO mck 1´945,80 0,19 369,70

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´341´838,28
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2356 / 2689 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=19,00-0,30-0,30) 18,40 2,300 0,100 4,23

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 5,67 73,52 416,86

2357 / 2690 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=19,00-0,30-0,30) 18,40 3,280 60,35
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(19,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -18,40 1,131 -20,81

Sommano positivi mc 60,35
Sommano negativi mc -20,81

SOMMANO mc 39,54 102,10 4´037,03

2358 / 2691 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,44 58´346´292,17
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R I P O R T O 1,44 58´346´292,17

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2359 / 2692 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2360 / 2693 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=19,00-0,30-0,30) 2,00 18,40 1,120 41,22

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 92,66
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 88,14 22,21 1´957,59

2361 / 2694 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´349´441,60
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R I P O R T O 58´349´441,60

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 39,540 3´163,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 4´484,70 1,11 4´978,02

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2362 / 2688 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 19,00 19,00

SOMMANO ml 19,00 34,60 657,40

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2363 / 2699 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130  (Cat 73)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2364 / 2709 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´355´790,72
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 21,50 4,000 1,000 86,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 100,00 6,27 627,00

2365 / 2710 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 100,000 100,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 6,250 -6,25
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 21,50 2,100 0,900 -40,64
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 100,00
Sommano negativi mc -52,07

SOMMANO mc 47,93 11,06 530,11

2366 / 2714 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 47,930 47,93

SOMMANO mc 47,93 1,54 73,81

2367 / 2715 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´357´021,64
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Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 47,930 2´156,85

SOMMANO mck 2´156,85 0,19 409,80

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2368 / 2703 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=21,50-0,30-0,30) 20,90 2,300 0,100 4,81

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 6,25 73,52 459,50

2369 / 2704 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=21,50-0,30-0,30) 20,90 3,280 68,55
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(21,50-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -20,90 1,131 -23,64

Sommano positivi mc 68,55
Sommano negativi mc -23,64

SOMMANO mc 44,91 102,10 4´585,31

2370 / 2705 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´362´476,25
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2371 / 2706 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2372 / 2707 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=21,50-0,30-0,30) 2,00 20,90 1,120 46,82

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 98,26
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 93,74 22,21 2´081,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´365´750,06
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2373 / 2708 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 44,910 3´592,80

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 4´914,30 1,11 5´454,87

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2374 / 2702 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 21,50 21,50

SOMMANO ml 21,50 34,60 743,90

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2375 / 2713 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´372´662,53
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TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160  (Cat 74)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2376 / 2723 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 18,00 4,000 1,000 72,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 86,00 6,27 539,22

2377 / 2724 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 86,000 86,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 5,440 -5,44
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 18,00 2,100 0,900 -34,02
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 86,00
Sommano negativi mc -44,64

SOMMANO mc 41,36 11,06 457,44

2378 / 2728 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 41,360 41,36

SOMMANO mc 41,36 1,54 63,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´373´722,88
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2379 / 2729 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 41,360 1´861,20

SOMMANO mck 1´861,20 0,19 353,63

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2380 / 2717 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=18,00-0,30-0,30) 17,40 2,300 0,100 4,00

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 5,44 73,52 399,95

2381 / 2718 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=18,00-0,30-0,30) 17,40 3,280 57,07
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(18,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -17,40 1,131 -19,68

Sommano positivi mc 57,07
Sommano negativi mc -19,68

SOMMANO mc 37,39 102,10 3´817,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´378´293,98
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2382 / 2719 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2383 / 2720 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2384 / 2721 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=18,00-0,30-0,30) 2,00 17,40 1,120 38,98

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62,26 58´379´485,82
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Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 90,42
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 85,90 22,21 1´907,84

2385 / 2722 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 37,390 2´991,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 4´312,70 1,11 4´787,10

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2386 / 2716 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 34,60 622,80

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2387 / 2727 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165  (Cat 75)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2388 / 2739 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(3,90+6,90)) 9,00 5,400 1,500 72,90
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(3,90+6,90)) 2,00 2,00 5,400 1,500 32,40

SOMMANO mc 105,30 6,27 660,23

2389 / 2740 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 105,300 105,30
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 6,060 -6,06
a detrarre ingombro scatolare -1,00 9,00 2,600 1,350 -31,59
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 2,600 1,350 -14,04

Sommano positivi mc 105,30
Sommano negativi mc -51,69

SOMMANO mc 53,61 11,06 592,93

2390 / 2741 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 53,610 53,61

SOMMANO mc 53,61 1,54 82,56

2391 / 2742 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 53,610 2´412,45

SOMMANO mck 2´412,45 0,19 458,37

2392 / 2745 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+3,30)) 2,00 9,00 1,900 2,800 95,76

SOMMANO mc 95,76 40,97 3´923,29

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2393 / 2730 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 9,00 2,900 0,150 3,92

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 2,900 0,150 1,87
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 6,06 73,52 445,53

2394 / 2731 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 9,00 2,600 0,300 7,02

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 2,600 0,300 3,12

SOMMANO mc 10,14 121,69 1´233,94

2395 / 2732 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 9,00 0,300 2,500 13,50
- soletta copertura 9,00 2,600 0,300 7,02
- cordoli di testa soletta 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 4,00 1,70 0,300 2,635 5,38
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,070 2,48

SOMMANO mc 29,32 126,05 3´695,79

2396 / 2733 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(9,00+2,60)) 23,20 0,300 6,96
- piedritti *(lung.=2*(9,00+0,30)) 2,00 18,60 2,500 93,00
- soletta intradosso 9,00 2,000 18,00
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(9,00+2,60)) 23,20 0,300 6,96
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(2,60+0,30)) 2,00 5,80 0,600 6,96

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 8,00 1,70 2,635 35,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,070 19,04

SOMMANO mq 186,76 22,21 4´147,94

2397 / 2734 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 9,00 2,600 0,300 702,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 9,00 0,300 2,500 1´620,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 9,00 2,600 0,300 842,40
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 2,60 0,300 0,600 112,32

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 2,600 0,300 312,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,20+2,07)) 480,00 1,70 0,300 2,635 645,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,070 298,08

SOMMANO kg 4´531,85 1,11 5´030,35

2398 / 2738 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 9,00 2,000 0,060 1,08

SOMMANO mc 1,72 73,52 126,45

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2399 / 2735 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 2,60 65,000 338,00

SOMMANO kg 338,00 3,05 1´030,90

2400 / 2736 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=3,10+2,60+3,10) 9,00 8,800 79,20
(lung.=2,60+0,30+0,30) 2,00 3,20 0,600 3,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,50+2,37)) 4,00 1,70 2,935 19,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,370 9,48

SOMMANO mq 112,48 26,92 3´027,96

2401 / 2737 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 112,480 224,96

SOMMANO mq 224,96 1,63 366,68

TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190  (Cat 76)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2402 / 2753 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 16,00 4,000 1,000 64,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 78,00 6,27 489,06

2403 / 2754 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 78,000 78,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 4,980 -4,98
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 16,00 2,100 0,900 -30,24
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 78,00
Sommano negativi mc -40,40

SOMMANO mc 37,60 11,06 415,86

2404 / 2758 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 37,600 37,60

SOMMANO mc 37,60 1,54 57,90

2405 / 2759 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 37,600 1´692,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´692,00 58´413´303,00
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SOMMANO mck 1´692,00 0,19 321,48

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2406 / 2747 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=16,00-0,30-0,30) 15,40 2,300 0,100 3,54

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 4,98 73,52 366,13

2407 / 2748 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=16,00-0,30-0,30) 15,40 3,280 50,51
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(16,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -15,40 1,131 -17,42

Sommano positivi mc 50,51
Sommano negativi mc -17,42

SOMMANO mc 33,09 102,10 3´378,49

2408 / 2749 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2409 / 2750 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2410 / 2751 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=16,00-0,30-0,30) 2,00 15,40 1,120 34,50

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 85,94
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 81,42 22,21 1´808,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´420´369,28



pag. 862

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´420´369,28

2411 / 2752 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 33,090 2´647,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 3´968,70 1,11 4´405,26

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2412 / 2746 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 16,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 34,60 553,60

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2413 / 2755 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210  (Cat 77)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2414 / 2767 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 22,50 4,000 1,000 90,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 104,00 6,27 652,08

2415 / 2768 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 104,000 104,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 6,480 -6,48
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 16,00 2,100 0,900 -30,24
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 104,00
Sommano negativi mc -41,90

SOMMANO mc 62,10 11,06 686,83

2416 / 2770 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 62,100 62,10

SOMMANO mc 62,10 1,54 95,63

2417 / 2771 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 62,100 2´794,50

SOMMANO mck 2´794,50 0,19 530,96

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2418 / 2761 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=22,50-0,30-0,30) 21,90 2,300 0,100 5,04

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 6,48 73,52 476,41

2419 / 2762 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=22,50-0,30-0,30) 21,90 3,280 71,83
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(22,50-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -21,90 1,131 -24,77

Sommano positivi mc 71,83
Sommano negativi mc -24,77

SOMMANO mc 47,06 102,10 4´804,83

2420 / 2763 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2421 / 2764 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2422 / 2765 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=22,50-0,30-0,30) 2,00 21,90 1,120 49,06

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 100,50
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 95,98 22,21 2´131,72

2423 / 2766 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 47,060 3´764,80

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 5´086,30 1,11 5´645,79

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2424 / 2760 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 22,50 22,50

SOMMANO ml 22,50 34,60 778,50

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2425 / 2769 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 58´443´036,43

- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270  (Cat 78)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2426 / 2783 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,90+7,90)) 32,00 6,400 1,500 307,20
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,90+7,90)) 2,00 2,00 6,400 1,500 38,40

SOMMANO mc 345,60 6,27 2´166,91

2427 / 2784 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 345,600 345,60
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 21,510 -21,51
a detrarre ingombro scatolare -1,00 32,00 3,600 1,350 -155,52
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 2,600 1,350 -14,04

Sommano positivi mc 345,60
Sommano negativi mc -191,07

SOMMANO mc 154,53 11,06 1´709,10

2428 / 2785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 58´447´626,14

onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 154,530 154,53

SOMMANO mc 154,53 1,54 237,98

2429 / 2786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 154,530 6´953,85

SOMMANO mck 6´953,85 0,19 1´321,23

2430 / 2787 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+3,80)) 2,00 32,00 2,150 3,300 454,08

SOMMANO mc 454,08 40,97 18´603,66

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2431 / 2774 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 32,00 3,900 0,150 18,72

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,900 0,150 2,52
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 21,51 73,52 1´581,42

2432 / 2775 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 58´469´370,43

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 32,00 3,600 0,300 34,56

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,600 0,300 4,32

SOMMANO mc 38,88 121,69 4´731,31

2433 / 2776 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 32,00 0,300 3,000 57,60
- soletta copertura 32,00 3,600 0,300 34,56
- cordoli di testa soletta 2,00 3,60 0,300 0,600 1,30

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,70+2,57)) 4,00 1,70 0,300 3,135 6,40
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,570 3,08

SOMMANO mc 102,94 126,05 12´975,59

2434 / 2777 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(32,00+3,60)) 71,20 0,300 21,36
- piedritti *(lung.=2*(32,00+0,30)) 2,00 64,60 3,000 387,60
- soletta intradosso 32,00 3,000 96,00
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(32,00+3,60)) 71,20 0,300 21,36
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,60+0,30)) 2,00 7,80 0,600 9,36

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,70+2,57)) 8,00 1,70 3,135 42,64
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,570 23,64

SOMMANO mq 601,96 22,21 13´369,53

2435 / 2778 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 32,00 3,600 0,300 3´456,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 32,00 0,300 3,000 6´912,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 32,00 3,600 0,300 4´147,20
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,60 0,300 0,600 155,52

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,600 0,300 432,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,70+2,57)) 480,00 1,70 0,300 3,135 767,45
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,570 370,08

SOMMANO kg 16´240,25 1,11 18´026,68

2436 / 2782 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 32,00 3,000 0,060 5,76

SOMMANO mc 6,40 73,52 470,53

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2437 / 2779 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,60 65,000 468,00

SOMMANO kg 468,00 3,05 1´427,40

2438 / 2780 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=3,60+3,60+3,60) 32,00 10,800 345,60
(lung.=3,60+0,30+0,30) 2,00 4,20 0,600 5,04

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,00+2,87)) 4,00 1,70 3,435 23,36
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,870 11,48

SOMMANO mq 385,48 26,92 10´377,12

2439 / 2781 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 385,480 770,96

SOMMANO mq 770,96 1,63 1´256,66

TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270  (Cat 79)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2440 / 2797 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 20,00 4,000 1,000 80,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 94,00 6,27 589,38

2441 / 2798 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 94,000 94,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 5,900 -5,90
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 16,00 2,100 0,900 -30,24
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 94,00
Sommano negativi mc -41,32

SOMMANO mc 52,68 11,06 582,64

2442 / 2800 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 52,680 52,68

SOMMANO mc 52,68 1,54 81,13

2443 / 2801 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 52,680 2´370,60

SOMMANO mck 2´370,60 0,19 450,41

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2444 / 2791 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=20,00-0,30-0,30) 19,40 2,300 0,100 4,46

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 5,90 73,52 433,77

2445 / 2792 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=20,00-0,30-0,30) 19,40 3,280 63,63
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(20,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -19,40 1,131 -21,94

Sommano positivi mc 63,63
Sommano negativi mc -21,94

SOMMANO mc 41,69 102,10 4´256,55

2446 / 2793 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 58´538´399,13

stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2447 / 2794 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2448 / 2795 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=20,00-0,30-0,30) 2,00 19,40 1,120 43,46

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 94,90
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 90,38 22,21 2´007,34

2449 / 2796 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 41,690 3´335,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 4´656,70 1,11 5´168,94

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2450 / 2790 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 34,60 692,00

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2451 / 2799 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350  (Cat 80)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2452 / 2811 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 58´548´172,95

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 19,00 4,000 1,000 76,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 90,00 6,27 564,30

2453 / 2812 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 90,000 90,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 5,670 -5,67
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 16,00 2,100 0,900 -30,24
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 90,00
Sommano negativi mc -41,09

SOMMANO mc 48,91 11,06 540,94

2454 / 2814 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 48,910 48,91

SOMMANO mc 48,91 1,54 75,32

2455 / 2815 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 48,910 2´200,95

SOMMANO mck 2´200,95 0,19 418,18

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2456 / 2805 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=19,00-0,30-0,30) 18,40 2,300 0,100 4,23

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 5,67 73,52 416,86

2457 / 2806 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=19,00-0,30-0,30) 18,40 3,280 60,35
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(19,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -18,40 1,131 -20,81

Sommano positivi mc 60,35
Sommano negativi mc -20,81

SOMMANO mc 39,54 102,10 4´037,03

2458 / 2807 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´554´225,58
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2459 / 2808 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2460 / 2809 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=19,00-0,30-0,30) 2,00 18,40 1,120 41,22

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 92,66

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88,14 58´555´417,42
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Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 88,14 22,21 1´957,59

2461 / 2810 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 39,540 3´163,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 4´484,70 1,11 4´978,02

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2462 / 2804 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 19,00 19,00

SOMMANO ml 19,00 34,60 657,40

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2463 / 2813 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´563´724,13
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R I P O R T O 58´563´724,13

TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360  (Cat 81)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2464 / 2827 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,40+7,50)) 21,50 5,950 1,500 191,89
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,40+7,50)) 2,00 2,00 5,950 1,500 35,70

SOMMANO mc 227,59 6,27 1´426,99

2465 / 2828 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 227,590 227,59
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 13,430 -13,43
a detrarre ingombro scatolare -1,00 21,50 3,100 1,350 -89,98
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 227,59
Sommano negativi mc -120,15

SOMMANO mc 107,44 11,06 1´188,29

2466 / 2829 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 107,440 107,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 107,44 58´566´339,41
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R I P O R T O 107,44 58´566´339,41

SOMMANO mc 107,44 1,54 165,46

2467 / 2830 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 107,440 4´834,80

SOMMANO mck 4´834,80 0,19 918,61

2468 / 2831 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+2,80)) 2,00 21,50 1,650 2,300 163,19

SOMMANO mc 163,19 40,97 6´685,89

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2469 / 2818 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 21,50 3,400 0,150 10,97

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,400 0,150 2,19
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 13,43 73,52 987,37

2470 / 2819 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´575´096,74
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R I P O R T O 58´575´096,74

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 21,50 3,100 0,300 20,00

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,100 0,300 3,72

SOMMANO mc 23,72 121,69 2´886,49

2471 / 2820 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 21,50 0,300 3,000 38,70
- soletta copertura 21,50 3,100 0,300 20,00
- cordoli di testa soletta 2,00 3,10 0,300 0,600 1,12

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 4,00 1,70 0,300 2,635 5,38
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 2,070 2,48

SOMMANO mc 67,68 126,05 8´531,06

2472 / 2821 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(21,50+3,10)) 49,20 0,300 14,76
- piedritti *(lung.=2*(21,50+0,30)) 2,00 43,60 3,000 261,60
- soletta intradosso 21,50 2,500 53,75
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(21,50+3,10)) 49,20 0,300 14,76
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,10+0,30)) 2,00 6,80 0,600 8,16

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(3,20+2,07)) 8,00 1,70 2,635 35,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 2,070 19,04

SOMMANO mq 407,91 22,21 9´059,68

2473 / 2822 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´595´573,97
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R I P O R T O 58´595´573,97

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 21,50 3,100 0,300 1´999,50
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 21,50 0,300 2,000 3´096,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 21,50 3,100 0,300 2´399,40
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,10 0,300 0,600 133,92

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,100 0,300 372,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(3,20+2,07)) 480,00 1,70 0,300 2,635 645,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 2,070 298,08

SOMMANO kg 8´943,95 1,11 9´927,78

2474 / 2826 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 21,50 2,500 0,060 3,23

SOMMANO mc 3,87 73,52 284,52

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2475 / 2823 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,10 65,000 403,00

SOMMANO kg 403,00 3,05 1´229,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´607´015,42
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2476 / 2824 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=2,60+3,10+2,60) 21,50 8,300 178,45
(lung.=3,10+0,30+0,30) 2,00 3,70 0,600 4,44

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,50+2,37)) 4,00 1,70 2,935 19,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 2,370 9,48

SOMMANO mq 212,33 26,92 5´715,92

2477 / 2825 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 212,330 424,66

SOMMANO mq 424,66 1,63 692,20

TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390  (Cat 82)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2478 / 2841 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´613´423,54
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chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per tubazione *(larg.=1/2*(3,00+5,00)) 14,00 4,000 1,000 56,00
scavo per opere di oimbocco e sbocco *(larg.=1/2*(2,50+4,50)) 2,00 2,00 3,500 1,000 14,00

SOMMANO mc 70,00 6,27 438,90

2479 / 2842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 70,000 70,00
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 4,520 -4,52
a detrarre ingombro rinfianco tubazione -1,00 16,00 2,100 0,900 -30,24
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 1,80 1,600 0,900 -5,18

Sommano positivi mc 70,00
Sommano negativi mc -39,94

SOMMANO mc 30,06 11,06 332,46

2480 / 2844 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 30,060 30,06

SOMMANO mc 30,06 1,54 46,29

2481 / 2845 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 30,060 1´352,70

SOMMANO mck 1´352,70 0,19 257,01

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´614´498,20
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R I P O R T O 58´614´498,20

2482 / 2835 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione tubazione *(lung.=14,00-0,30-0,30) 13,40 2,300 0,100 3,08

Magrone parete di imbocco e sbocco tubazione 2,00 2,00 0,300 0,100 0,12

Magrone opere di imbo e sbocclo *(lung.=1,90+0,25) 2,00 2,15 1,500 0,100 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,45 0,500 0,100 0,09

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 1,80 0,400 0,200 0,58

SOMMANO mc 4,52 73,52 332,31

2483 / 2836 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Rinfianco tubazione
- area sezione rinfianco mq.3.28 *(lung.=14,00-0,30-0,30) 13,40 3,280 43,95
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=-(14,00-0,30-0,30))*
(larg.=3,1416*0,60^2) -13,40 1,131 -15,16

Sommano positivi mc 43,95
Sommano negativi mc -15,16

SOMMANO mc 28,79 102,10 2´939,46

2484 / 2837 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- fondazione 2,00 1,50 1,600 0,300 1,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,44 58´617´769,97
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R I P O R T O 1,44 58´617´769,97

2,00 1,50 0,300 0,200 0,18
2,00 3,00 0,300 0,300 0,54

SOMMANO mc 2,16 121,69 262,85

2485 / 2838 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Pareti di imbocco e di uscita tubazione 2,00 1,80 0,300 2,200 2,38
- a detrarre ingombro tubazione *(lung.=3,1416*0,60^2) -2,00 1,13 0,300 -0,68

Opere di imbocco e di sbocco tubazione
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+4,30)) 4,00 1,50 0,300 2,650 4,77
- paretine frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 0,300 1,000 0,90

Sommano positivi mc 8,05
Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 7,37 126,05 928,99

2486 / 2839 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Rinfianco tubazione
- ponde laterali *(lung.=14,00-0,30-0,30) 2,00 13,40 1,120 30,02

Paretine di imbocco e sbocco tubazione *(lung.=2*(0,30+1,80)) 2,00 4,20 2,200 18,48
- a detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=-2*2)*(lung.=3,1416*0,60^
2) -4,00 1,13 -4,52
- imbotte tubazione *(lung.=2*3,1416*0,60) 2,00 3,77 0,300 2,26

Opere di imbocco e sbocco tubazione
- Fondazione *(lung.=2*(1,60+0,30)) 2,00 3,80 0,250 1,90
(lung.=1,60+1,50+1,50+0,45+0,45+0,30+0,30+2,50) 2,00 8,60 0,300 5,16
Elevazione
- paretine laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,00+1,52)) 8,00 1,50 1,260 15,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,45+0,30+1,075+0,30) 4,00 2,13 1,000 8,52

Sommano positivi mq 81,46
Sommano negativi mq -4,52

SOMMANO mq 76,94 22,21 1´708,84

2487 / 2840 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´620´670,65
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R I P O R T O 58´620´670,65

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Armatura rinfianco tubazione - si consdierano kg/mc 80.00
- quantità di cui alla voce B.03.031.a 80,00 28,790 2´303,20

Opere di imbocco e sbocco tubazione
Fondazione - si considerano kg/mc 100.00
- Quantità di cui alla voce B.03.031.c 100,00 2,160 216,00
Elevazione - si consdierano kg/mc 150.00
- Quantità di cui alla voce B.03.035.c 150,00 7,370 1´105,50

SOMMANO kg 3´624,70 1,11 4´023,42

TO.E - Tubazioni  (SbCat 57)

2488 / 2834 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio
e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento
per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a
parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
Tubazione Ø1000 14,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 34,60 484,40

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2489 / 2843 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 1,80 65,000 234,00

SOMMANO kg 234,00 3,05 713,70

TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660  (Cat 83)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2490 / 2857 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´625´892,17
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R I P O R T O 58´625´892,17

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(6,40+9,40)) 15,00 7,900 1,500 177,75
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(6,40+9,40)) 2,00 2,00 7,900 1,500 47,40

SOMMANO mc 225,15 6,27 1´411,69

2491 / 2858 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 225,150 225,15
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 15,900 -15,90
a detrarre ingombro scatolare -1,00 15,00 5,100 1,350 -103,28
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,100 1,350 -16,74

Sommano positivi mc 225,15
Sommano negativi mc -135,92

SOMMANO mc 89,23 11,06 986,88

2492 / 2859 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 89,230 89,23

SOMMANO mc 89,23 1,54 137,41

2493 / 2860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´628´428,15
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R I P O R T O 58´628´428,15

Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 89,230 4´015,35

SOMMANO mck 4´015,35 0,19 762,92

2494 / 2861 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.
Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+4,80)) 2,00 15,00 2,650 4,300 341,85

SOMMANO mc 341,85 40,97 14´005,59

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2495 / 2848 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 15,00 5,400 0,150 12,15

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 5,400 0,150 3,48
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 15,90 73,52 1´168,97

2496 / 2849 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 15,00 5,100 0,300 22,95

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 5,100 0,300 6,12

SOMMANO mc 29,07 121,69 3´537,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´647´903,16
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R I P O R T O 58´647´903,16

2497 / 2850 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 15,00 0,300 4,000 36,00
- soletta copertura 15,00 5,100 0,300 22,95
- cordoli di testa soletta 2,00 5,10 0,300 0,600 1,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 4,00 1,70 0,300 4,135 8,44
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 3,570 4,28

SOMMANO mc 73,51 126,05 9´265,94

2498 / 2851 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(15,00+5,10)) 40,20 0,300 12,06
- piedritti *(lung.=2*(15,00+0,30)) 2,00 30,60 4,000 244,80
- soletta intradosso 15,00 4,500 67,50
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(15,00+5,10)) 40,20 0,300 12,06
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(5,10+0,30)) 2,00 10,80 0,600 12,96

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(4,70+3,57)) 8,00 1,70 4,135 56,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 3,570 32,84

SOMMANO mq 438,46 22,21 9´738,20

2499 / 2852 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 15,00 5,100 0,300 2´295,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 15,00 0,300 4,000 4´320,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 15,00 5,100 0,300 2´754,00
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 5,10 0,300 0,600 220,32

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 5,100 0,300 612,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´201,32 58´666´907,30
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R I P O R T O 10´201,32 58´666´907,30

- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(4,70+3,57)) 480,00 1,70 0,300 4,135 1´012,25
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 3,570 514,08

SOMMANO kg 11´727,65 1,11 13´017,69

2500 / 2856 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 15,00 4,500 0,060 4,05

SOMMANO mc 4,69 73,52 344,81

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2501 / 2853 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 5,10 65,000 663,00

SOMMANO kg 663,00 3,05 2´022,15

2502 / 2854 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´682´291,95
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semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=4,60+5,10+4,60) 15,00 14,300 214,50
(lung.=5,10+0,30+0,30) 2,00 5,70 0,600 6,84

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,00+3,87)) 4,00 1,70 4,435 30,16
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 3,870 15,48

SOMMANO mq 266,98 26,92 7´187,10

2503 / 2855 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/

m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 266,980 533,96

SOMMANO mq 533,96 1,63 870,35

TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790  (Cat 84)
TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 55)

2504 / 2873 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Scavo per esecuzione tombino
Scavo per scatolare *(larg.=1/2*(4,90+8,90)) 24,50 6,900 2,000 338,10
scavo per opere di imbocco e sbocco *(larg.=1/2*(4,90+8,90)) 2,00 2,00 6,900 2,000 55,20

SOMMANO mc 393,30 6,27 2´465,99

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´692´815,39
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2505 / 2874 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.b DRENAGGI  ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO.

AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Rinterro opera
Scavo
- quantità di cui alla voce B.01.001.a 393,300 393,30
a detrarre:
magrone
- quantità di cui alla voce B.03.025.b -1,00 17,120 -17,12
a detrarre ingombro scatolare -1,00 24,50 3,600 1,850 -163,17
a detrarre opere di imbocco e sbocco tubazioni -2,00 2,00 3,600 1,850 -26,64

Sommano positivi mc 393,30
Sommano negativi mc -206,93

SOMMANO mc 186,37 11,06 2´061,25

2506 / 2875 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Rinterro
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 186,370 186,37

SOMMANO mc 186,37 1,54 287,01

2507 / 2876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Materiale per rinterro - si consdierano ulteriori km.45.00
- quantità di cui alla voce A.02.003.b 45,00 186,370 8´386,65

SOMMANO mck 8´386,65 0,19 1´593,46

2508 / 2877 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo
il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/
mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Riempimento laterale in misto cementato *(larg.=1/2*(0,50+5,80)) 2,00 24,50 3,150 5,300 818,06

SOMMANO mc 818,06 40,97 33´515,92

TO.D - Opera in C.A.  (SbCat 56)

2509 / 2864 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone di fondazione scatolare 24,50 3,900 0,150 14,33

Magrone opere di imbocco e sbocco 2,00 2,15 3,900 0,150 2,52
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,600 0,150 0,27

SOMMANO mc 17,12 73,52 1´258,66

2510 / 2865 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- fondazione 24,50 3,600 0,300 26,46

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione 2,00 2,00 3,600 0,300 4,32

SOMMANO mc 30,78 121,69 3´745,62

2511 / 2866 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Scatolare
- piedritti 2,00 24,50 0,300 5,000 73,50
- soletta copertura 24,50 3,600 0,300 26,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- cordoli di testa soletta 2,00 3,60 0,300 0,600 1,30

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(5,70+4,57)) 4,00 1,70 0,300 5,135 10,48
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 4,570 5,48

SOMMANO mc 117,22 126,05 14´775,58

2512 / 2867 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Scatolare
- soletta fondazione *(lung.=2*(24,50+3,60)) 56,20 0,300 16,86
- piedritti *(lung.=2*(24,50+0,30)) 2,00 49,60 5,000 496,00
- soletta intradosso 24,50 3,000 73,50
- soletta sponde verticali *(lung.=2*(24,50+3,60)) 56,20 0,300 16,86
- soletta cordoli di testa *(lung.=2*(3,60+0,30)) 2,00 7,80 0,600 9,36

Opere di imbocco e sbocco
- pareti laterali *(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(5,70+4,57)) 8,00 1,70 5,135 69,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=,70+0,30+1,00+0,30) 4,00 2,30 4,570 42,04

SOMMANO mq 724,46 22,21 16´090,26

2513 / 2868 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
Scatolare
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 100,00 24,50 3,600 0,300 2´646,00
- piedritti - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2,00) 240,00 24,50 0,300 5,000 8´820,00
- soletta copertura - incidenza kg/mc 120.00 120,00 24,50 3,600 0,300 3´175,20
- cordoli di testa soletta - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2) 240,00 3,60 0,300 0,600 155,52

Opere di imbocco e di sbocco
- fondazione - incidenza kg/mc 100.00 *(par.ug.=100,00*2) 200,00 2,00 3,600 0,300 432,00
- pareti laterali - incidenza kg/mc 120.00 *(par.ug.=120,00*2*2)*(H/
peso=1/2*(5,70+4,57)) 480,00 1,70 0,300 5,135 1´257,05
(par.ug.=120,00*2*2) 480,00 1,00 0,300 4,570 658,08

SOMMANO kg 17´143,85 1,11 19´029,67

2514 / 2872 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.b CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Opere di imbocco e sbocco tubazione
- sagomatura fondo con savanello trapezoidale 40x40 *(par.ug.=2*2)*
(H/peso=1/2*0,40) 4,00 2,00 0,400 0,200 0,64

Scatolare
- magrone interno per pendenze 24,50 3,000 0,060 4,41

SOMMANO mc 5,05 73,52 371,28

TO.G - Opere di finitura e completamento  (SbCat 59)

2515 / 2869 OPERE D'ARTE - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
B.11.020.b - NUOVE STRUTTURE - - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per
l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i
maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria
della classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi
separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della
D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile
con Ciclo ANAS.
I lembi da saldare in opera saranno protetti con con un primer
saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.
Parapetto in testa pareti di imbocco e di uscita tubazione
- si consdierano kg/ml 65.00 2,00 3,60 65,000 468,00

SOMMANO kg 468,00 3,05 1´427,40

2516 / 2870 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato
geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/
mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per
termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della
parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni
onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
Impermeabilizzazione scatolare *(H/peso=5,60+3,60+5,60) 24,50 14,800 362,60
(lung.=3,60+0,30+0,30) 2,00 4,20 0,600 5,04

Opere di imbocco e di sbocco
- pareti *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(6,00+4,87)) 4,00 1,70 5,435 36,96
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,70+0,30) 4,00 1,00 4,830 19,32

SOMMANO mq 423,92 26,92 11´411,93

2517 / 2871 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.01.031.b - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/
m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa
(trama e ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non
strutturale dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso
l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri
verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di
geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15
(%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
Impermeabilizzazione
- quantità di cui alla voce B.06.095 2,00 423,920 847,84

SOMMANO mq 847,84 1,63 1´381,98

TA.01.I - Presidio idraulico  al Km  29+050  (Cat 88)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2518 / 1267 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 *(lung.=((14,00+5,60+2*4,50)+
(14,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 24,30 9,600 4,500 1´049,76

SOMMANO mc 1´049,76 6,27 6´582,00

2519 / 1268 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 2 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*2,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,30 7,600 2,500 252,70
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 4 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*0,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 11,30 5,600 0,500 31,64

SOMMANO mc 284,34 1,96 557,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´806´904,72
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R I P O R T O 58´806´904,72

2520 / 1269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 1049,760 1´049,76
a detrarre
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 20,00 5,300 0,200 -21,20
a detrarre ingombro vasca *(lung.=14,00+5,60) -1,00 19,60 4,900 4,300 -412,97

Sommano positivi mc 1´049,76
Sommano negativi mc -434,17

SOMMANO mc 615,59 0,63 387,82

2521 / 1270 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 1049,76 1,250 59´049,00
rinterri 45,00 -615,59 1,250 -34´626,94

Sommano positivi mck 59´049,00
Sommano negativi mck -34´626,94

SOMMANO mck 24´422,06 0,19 4´640,19

2522 / 1271 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 1049,76 1,250 1´312,20
rinterri -615,59 1,250 -769,49

Sommano positivi mc 1´312,20
Sommano negativi mc -769,49

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 542,71 58´811´932,73



pag. 900

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542,71 58´811´932,73

SOMMANO mc 542,71 2,60 1´411,05

2523 / 1272 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(5008+4301)/2) 4654,500 1,500 6´981,75

SOMMANO mc 6´981,75 6,27 43´775,57

2524 / 1273 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 6981,75 1,250 392´723,44

SOMMANO mck 392´723,44 0,19 74´617,45

2525 / 1274 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 6981,75 1,250 8´727,19

SOMMANO mc 8´727,19 2,60 22´690,69

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2526 / 1275 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´954´427,49
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R I P O R T O 58´954´427,49

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 20,00 5,300 0,200 21,20

SOMMANO mc 21,20 67,10 1´422,52

2527 / 1276 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60) 19,60 4,900 0,400 38,42

SOMMANO mc 38,42 113,85 4´374,12

2528 / 1277 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60+4,90) 2,00 24,50 0,400 19,60

SOMMANO mq 19,60 22,21 435,32

2529 / 1278 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 38,42 130,000 4´994,60

SOMMANO kg 4´994,60 1,11 5´544,01

2530 / 1279 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.i METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´966´203,46
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R I P O R T O 58´966´203,46

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 28´691,08 28´691,08

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2531 / 1280 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2532 / 1281 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´995´596,92
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R I P O R T O 58´995´596,92

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2533 / 1282 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2534 / 1283 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´997´952,01
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R I P O R T O 58´997´952,01

interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

204,12 204,12

SOMMANO ml 204,12 29,83 6´088,90

2535 / 1284 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2536 / 1285 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´006´206,21
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R I P O R T O 59´006´206,21

materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2537 / 1286 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2538 / 1287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2539 / 1288 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´007´149,29
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R I P O R T O 59´007´149,29

2540 / 1289 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.02.I - Presidio idraulico  al Km  29+340  (Cat 89)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2541 / 1313 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2542 / 1314 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 338,84 59´011´983,20
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R I P O R T O 338,84 59´011´983,20

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2543 / 1315 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2544 / 1316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2545 / 1317 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 362,91 59´016´051,77
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R I P O R T O 362,91 59´016´051,77

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2546 / 1318 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(7775+7038)/2) 7406,500 1,500 11´109,75

SOMMANO mc 11´109,75 6,27 69´658,13

2547 / 1319 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 11109,75 1,250 624´923,44

SOMMANO mck 624´923,44 0,19 118´735,45

2548 / 1320 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 11109,75 1,250 13´887,19

SOMMANO mc 13´887,19 2,60 36´106,69

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2549 / 1321 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´241´495,61
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R I P O R T O 59´241´495,61

B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON
CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2550 / 1322 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2551 / 1323 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2552 / 1324 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2553 / 1325 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´249´404,92
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R I P O R T O 59´249´404,92

I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2554 / 1326 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´275´101,10



pag. 911

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´275´101,10

2555 / 1327 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2556 / 1328 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2557 / 1329 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´277´456,19
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R I P O R T O 59´277´456,19

I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 29,83 9´545,60

2558 / 1330 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2559 / 1331 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´289´167,09
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R I P O R T O 59´289´167,09

Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2560 / 1332 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2561 / 1333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2562 / 1334 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 216,57 59´290´069,02
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R I P O R T O 216,57 59´290´069,02

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2563 / 1335 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.03.I - Presidio idraulico  al Km  29+430  (Cat 90)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2564 / 1359 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2565 / 1360 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´294´944,08
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0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2566 / 1361 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2567 / 1362 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2568 / 1363 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´299´012,65
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scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2569 / 1364 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(4350+3597)/2) 3973,500 1,500 5´960,25

SOMMANO mc 5´960,25 6,27 37´370,77

2570 / 1365 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 5960,25 1,250 335´264,06

SOMMANO mck 335´264,06 0,19 63´700,17

2571 / 1366 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 5960,25 1,250 7´450,31

SOMMANO mc 7´450,31 2,60 19´370,81

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´420´397,97
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TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2572 / 1367 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2573 / 1368 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2574 / 1369 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2575 / 1370 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´338,40 59´424´601,66
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R I P O R T O 3´338,40 59´424´601,66

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2576 / 1371 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2577 / 1372 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 59´453´301,08

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2578 / 1373 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2579 / 1374 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2580 / 1375 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 59´456´358,55

minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 29,83 4´772,80

2581 / 1376 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2582 / 1377 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 59´463´296,65

friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2583 / 1378 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2584 / 1379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2585 / 1380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1´096,88 59´464´198,58

rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2586 / 1381 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.04.I - Presidio idraulico  al Km  29+400  (Cat 91)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2587 / 1405 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2588 / 1406 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 59´469´073,64

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2589 / 1407 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2590 / 1408 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2591 / 1409 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 59´473´142,21

ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2592 / 1410 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(1530+1530)/2) 1530,000 1,500 2´295,00

SOMMANO mc 2´295,00 6,27 14´389,65

2593 / 1411 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 2295,00 1,250 129´093,75

SOMMANO mck 129´093,75 0,19 24´527,81

2594 / 1412 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 2295,00 1,250 2´868,75

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 2´868,75 59´513´003,24

SOMMANO mc 2´868,75 2,60 7´458,75

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2595 / 1413 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2596 / 1414 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2597 / 1415 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2598 / 1416 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 59´524´665,68

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2599 / 1417 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2600 / 1418 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´553´365,10



pag. 927

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´553´365,10

protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2601 / 1419 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2602 / 1420 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2603 / 1421 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 29,83 2´983,00

2604 / 1422 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2605 / 1423 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2606 / 1424 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2607 / 1425 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2608 / 1426 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´562´472,80



pag. 930

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´562´472,80

per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2609 / 1427 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.05.I - Presidio idraulico  al Km  30+000  (Cat 92)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2610 / 1428 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2611 / 1429 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2612 / 1430 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2613 / 1431 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2614 / 1432 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2615 / 1433 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(1415+1415)/2) 1415,000 1,500 2´122,50

SOMMANO mc 2´122,50 6,27 13´308,07

2616 / 1434 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 2122,50 1,250 119´390,63

SOMMANO mck 119´390,63 0,19 22´684,22

2617 / 1435 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 2122,50 1,250 2´653,13

SOMMANO mc 2´653,13 2,60 6´898,14

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2618 / 1436 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2619 / 1437 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2620 / 1438 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2621 / 1439 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2622 / 1440 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2623 / 1441 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2624 / 1442 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2625 / 1443 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2626 / 1444 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 29,83 2´983,00

2627 / 1445 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2628 / 1446 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2629 / 1447 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2630 / 1448 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2631 / 1449 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´657´261,24
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2632 / 1450 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.06.I - Presidio idraulico  al Km  30+800  (Cat 93)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2633 / 1474 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 *(lung.=((14,00+5,60+2*4,50)+
(14,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 24,30 9,600 4,500 1´049,76

SOMMANO mc 1´049,76 6,27 6´582,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´663´896,92
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2634 / 1475 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 2 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*2,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,30 7,600 2,500 252,70
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 4 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*0,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 11,30 5,600 0,500 31,64

SOMMANO mc 284,34 1,96 557,31

2635 / 1476 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 1049,760 1´049,76
a detrarre
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 20,00 5,300 0,200 -21,20
a detrarre ingombro vasca *(lung.=14,00+5,60) -1,00 19,60 4,900 4,300 -412,97

Sommano positivi mc 1´049,76
Sommano negativi mc -434,17

SOMMANO mc 615,59 0,63 387,82

2636 / 1477 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 1049,76 1,250 59´049,00
rinterri 45,00 -615,59 1,250 -34´626,94

Sommano positivi mck 59´049,00
Sommano negativi mck -34´626,94

SOMMANO mck 24´422,06 0,19 4´640,19

2637 / 1478 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´669´482,24



pag. 940

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´669´482,24

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 1049,76 1,250 1´312,20
rinterri -615,59 1,250 -769,49

Sommano positivi mc 1´312,20
Sommano negativi mc -769,49

SOMMANO mc 542,71 2,60 1´411,05

2638 / 1479 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(6085+5000)/2) 5542,500 1,500 8´313,75

SOMMANO mc 8´313,75 6,27 52´127,21

2639 / 1480 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 8313,75 1,250 467´648,44

SOMMANO mck 467´648,44 0,19 88´853,20

2640 / 1481 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´811´873,70
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Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 8313,75 1,250 10´392,19

SOMMANO mc 10´392,19 2,60 27´019,69

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2641 / 1482 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 20,00 5,300 0,200 21,20

SOMMANO mc 21,20 67,10 1´422,52

2642 / 1483 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60) 19,60 4,900 0,400 38,42

SOMMANO mc 38,42 113,85 4´374,12

2643 / 1484 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60+4,90) 2,00 24,50 0,400 19,60

SOMMANO mq 19,60 22,21 435,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´845´125,35
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2644 / 1485 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 38,42 130,000 4´994,60

SOMMANO kg 4´994,60 1,11 5´544,01

2645 / 1486 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.i METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 28´691,08 28´691,08

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2646 / 1487 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´879´360,44
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centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2647 / 1488 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2648 / 1489 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2649 / 1490 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

309,00 309,00

SOMMANO ml 309,00 29,83 9´217,47

2650 / 1491 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2651 / 1492 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2652 / 1493 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2653 / 1494 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2654 / 1495 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2655 / 1496 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.01.E - Presidio idraulico  al Km  29+060  (Cat 94)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2656 / 1290 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2657 / 1291 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2658 / 1292 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2659 / 1293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2660 / 1294 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2661 / 1295 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(7200+6510)/2) 6855,000 1,500 10´282,50

SOMMANO mc 10´282,50 6,27 64´471,27

2662 / 1296 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 10282,50 1,250 578´390,63

SOMMANO mck 578´390,63 0,19 109´894,22

2663 / 1297 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 10282,50 1,250 12´853,13

SOMMANO mc 12´853,13 2,60 33´418,14

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2664 / 1298 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2665 / 1299 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2666 / 1300 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2667 / 1301 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2668 / 1302 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2669 / 1303 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´145´276,55
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L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2670 / 1304 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2671 / 1305 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2672 / 1306 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 29,83 2´983,00

2673 / 1307 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2674 / 1308 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2675 / 1309 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2676 / 1310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2677 / 1311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2678 / 1312 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.02.E - Presidio idraulico  al Km  29+340  (Cat 95)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2679 / 1336 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2680 / 1337 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2681 / 1338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2682 / 1339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2683 / 1340 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2684 / 1341 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(2780+3271)/2) 3025,500 1,500 4´538,25

SOMMANO mc 4´538,25 6,27 28´454,83

2685 / 1342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 4538,25 1,250 255´276,56

SOMMANO mck 255´276,56 0,19 48´502,55

2686 / 1343 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´241´228,83
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Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 4538,25 1,250 5´672,81

SOMMANO mc 5´672,81 2,60 14´749,31

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2687 / 1344 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2688 / 1345 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2689 / 1346 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´259´862,01



pag. 958

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2690 / 1347 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2691 / 1348 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2692 / 1349 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2693 / 1350 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2694 / 1351 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2695 / 1352 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 29,83 2´983,00

2696 / 1353 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2697 / 1354 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2698 / 1355 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2699 / 1356 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2700 / 1357 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2701 / 1358 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.03.E - Presidio idraulico  al Km  29+430  (Cat 96)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2702 / 1382 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
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trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 *(lung.=((7,50+5,60+2*4,50)+(7,50+
5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 17,80 9,600 4,500 768,96

SOMMANO mc 768,96 6,27 4´821,38

2703 / 1383 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 2 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
2,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 15,80 7,600 2,500 300,20
scavo vasca di 1^ pioggia V60 oltre i 4 metri *(lung.=((7,50+5,60+2*
0,50)+(7,50+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,80 5,600 0,500 38,64

SOMMANO mc 338,84 1,96 664,13

2704 / 1384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 768,960 768,96
a detrarre
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 13,50 5,300 0,200 -14,31
a detrarre ingombro vasca *(lung.=7,50+5,60) -1,00 13,10 4,900 4,300 -276,02

Sommano positivi mc 768,96
Sommano negativi mc -290,33

SOMMANO mc 478,63 0,63 301,54

2705 / 1385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 768,96 1,250 43´254,00
rinterri 45,00 -478,63 1,250 -26´922,94

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´331,06 60´303´829,68
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R I P O R T O 16´331,06 60´303´829,68

Sommano positivi mck 43´254,00
Sommano negativi mck -26´922,94

SOMMANO mck 16´331,06 0,19 3´102,90

2706 / 1386 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
Conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 768,96 1,250 961,20
rinterri -478,63 1,250 -598,29

Sommano positivi mc 961,20
Sommano negativi mc -598,29

SOMMANO mc 362,91 2,60 943,57

2707 / 1387 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(3005+2430)/2) 2717,500 1,500 4´076,25

SOMMANO mc 4´076,25 6,27 25´558,09

2708 / 1388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 4076,25 1,250 229´289,06

SOMMANO mck 229´289,06 0,19 43´564,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´376´999,16
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R I P O R T O 60´376´999,16

2709 / 1389 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 4076,25 1,250 5´095,31

SOMMANO mc 5´095,31 2,60 13´247,81

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2710 / 1390 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=7,50+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 13,50 5,300 0,200 14,31

SOMMANO mc 14,31 67,10 960,20

2711 / 1391 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60) 13,10 4,900 0,400 25,68

SOMMANO mc 25,68 113,85 2´923,67

2712 / 1392 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´394´130,84
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R I P O R T O 60´394´130,84

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=7,50+5,60+4,90) 2,00 18,00 0,400 14,40

SOMMANO mq 14,40 22,21 319,82

2713 / 1393 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 25,68 130,000 3´338,40

SOMMANO kg 3´338,40 1,11 3´705,62

2714 / 1394 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.g METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 24´993,80 24´993,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´423´150,08
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R I P O R T O 60´423´150,08

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2715 / 1395 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2716 / 1396 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2717 / 1397 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2718 / 1398 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´426´207,55
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R I P O R T O 60´426´207,55

DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

167,00 167,00

SOMMANO ml 167,00 29,83 4´981,61

2719 / 1399 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

2720 / 1400 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´433´354,46
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R I P O R T O 60´433´354,46

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2721 / 1401 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2722 / 1402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´434´246,53
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R I P O R T O 60´434´246,53

onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2723 / 1403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2724 / 1404 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

TA.04.E - Presidio idraulico  al Km  30+770  (Cat 97)
TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 66)

2725 / 1451 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´434´310,07
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R I P O R T O 60´434´310,07

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 *(lung.=((14,00+5,60+2*4,50)+
(14,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*4,50)+(4,90+2*0,20))/2) 24,30 9,600 4,500 1´049,76

SOMMANO mc 1´049,76 6,27 6´582,00

2726 / 1452 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.005.a DIAFRAMMI -  ...  A SEZIONE OBBLIGATA - - PER

PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 2 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*2,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*2,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 13,30 7,600 2,500 252,70
scavo vasca di 1^ pioggia V110 oltre i 4 metri *(lung.=((5,00+5,60+
2*0,50)+(5,00+5,60+2*0,20))/2)*(larg.=((4,90+2*0,50)+(4,90+2*
0,20))/2) 11,30 5,600 0,500 31,64

SOMMANO mc 284,34 1,96 557,31

2727 / 1453 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro vasca
volume scavo 1049,760 1´049,76
a detrarre
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) -1,00 20,00 5,300 0,200 -21,20
a detrarre ingombro vasca *(lung.=14,00+5,60) -1,00 19,60 4,900 4,300 -412,97

Sommano positivi mc 1´049,76
Sommano negativi mc -434,17

SOMMANO mc 615,59 0,63 387,82

2728 / 1454 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 60´441´837,20

scavi 45,00 1049,76 1,250 59´049,00
rinterri 45,00 -615,59 1,250 -34´626,94

Sommano positivi mck 59´049,00
Sommano negativi mck -34´626,94

SOMMANO mck 24´422,06 0,19 4´640,19

2729 / 1455 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 1049,76 1,250 1´312,20
rinterri -615,59 1,250 -769,49

Sommano positivi mc 1´312,20
Sommano negativi mc -769,49

SOMMANO mc 542,71 2,60 1´411,05

2730 / 1456 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo bacino di laminazione: volume calcolato per sezioni ragguagliate
*(larg.=(9605+8285)/2) 8945,000 1,500 13´417,50

SOMMANO mc 13´417,50 6,27 84´127,72

2731 / 1457 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 45,00 13417,50 1,250 754´734,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 754´734,38 60´532´016,16
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R I P O R T O 754´734,38 60´532´016,16

SOMMANO mck 754´734,38 0,19 143´399,53

2732 / 1458 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale scavato) 13417,50 1,250 16´771,88

SOMMANO mc 16´771,88 2,60 43´606,89

TA.B - Struttura in C.A.  (SbCat 67)

2733 / 1459 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
magrone *(lung.=14,00+5,60+2*0,20)*(larg.=4,90+2*0,20) 20,00 5,300 0,200 21,20

SOMMANO mc 21,20 67,10 1´422,52

2734 / 1460 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60) 19,60 4,900 0,400 38,42

SOMMANO mc 38,42 113,85 4´374,12

2735 / 1461 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´724´819,22
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R I P O R T O 60´724´819,22

B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
platea di fondazione *(lung.=14,00+5,60+4,90) 2,00 24,50 0,400 19,60

SOMMANO mq 19,60 22,21 435,32

2736 / 1462 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
armatura platea di fondazione 130Kg/mc 38,42 130,000 4´994,60

SOMMANO kg 4´994,60 1,11 5´544,01

2737 / 1463 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.001.i METEORICHE - FO ... . - CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle
prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali
sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata).
L'impianto è costituito da un pozzetto sfioratore di acque meteoriche e
da una  sezione di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di
collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura
prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi
stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 20/02/2018 (e
s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata), dotate di chiusini di
ispezione in ghisa Classe D400 luce netta minima 600 mm. La sezione
di sedimentazione/disoleazione è inoltre equipaggiata con filtro a
coalescenza estraibile, con sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente il
manufatto deve essere trattato per garantire la protezione di agenti
chimici agressivi  (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per il conglomerato
cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/
2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei
limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO  9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di
conformità dei manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni
e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione,
l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali,
maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 60´730´798,55

vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 28´691,08 28´691,08

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 68)

2738 / 1464 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.005 METEORICHE - SE ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

L'apparecchio consente di rilevare la caduta di pioggia attraverso una
sonda esterna riscaldata internamente e collegata alla centralina. La
centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione
dei tempi di ritardo sull’azionamento dell’uscita, sul disinserimento
dell’uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna.
Sul pannello frontale sono inseriti anche tre led che visualizzano la
presenza di alimentazione, lo stato dell’uscita e la presenza di pioggia.
I dati di targa sono: 24 V 50Hz, Consumo 12 VA, Ritardo attivazione
uscita 10–210 secondi, Impostazione tempi Trimmer frontale, Range
di funzionamento centralina 0-45 °C con umidità 0-90%, Grado di
protezione centralina IP20, Grado di protezione sonda esterna IP65.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal quadro elettrico
all'ubicazione del sensore.

1,00

SOMMANO cad 1,00 702,38 702,38

2739 / 1465 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.006 METEORICHE - EL ... PIOGGIA PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a farfalla PN 10, DN 200,
con corpo in ghisa GG2, PN 6 completa di motore elettrico 240V AC,
per interruzione flusso pioggia.
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dall'elettrovalvola all'ubizazione
del quadro elettrico che la gestisce.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´823,07 1´823,07

2740 / 1466 IDRAULICA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
I.03.008 METEORICHE - FO ... LLARME A RETE PER IMPIANTI DI

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

Con allarme ottico-acustico raggiunto il livello max di stoccaggio
idrocarburi, completa di sonda, scatola di giunzione, relè di livello con
sonde, trasformatore, minuteria d'installazione. Scatola a tenuta
protezione IP65
Sono esclusi cablaggio e fornitura cavi dal disoleatore all'ubicazione
della centralina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,02 532,02

2741 / 1467 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA –
E.05.010.a RECINZIO ...  - - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H

NOMINALE 1,20 M

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e
a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita
da:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 60´762´547,10

• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme
alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa
DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un
minimo di 28 cicli.
Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato
di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate
come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e
rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato,
come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi:
- intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica
e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di
diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro
di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni
faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una
struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i
seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07
cmc;
- di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in
corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con
una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento
dei tenditori ad occhiello;
- d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della
recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due
saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di
minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente
per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali
di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00
mm, opportunamente fissati al palo principale.
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di
calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi
scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature,
bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti
interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa
inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli
con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito
a regola d'arte.

214,00 214,00

SOMMANO ml 214,00 29,83 6´383,62

2742 / 1468 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE
I.01.014.e PER CO ... E - SN16 KN/mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA

MM 665 A MM 690

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in
EPDM a norma UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI
EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 800.
tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 216,53 2´165,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´771´096,02
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2743 / 1469 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.065.c - MA ... ENO O SIM. IN OPERA - - PER H COMPRESO TRA 0,25

M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a
tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche
cm 100x200x(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del
Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
avente un diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una quantità non
inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento
polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,50 mm
(conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee
cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro
3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN
9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non
friabile né gelivo, di elevato peso specifico (non inferiore a 22 kN/m3)
e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D)
in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in
fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con
operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da raggiungere sempre
una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di
volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.
materassi Reno allo sbocco del tubo nel bacino di laminazione 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 51,32 769,80

2744 / 1470 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
scavo per tubazione da vasca a bacino di laminazione 10,00 1,300 1,500 19,50

SOMMANO mc 19,50 6,27 122,27

2745 / 1471 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI  ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro
onere.
rinterro tubazione
volume scavo 19,500 19,50
a detrarre
a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,35*0,35*3,14) -1,00 10,00 0,385 -3,85

Sommano positivi mc 19,50
Sommano negativi mc -3,85

SOMMANO mc 15,65 0,63 9,86

2746 / 1472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
per ulteriori 45 Km
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 45,00 19,50 1,250 1´096,88
rinterri 45,00 -15,65 1,250 -880,31

Sommano positivi mck 1´096,88
Sommano negativi mck -880,31

SOMMANO mck 216,57 0,19 41,15

2747 / 1473 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.
conferimento a discarica
scavi meno rinterri x 1.25 (coefficiente aumento volume per materiale
scavato)
scavi 19,50 1,250 24,38
rinterri -15,65 1,250 -19,56

Sommano positivi mc 24,38
Sommano negativi mc -19,56

SOMMANO mc 4,82 2,60 12,53

ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km
29+960  (Cat 100)

ST.C - Sottofondazioni  (SbCat 47)

2748 / 2153 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -
DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
ST01
Pali Ø1200 56,00 15,00 840,00

SOMMANO ml 840,00 209,46 175´946,40

2749 / 2154 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ST01
Incidenza pali Ø1200 - 150 kg/mc *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 56,00 15,00 1,131 150,000 142´506,00

SOMMANO kg 142´506,00 1,11 158´181,66

ST.D - Movimenti di terra  (SbCat 48)

2750 / 2155 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
ST01
Scavo di fondazione *(lung.=((37,38+2)+(43,55+2))/2)*(larg.=16,75+
2) 42,47 18,750 4,200 3´344,51

SOMMANO mc 3´344,51 6,27 20´970,08

2751 / 2175 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
ST01
Scavo 3344,510 3´344,51
a detarre ingombro sottovia *(lung.=(37,38+43,55)/2) -1,00 40,47 16,750 4,200 -2´847,06

Sommano positivi mc 3´344,51
Sommano negativi mc -2´847,06

SOMMANO mc 497,45 1,66 825,77

ST.F - Elevazione  (SbCat 50)

2752 / 2156 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
ST01
Muri in elevazione
Profilo 2 43,28 1,600 3,750 259,68
Profilo 1 38,05 1,600 3,750 228,30
a detrarre dente di appoggio travi -1,00 43,28 0,300 0,600 -7,79

-1,00 38,05 0,300 0,600 -6,85

Parziale mc 473,34

Porzione di soletta gettato in opera - area 63.30 mq 63,300 0,750 47,48
Cordolo superiore 17,80 0,700 1,000 12,46
Soletta superiore a travi - area frontale 15.33 mq 36,00 15,330 551,88

Parziale mc 611,82

Sommano positivi mc 1´099,80
Sommano negativi mc -14,64

SOMMANO mc 1´085,16 126,05 136´784,42

2753 / 2157 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
ST01
Casseforme muri in elevazione
Profilo 1 2,00 43,28 3,750 324,60
Profilo 2 2,00 38,05 3,750 285,38
Testate *(par.ug.=2*2) 4,00 1,600 3,750 24,00
Porzione di soletta gettato in opera - area 63.30 mq 63,300 63,30

14,33 0,750 10,75
Soletta superiore a travi 14,33 0,750 10,75

SOMMANO mq 718,78 22,21 15´964,10

2754 / 2158 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ST01
Incidenza armatura cordoli 80 kg/mc
Vedi quantità art. B.03.035.c 473,340 80,000 37´867,20
Incidenza armatura soletta/cordoli superiori 210 kg/mc 611,820 210,000 128´482,20

SOMMANO kg 166´349,40 1,11 184´647,83

2755 / 2176 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI
B.08.003.1.b PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA

12,01 A 15,00 M

Fornitura di travi prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di
ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore
a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di
copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio
con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il
sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio
armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mmq, complete di
armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso
della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.
ST01
Soletta a travi accostate 60,00 14,15 849,00

SOMMANO ml 849,00 242,79 206´128,71

2756 / 2177 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.094.a IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al
39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a
temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile
all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer
d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la
sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non
sono compresi in questa voce.
ST01
Impermeabilizzazione *(lung.=(43,55+37,78)/2) 40,67 16,750 681,22

43,55 3,750 163,31
37,78 3,750 141,68

(par.ug.=2*2) 4,00 1,600 3,750 24,00

SOMMANO mq 1´010,21 22,31 22´537,79

ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6  (Cat 101)
ST.C - Sottofondazioni  (SbCat 47)

2757 / 2163 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.c TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato
a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del
fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica
e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino
per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro
parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi
prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento
in roccia per la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
ST02
Pali Ø1200 30,00 15,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 209,46 94´257,00

2758 / 2164 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´788´295,39



pag. 983

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´788´295,39

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ST02
Incidenza pali Ø1200 - 180 kg/mc *(larg.=(0,60*0,60)*3,1416) 30,00 15,00 1,131 180,000 91´611,00

SOMMANO kg 91´611,00 1,11 101´688,21

ST.D - Movimenti di terra  (SbCat 48)

2759 / 2167 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
ST02
Scavo di fondazione *(lung.=17,20+2)*(larg.=21,60+2) 19,20 23,600 4,500 2´039,04

SOMMANO mc 2´039,04 6,27 12´784,78

2760 / 2174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.b DRENAGGI  ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI

AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
ST02
Scavo 2039,040 2´039,04
a detarre ingombro sottovia -1,00 17,20 21,600 4,500 -1´671,84

Sommano positivi mc 2´039,04
Sommano negativi mc -1´671,84

SOMMANO mc 367,20 1,66 609,55

ST.F - Elevazione  (SbCat 50)

2761 / 2159 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
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prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
ST02
Muri in elevazione 2,00 21,60 1,600 1,250 86,40
a detrarre dente di appoggio travi -2,00 21,60 0,300 0,600 -7,78

Parziale mc 78,62

Cordolo superiore 18,15 0,700 0,450 5,72
18,80 0,700 0,600 7,90

Soletta superiore a travi - area frontale 9.26 mq 14,60 9,260 135,20

Parziale mc 148,82

Sommano positivi mc 235,22
Sommano negativi mc -7,78

SOMMANO mc 227,44 126,05 28´668,81

2762 / 2160 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
ST02
Casseforme
Muri in elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 21,60 1,250 108,00
Testate *(par.ug.=2*2) 4,00 1,600 1,250 8,00
Soletta superiore a travi 2,00 14,60 0,750 21,90

SOMMANO mq 137,90 22,21 3´062,76

2763 / 2161 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ST02
Incidenza armatura cordoli 100 kg/mc
Vedi quantità art. B.03.035.c 78,620 100,000 7´862,00
Incidenza armatura soletta/cordoli superiori 210 kg/mc 148,820 210,000 31´252,20

SOMMANO kg 39´114,20 1,11 43´416,76

2764 / 2162 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI
B.08.003.1.b PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA

12,01 A 15,00 M

Fornitura di travi prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di
ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore
a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio
con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso con il
sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio
armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mmq, complete di
armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso
della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.
ST02
Soletta a travi accostate 35,00 14,60 511,00

SOMMANO ml 511,00 242,79 124´065,69

2765 / 2172 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.004.a RIVES ... LL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN

OPERA, SFRIDO 20%

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di
scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per
rivestimento di pozzi di fondazione.
Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione
garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI
EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di consistenza,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto.
ST02
Calcestruzzo lanciato 2,00 21,60 0,200 2,850 24,62
Riempimento tra pali - 0.28mq 28,00 0,280 2,850 22,34
Riempimento tra pali - 0.32mq 4,00 0,320 2,850 3,65

SOMMANO mc 50,61 178,76 9´047,04

2766 / 2173 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite
e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e
maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
ST02
R.E.S. Ø8 20x20 - 3.95 kg/mq 2,00 21,60 2,850 3,950 486,32

Parziale kg 486,32
15% per spvrapposizione, legature, etc 0,15 486,320 72,95

Parziale kg 72,95

SOMMANO kg 559,27 1,43 799,76

2767 / 2178 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.094.a IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,
plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di iso-cianato pari al
39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere
almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a
temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi,
alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali
incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer
d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la
sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non
sono compresi in questa voce.
ST02
Impermeabilizzazione 21,60 17,200 371,52

2,00 21,60 1,250 54,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,600 1,250 8,00

SOMMANO mq 433,52 22,31 9´671,83

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore,
Mascheramento Infrastruttura, etc...)  (SpCat 4)

BA.01.I - Barriere antirumore - Carreggiata interna  (Cat 85)
BA.A - Opere di sottofondazione  (SbCat 60)

2768 / 1499 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.f PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare
il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 218,00 10,00 2´180,00
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 190,00 10,00 1´900,00
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 198,00 10,00 1´980,00

SOMMANO ml 6´060,00 23,44 142´046,40

2769 / 1500 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO
B.02.106.e DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO

ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del
getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura.
Eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta
pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta,
di kg 900 di cemento per mc di impasto, qualunque sia il quantitativo
iniettato oltre i primi 5 volumi, solo se ordinato espressamente dalla
D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato.

6060,00 6´060,00

SOMMANO ml 6´060,00 29,17 176´770,20

2770 / 1501 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO
B.02.110.b PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O

SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri
per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
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diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
Tubi Ø168.3 spessore 10 mm peso 39.04 Kg/ml
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 218,00 10,50 39,040 89´362,56
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 190,00 10,50 39,040 77´884,80
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 198,00 10,50 39,040 81´164,16

SOMMANO kg 248´411,52 1,53 380´069,63

BA.B - Fondazione  (SbCat 61)

2771 / 1502 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Cordolo di fondazione
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 218,00 1,100 0,600 143,88
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 190,00 1,100 0,600 125,40
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 198,00 1,100 0,600 130,68

SOMMANO mc 399,96 113,85 45´535,45

2772 / 1503 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cordolo di fondazione
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 2,00 218,00 0,600 261,60
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 2,00 190,00 0,600 228,00
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 2,00 198,00 0,600 237,60
smorze *(lung.=10+9+9) 28,00 1,100 0,600 18,48

SOMMANO mq 745,68 22,21 16´561,55

2773 / 1504 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

399,96 130,000 51´994,80

SOMMANO kg 51´994,80 1,11 57´714,23

BA.C - Barriera antirumore  (SbCat 62)

2774 / 1497 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.007.a ANTIRUMORE COMP ... IAIO - - FORNITURA E POSA IN

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4;
Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle  UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da due gusci metallici
in acciaio inox 304/zincato con nervature di irrigidimento,
preassemblati fino a costituire un pannello scatolato contenente
materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del
tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza,
di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi
acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori
metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
I pannelli in acciaio utilizzati come barriera antirumore sono
generalmente costituiti da una struttura scatolare all’interno della quale
è inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale
fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi
di rumore.
La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno spessore
maggiore di 60 µ m in conformita alla UNI EN ISO 2360.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o
316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad
eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformati alle
specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in
profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e
zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85 µ m, previo ciclo di
sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito
dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed una mano di
copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore
della zincatura, deve essere almeno di 200 µ m in modo da realizzare
una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie,
scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito
dalla UNI 11160.
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Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di
piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo
per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per
uno spessore non inferiore a 85 µ m, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 218,00 2,000 436,00
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 190,00 2,000 380,00
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 198,00 2,000 396,00

SOMMANO mq 1´212,00 284,20 344´450,40

2775 / 1498 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.015.a ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra in
polimetilmetacrilato (PMMA) incolore dello spessore minimo di 15
mm, racchiusa in una cornice metallica di bloccaggio zincata e
verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per
inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza,
di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi
acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori
metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Il pannello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:
• Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o estruso. Il
materiale impiegato deve essere confome alla UNI EN ISO 7823-1 se
di tipo colato o alla UNI EN ISO 7823-2 se di tipo estruso.
• Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente
piegati a freddo con sezione adeguata a contenere la lastra in PMMA;
• Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316, utilizzata per il serraggio
del telaio (viti), per il fissaggio di guarnizioni e rete costituita da punti
metallici;
• Guarnizioni in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75
shores, compatibile con la lastra, avente una forma tale da evitare che
fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente una
geometria tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in
PMMA.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi
di rumore.
Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI
11160.
I pannelli in PMMA devono resistere ai carichi dinamici e statici, in
conformità a quanto richiesto dalla UNI EN 1794-1, appendice A;
eventualmente, qualora richiesto, provvisti di armatura interna con fili
di poliammide o altro.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o
316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad
eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle
specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in
profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e
zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85 µ m, previo ciclo di
sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito
dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed una mano di
copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore
della zincatura, deve essere almeno di 200 µ m in modo da realizzare
una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie,
scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito
dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di
piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo
per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per
uno spessore non inferiore a 85 µ m, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
Barriera n. 2 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - I Stralcio dal
Km 29+700 al km 29+790 218,00 2,000 436,00
Barriera n. 3 - Svincolo Tiburtina uscita direzione Sud - II Stralcio dal
Km 29+510 al km 29+700 190,00 2,000 380,00
Barriera n. 5 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Sud - II Stralcio
dal Km 29+880 al km 30+060 198,00 2,000 396,00

SOMMANO mq 1´212,00 261,80 317´301,60

BA.01.E - Barriere antirumore - Carreggiata esterna  (Cat 86)
BA.A - Opere di sottofondazione  (SbCat 60)

2776 / 1507 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.f PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - -

DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare
il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 140,00 10,00 1´400,00
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 248,00 10,00 2´480,00

SOMMANO ml 3´880,00 23,44 90´947,20

2777 / 1508 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO
B.02.106.e DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO

ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del
getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura.
Eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta
pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta,
di kg 900 di cemento per mc di impasto, qualunque sia il quantitativo
iniettato oltre i primi 5 volumi, solo se ordinato espressamente dalla
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D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato.

3880,00 3´880,00

SOMMANO ml 3´880,00 29,17 113´179,60

2778 / 1509 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO
B.02.110.b PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O

SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra
loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri
per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da
tubi di acciaio di qualità S355, di primo impiego opportunamente
certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati,
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle
iniezioni da pagarsi a parte.
Tubi Ø168.3 spessore 10 mm peso 39.04 Kg/ml
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 140,00 10,50 39,040 57´388,80
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 248,00 10,50 39,040 101´660,16

SOMMANO kg 159´048,96 1,53 243´344,91

BA.B - Fondazione  (SbCat 61)

2779 / 1510 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Cordolo di fondazione
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 140,00 1,100 0,600 92,40
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 248,00 1,100 0,600 163,68

SOMMANO mc 256,08 113,85 29´154,71

2780 / 1511 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
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cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Cordolo di fondazione
Micropali di sottofondazione
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 2,00 140,00 0,600 168,00
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 2,00 248,00 0,600 297,60
smorze *(par.ug.=7+12) 19,00 1,100 0,600 12,54

SOMMANO mq 478,14 22,21 10´619,49

2781 / 1512 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

256,08 130,000 33´290,40

SOMMANO kg 33´290,40 1,11 36´952,34

BA.C - Barriera antirumore  (SbCat 62)

2782 / 1505 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.007.a ANTIRUMORE COMP ... IAIO - - FORNITURA E POSA IN

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4;
Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle  UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da due gusci metallici
in acciaio inox 304/zincato con nervature di irrigidimento,
preassemblati fino a costituire un pannello scatolato contenente
materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del
tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza,
di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi
acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori
metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
I pannelli in acciaio utilizzati come barriera antirumore sono
generalmente costituiti da una struttura scatolare all’interno della quale
è inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale
fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi
di rumore.
La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno spessore
maggiore di 60 µ m in conformita alla UNI EN ISO 2360.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o
316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad
eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformati alle
specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
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metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in
profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e
zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85 µ m, previo ciclo di
sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito
dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed una mano di
copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore
della zincatura, deve essere almeno di 200 µ m in modo da realizzare
una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie,
scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito
dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di
piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo
per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per
uno spessore non inferiore a 85 µ m, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 140,00 2,000 280,00
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 248,00 2,000 496,00

SOMMANO mq 776,00 284,20 220´539,20

2783 / 1506 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.015.a ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN

OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra in
polimetilmetacrilato (PMMA) incolore dello spessore minimo di 15
mm, racchiusa in una cornice metallica di bloccaggio zincata e
verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per
inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza,
di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi
acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori
metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del
contratto - "Sistemi di Protezione Acustica".
Il pannello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:
• Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o estruso. Il
materiale impiegato deve essere confome alla UNI EN ISO 7823-1 se
di tipo colato o alla UNI EN ISO 7823-2 se di tipo estruso.
• Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente
piegati a freddo con sezione adeguata a contenere la lastra in PMMA;
• Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316, utilizzata per il serraggio
del telaio (viti), per il fissaggio di guarnizioni e rete costituita da punti
metallici;
• Guarnizioni in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75
shores, compatibile con la lastra, avente una forma tale da evitare che
fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente una
geometria tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in
PMMA.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi
di rumore.
Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI
11160.
I pannelli in PMMA devono resistere ai carichi dinamici e statici, in
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conformità a quanto richiesto dalla UNI EN 1794-1, appendice A;
eventualmente, qualora richiesto, provvisti di armatura interna con fili
di poliammide o altro.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche,
distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o
316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad
eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle
specifiche indicate dalla normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e
scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi
metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in
profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e
zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85 µ m, previo ciclo di
sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito
dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed una mano di
copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore
della zincatura, deve essere almeno di 200 µ m in modo da realizzare
una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie,
scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito
dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di
piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo
per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per
uno spessore non inferiore a 85 µ m, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
Barriera n. 1 - Casalmonastero dal Km 28+880 al km 29+020 140,00 2,000 280,00
Barriera n. 4 - Svincolo Tiburtina ingresso direzione Nord - II Stralcio
dal Km 29+510 al km 29+700 248,00 2,000 496,00

SOMMANO mq 776,00 261,80 203´156,80

VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura  (Cat 87)
VE.A - Semine  (SbCat 63)

2784 / 1262 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.007 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE,

AIUOLE SPARTITRAFFICO

Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le
necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale
riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.

105250,00
0 105´250,00

SOMMANO mq 105´250,00 0,74 77´885,00

VE.B - Piantumazioni  (SbCat 64)

2785 / 1263 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE  ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´628´339,29
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R I P O R T O 64´628´339,29

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi
del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs
241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza
di 1,30 m dal Piano Campagna;
      l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di
sufficente profondità, compreso palo tutore e garanzia di
attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere
dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la
liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto
se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,
nonchè ogni altro onere o prestazione.
alberature isolate e/o a gruppo (AL) acer campestre 53,00
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Acer campestre 78,00
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Ulmus minor 78,00
Fascia arboreo arbustivo (FAA) Ulmus minor 29,00
Fascia arboreo arbustivo (FAA) Ostrya carpinifolia 29,00
Fascia arboreo arbustivo (FAA) Quercus pubescens 29,00
Filare arboreo arboreo (FA) Populus nigra 73,00
Fascia arboreo arboreo arbustiva spondale (FAAS) Populus nigra 56,00
Fascia arboreo arboreo arbustiva spondale (FAAS) Populus alba 14,00
Fascia arboreo arboreo arbustiva spondale (FAAS) Salix alba 28,00
Fascia arboreo arboreo arbustiva spondale (FAAS) Alnus glutinosa 21,00
alberature isolate e/o a gruppo (AL) Salix alba 49,00

SOMMANO cad 537,00 77,21 41´461,77

2786 / 1264 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX
F.02.068.b (LECCI) IN ZOLLA - - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA

CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi
del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs
241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza
di 1,30 m dal Piano Campagna;
      l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma
Forma a cespuglio, compresa fornitura, piantagione e ogni altra
necessaria fornitura, scavo della buca, palo tutore, concimazione,
innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Quercus ilex 87,00
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Quercus ilex 78,00

SOMMANO cad 165,00 119,16 19´661,40

2787 / 1265 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI
F.02.023 SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi
del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs
241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza
di 1,30 m dal Piano Campagna;
      l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma
Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus,
ligustrum in varietà, oleandri, ecc.
Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo
scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
Gruppo arbustivo (GA01) Rhamnus alaternus 1´683,00
Gruppo arbustivo (GA01) Spartium junceum 1´683,00
Gruppo arbustivo (GA01) Phillyrea latifolia 1´122,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´488,00 64´689´462,46
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R I P O R T O 4´488,00 64´689´462,46

Gruppo arbustivo (GA01) Spartium junceum 69,00
Gruppo arbustivo (GA01) Phillyrea latifolia 69,00
Gruppo arbustivo (GA01) Spartium junceum 754,00
Gruppo arbustivo (GA01) Phillyrea latifolia 182,00

SOMMANO cad 5´562,00 16,29 90´604,98

2788 / 1266 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI
F.02.024.a - - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi
del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs
241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza
di 1,30 m dal Piano Campagna;
      l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia,
cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli
isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura,
piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca,
concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere.
Gruppo arbustivo (GA1) Crataegus monogyna 1´122,00
Gruppo arbustivo (GA2) Crataegus monogyna 69,00
Fascia arboreo arbustiva (FAA) Crataegus monogyna 232,00
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Crataegus monogyna 156,00
Gruppo arbustivo (GA1) Prunus spinosa 1´122,00
Gruppo arboreo arbustivo (GA2) Prunus spinosa 138,00
Fascia arboreo arbustiva (FAA) Prunus spinosa 232,00
Gruppo arboreo arbustivo (GAA) Prunus spinosa 234,00
Gruppo arbustivo (GA2) Cytisus scoparius 69,00
Fascia arboreo arbustiva spondale (FAAS) Salix purpurea 168,00
Fascia arbustiva spondale (FAS) Salix purpurea 3´712,00
Fascia arboreo arbustiva spondale (FAAS) Salix eleagnos 70,00
Fascia arboreo arbustiva spondale (FAAS) Salix eleagnos 1´152,00

SOMMANO cad 8´476,00 16,29 138´074,04

VE.C - Lavorazioni Varie  (SbCat 65)

2789 / 1261 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.045 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e
modellatura.

105250,00
0 105´250,00

SOMMANO mq 105´250,00 0,07 7´367,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´925´508,98
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R I P O R T O 64´925´508,98

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 5)
IM.01.I - Impianti Tecnologici - Carreggiata interna  (Cat 98)

IM.A - Illuminazione  (SbCat 69)

2790 / 2486 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
cavidotto 3150,00 0,300 0,700 661,50
cavidotto - attraversamenti 350,00 0,300 0,700 73,50

SOMMANO mc 735,00 6,27 4´608,45

2791 / 2487 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI
E.01.020.01. DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A
a MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI  Con l'onere di porre in opera
materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la
fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento
o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra
della platea, di un cunicolo di drenaggio. - PER PROFONDITÀ DI
SCAVO FINO A ML 10.00
Per posa tubazioni
cavidotto 3150,00 0,300 0,100 94,50
cavidotto - attraversamenti 350,00 0,300 0,100 10,50

SOMMANO m³ 105,00 21,97 2´306,85

2792 / 2488 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
E.01.014 DEI DRENI

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
DEI DRENI Misurato in opera dopo il compattamento.
Per posa tubazioni
cavidotto 3150,00 0,300 0,050 47,25
cavidotto - attraversamenti 350,00 0,300 0,050 5,25

SOMMANO m³ 52,50 22,08 1´159,20

2793 / 2489 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con
marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 110
MM
cavidotto 4,00 3150,00 12´600,00
cavidotto - attraversamenti 4,00 350,00 1´400,00

SOMMANO ml 14´000,00 9,94 139´160,00

2794 / 2490 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´072´743,48
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R I P O R T O 65´072´743,48

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Riempimento per  posa tubazioni
cavidotto 3150,00 0,300 0,300 283,50
a detrarre tubazioni *(larg.=3,14*(0,055^2)) 4,00 3150,00 0,009 -113,40
cavidotto - attraversamenti 350,00 0,300 0,300 31,50
a detrarre tubazioni *(larg.=3,14*(0,055^2)) 4,00 350,00 0,009 -12,60

Sommano positivi mc 315,00
Sommano negativi mc -126,00

SOMMANO mc 189,00 67,10 12´681,90

2795 / 2491 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Per posa tubazioni
cavidotto 3150,00 0,300 0,250 236,25
cavidotto - attraversamenti 350,00 0,300 0,250 26,25

SOMMANO mc 262,50 1,54 404,25

2796 / 2492 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Per scavo blocchi palo 72,00 1,45 1,450 1,100 166,52

2,00 1,45 1,450 1,100 4,63
40,00 1,45 1,450 1,100 92,51
15,00 1,45 1,450 1,100 34,69

Per scavo basamento quadri 2,00 1,20 0,700 0,400 0,67

SOMMANO mc 299,02 6,27 1´874,86

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´087´704,49
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R I P O R T O 65´087´704,49

2797 / 2493 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Per cavidotto

45,00 735,000 33´075,00
A detrarre materiale utilizzato per riempimento

-45,00 262,500 -11´812,50
Per blocchi palo/basamento quadri

45,00 299,020 13´455,90

Sommano positivi mck 46´530,90
Sommano negativi mck -11´812,50

SOMMANO mck 34´718,40 0,19 6´596,50

2798 / 2494 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.

0,05 15430,400 771,52

SOMMANO mc 771,52 2,60 2´005,95

2799 / 2495 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone per esecuzione blocchi palo (blocco palo compreso nel
prezzo del palo di illuminazione) 72,00 1,45 1,450 0,100 15,14

2,00 1,45 1,450 0,100 0,42
40,00 1,45 1,450 0,100 8,41
15,00 1,45 1,450 0,100 3,15

Per basamento quadri 2,00 1,20 0,700 0,100 0,17

SOMMANO mc 27,29 67,10 1´831,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´098´138,10
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R I P O R T O 65´098´138,10

2800 / 2496 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Per basamento quadri *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,500 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,500 1,00

SOMMANO mq 3,00 22,21 66,63

2801 / 2497 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Per basamento quadri 2,00 1,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mc 0,50 113,85 56,93

2802 / 2498 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

0,50 100,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 1,11 55,50

2803 / 2499 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM
P.01.002.d ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo
degli  oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Pozzetti in corrispondenza dei quadri stradali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 69,15 276,60

2804 / 2500 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN MATERIALE
P.01.015.03. COMPOSITO (PRFV) - PER POZZETTO 60x60 CM
c CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN MATERIALE

COMPOSITO (PRFV) Fornitura e posa in opera di chiusino, posato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´098´593,76
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R I P O R T O 65´098´593,76

su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Sono
compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte. IN MATERIALE
COMPOSITO (PRFV) - PER POZZETTO 60x60 CM

4,00

SOMMANO cad 4,00 209,11 836,44

2805 / 2501 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM
P.01.002.b ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo
degli  oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 40X40
CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
Pozzetti adiacenza pali 102,00
Pozzetti rompi tratta 24,00

SOMMANO cad 126,00 50,62 6´378,12

2806 / 2502 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI
P.01.006.d DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM -

CARRABILE
PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO Conforme alla norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  prolunga  posata  su
pozzetto  prefabbricato,  con  incastro  a  bicchiere, sigillato con malta
cementizia. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della
prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DIM. INT.
40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

126,00

SOMMANO cad 126,00 31,05 3´912,30

2807 / 2503 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA
P.01.015.01. SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM
b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN GHISA

SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su
pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Sono
compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme alla norma
UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40x40 CM

126,00

SOMMANO cad 126,00 184,50 23´247,00

2808 / 2504 PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304
P.07.200.01. TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x
b ALTEZZA) 200x75 MM

PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C -
max +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole
di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi
speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi
componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme
vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. - DIMENSIONI MINIME
(BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

740,00 740,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 740,00 65´132´967,62
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R I P O R T O 740,00 65´132´967,62

SOMMANO ml 740,00 54,22 40´122,80

2809 / 2505 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M,
m ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,
SPESSORE 4 MM

72,00

SOMMANO cad 72,00 638,55 45´975,60

2810 / 2506 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M,
h ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM,
SPESSORE 4 MM

2,00

SOMMANO cad 2,00 469,05 938,10

2811 / 2507 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M,
g ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,
SPESSORE 4 MM

40,00

SOMMANO cad 40,00 417,62 16´704,80

2812 / 2508 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 6,80 M,
e ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM,

SPESSORE 3 MM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´236´708,92
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R I P O R T O 65´236´708,92

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 6,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM,
SPESSORE 3 MM

15,00

SOMMANO cad 15,00 260,02 3´900,30

2813 / 2509 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni

palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura
indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di
ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.

72,00
2,00

40,00
15,00

SOMMANO cad 129,00 20,28 2´616,12

2814 / 2510 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.005.02. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA
a M 1,00

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALTEZZA M 1,50 Messo in opera
comprensivo dei materiali  idonei per il fissaggio dello stesso alla testa
del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3
mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera.
ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA M 1,00

24,00

SOMMANO cad 24,00 85,57 2´053,68

2815 / 2511 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.005.01. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA
a M 1,50

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALTEZZA M 1,00 Messo in opera
comprensivo dei materiali  idonei per il fissaggio dello stesso alla testa
del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3
mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera.
ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 1,50

130,00

SOMMANO cad 130,00 84,59 10´996,70

2816 / 2512 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
d ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di
dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´256´275,72
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R I P O R T O 65´256´275,72

110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 14.501 A 19.000 LUMEN

42,00

SOMMANO cad 42,00 559,35 23´492,70

2817 / 2513 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
e ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di
dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno
110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 19.001 A 24.000 LUMEN

138,00

SOMMANO cad 138,00 599,13 82´679,94

2818 / 2514 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
g ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´362´448,36
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R I P O R T O 65´362´448,36

dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno
110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 28.001 A 31.000 LUMEN

13,00

SOMMANO cad 13,00 668,73 8´693,49

2819 / 2515 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.12 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X

2,5 MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualità R16.
Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie  scatole di derivazione e quant'altro
necessario  per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. -
FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

3,00 15,00 129,000 5´805,00

SOMMANO ml 5´805,00 1,83 10´623,15

2820 / 2516 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.23 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X 4

MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualità R16.
Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie  scatole di derivazione e quant'altro
necessario  per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. -
FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

1,50 129,000 193,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 193,50 65´381´765,00
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R I P O R T O 193,50 65´381´765,00

SOMMANO ml 193,50 2,05 396,68

2821 / 2517 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X16 MMQ
P.03.400.a CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,
siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X16 MMQ
Q1 - (PE) 1,00 3,00 3,00
Q2 - (PE) 1,00 3,00 3,00

Q1 - Partenze (Fasi) 3,00 8185,00 24´555,00
(Neutro) 1,00 8185,00 8´185,00
Q2 - Partenze (Fasi) 3,00 9445,00 28´335,00
(Neutro) 1,00 9445,00 9´445,00

SOMMANO ml 70´526,00 1,77 124´831,02

2822 / 2518 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X25 MMQ
P.03.400.b CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,
siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X25 MMQ
Q1 - Arrivo (Fasi) 3,00 3,00 9,00
(Neutro) 1,00 3,00 3,00
Q2 - Arrivo (Fasi) 3,00 3,00 9,00
(Neutro) 1,00 3,00 3,00

SOMMANO ml 24,00 1,85 44,40

2823 / 2519 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X35 MMQ
P.03.400.c CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X35 MMQ

SOMMANO ml 0,00 1,95 0,00

2824 / 2520 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle

dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000
mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN
50298,  grado  di  protezione  non  minore  di  IP44,  IK10  secondo
CEI  EN 50112, colore grigio RAL7040, tensione nominale di
isolamento 690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo
cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere
interne in resina termoplastica, prese d'aria inferiori e sottotetto per
ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati
di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente
o attraverso piastra di fondo. Completo di montante e cornici, pannelli
asolati realizzati in materiale termoplastico completi di asole per
apparecchiature  modulari  e  di  profilato  Din,  controporta
trasparente,  telaio  di  ancoraggio  in profilato di acciaio zincato a
caldo a norme CEI 7-6 con  viterie in acciaio INOX. Compreso nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e
posa in opera e completo di ogni accessorio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1´270,86

2825 / 2521 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.02.i BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI

INTERRUZIONE 10KA
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli
accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.
BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA

2,00

SOMMANO cad 2,00 49,42 98,84

2826 / 2522 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.04. QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI
q INTERRUZIONE 25KA

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di
carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415,
POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
(par.ug.=2*13) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 331,50 8´619,00

2827 / 2523 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
P.05.011.01. CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE    CON
02.a SGANCIATORI    MAGNETOTERMICI    STANDARD    CON

FUNZIONE    DI SOVRACCARICO CON POTERE DI
INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 36KA - In =100 A - SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO Int = 63 A
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
CUSTODIA ISOLANTE In esecuzione fissa, con 4 poli protetti,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È
esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE    CON
SGANCIATORI    MAGNETOTERMICI    STANDARD    CON
FUNZIONE    DI SOVRACCARICO In esecuzione fissa. Protezione
termica regolabile. CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE
DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In =100 A -
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 502,07 1´004,14

2828 / 2524 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono

compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli
accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la
fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 42,51 85,02

2829 / 2525 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI
P.05.060 DIRETTE E INDIRETTE

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI
DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante,
con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C
secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20,
montato su guida din, costituito da: - n. 3 SPD UNIPOLARE DI
CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350); - n. 1 SPD unipolare da 125
KA per polo (10/350); - n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per
polo ( 8/20). Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella
fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´121,87 2´243,74

2830 / 2526 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.02. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
a CONVOGLIATE - FORNITURA

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli
apparecchi a led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento,
regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su
ciascun punto luce. Il sistema deve essere predisposto per: - gestire
contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente
che di rinforzo; - controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di
rinforzo; - controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente; -
leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti; -
comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo
di proiettori appartenenti allo stesso circuito; - fornire lo stato di
ciascun singolo corpo illuminante; - poter gestire almeno due sonde di
luminanza di velo; - avere un numero di I/O digitali ed analogici
espandibili; Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per  impostare  i
parametri  del  sistema,  verificare  la  configurazione  ed  il  corretto
funzionamento  di ciascun  corpo  illuminante,  visualizzare
l’eventuale  guasto,  indicare  la  percentuale  di  proiettori funzionanti
e guasti. La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,  al  sistema
SCADA  di  galleria;  per  cui  il  dispositivo  sarà  predisposto  per
funzionare  sia  in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del
Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI
REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2,00

SOMMANO cad 2,00 3´511,48 7´022,96

2831 / 2527 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.02. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
b CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli
apparecchi a led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento,
regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su
ciascun punto luce. Il sistema deve essere predisposto per: - gestire
contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente
che di rinforzo; - controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di
rinforzo; - controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente; -
leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti; -
comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo
di proiettori appartenenti allo stesso circuito; - fornire lo stato di
ciascun singolo corpo illuminante; - poter gestire almeno due sonde di
luminanza di velo; - avere un numero di I/O digitali ed analogici
espandibili; Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per  impostare  i
parametri  del  sistema,  verificare  la  configurazione  ed  il  corretto
funzionamento  di ciascun  corpo  illuminante,  visualizzare
l’eventuale  guasto,  indicare  la  percentuale  di  proiettori funzionanti
e guasti. La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,  al  sistema
SCADA  di  galleria;  per  cui  il  dispositivo  sarà  predisposto  per
funzionare  sia  in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del
Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI
REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE

2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

2832 / 2528 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
P.03.040.01. MORSETTI E CAPICORDA POSATA SU PASSERELLA,
d TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE

NOMINALE 35 MM²
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPICORDA  POSATA SU PASSERELLA,
TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO Compresa fornitura e
posa in opera. POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE
PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²

3´150,00
350,00

SOMMANO ml 3´500,00 4,48 15´680,00

2833 / 2529 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
P.03.040.03. MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO
d SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO
SCAVO PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera.
POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO -
SEZIONE NOMINALE 35 MM²

740,00

SOMMANO ml 740,00 2,89 2´138,60

2834 / 2530 DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.03.060.01. A CALDO - LUNGHEZZA 2,00 M

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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b DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  13  mm
per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 2,00 M

4,00
126,00

SOMMANO cad 130,00 50,76 6´598,80

2835 / 2531 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL
P.03.025 DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO

ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL
DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO All'interno
della  galleria,  eseguito  con  morsetto  a  pressione  o  per
termofusione,  o  con  morsetto  a pettine in ottone pressofuso e
bulloneria tropicalizzata per derivazioni di connessioni fino a 35 mmq.

130,00

SOMMANO cad 130,00 6,03 783,90

IM.01.E - Impianti Tecnologici - Carreggiata esterna  (Cat 99)

2836 / 2532 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
cavidotto 4300,00 0,300 0,700 903,00
cavidotto - attraversamenti 120,00 0,300 0,700 25,20

SOMMANO mc 928,20 6,27 5´819,81

2837 / 2533 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI
E.01.020.01. DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A
a MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI  Con l'onere di porre in opera
materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la
fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento
o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra
della platea, di un cunicolo di drenaggio. - PER PROFONDITÀ DI
SCAVO FINO A ML 10.00
Per posa tubazioni
cavidotto 4300,00 0,300 0,100 129,00
cavidotto - attraversamenti 120,00 0,300 0,100 3,60

SOMMANO m³ 132,60 21,97 2´913,22

2838 / 2534 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
E.01.014 DEI DRENI

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
DEI DRENI Misurato in opera dopo il compattamento.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Per posa tubazioni
cavidotto 4300,00 0,300 0,050 64,50
cavidotto - attraversamenti 120,00 0,300 0,050 1,80

SOMMANO m³ 66,30 22,08 1´463,90

2839 / 2535 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110
P.07.010.f MM

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con
marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 110
MM
cavidotto 4,00 4300,00 17´200,00
cavidotto - attraversamenti 4,00 120,00 480,00

SOMMANO ml 17´680,00 9,94 175´739,20

2840 / 2536 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Riempimento per  posa tubazioni
cavidotto 4300,00 0,300 0,300 387,00
a detrarre tubazioni *(larg.=3,14*(0,055^2)) 4,00 4300,00 0,009 -154,80
cavidotto - attraversamenti 120,00 0,300 0,300 10,80
a detrarre tubazioni *(larg.=3,14*(0,055^2)) 4,00 120,00 0,009 -4,32

Sommano positivi mc 397,80
Sommano negativi mc -159,12

SOMMANO mc 238,68 67,10 16´015,43

2841 / 2537 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI  ...  RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI

A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
compreso l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Per posa tubazioni
cavidotto 4300,00 0,300 0,250 322,50
cavidotto - attraversamenti 120,00 0,300 0,250 9,00

SOMMANO mc 331,50 1,54 510,51

2842 / 2538 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI -
B.01.001.a DIAFRAMMI -  ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER

PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5
mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso
l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro
del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Per scavo blocchi palo 72,00 1,45 1,450 1,100 166,52

11,00 1,45 1,450 1,100 25,44
22,00 1,45 1,450 1,100 50,88
34,00 1,45 1,450 1,100 78,63

Per scavo basamento quadri 2,00 1,20 0,700 0,400 0,67

SOMMANO mc 322,14 6,27 2´019,82

2843 / 2539 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
Per cavidotto

45,00 928,200 41´769,00
A detrarre materiale utilizzato per riempimento

-45,00 331,500 -14´917,50
Per blocchi palo/basamento quadri

45,00 322,140 14´496,30

Sommano positivi mck 56´265,30
Sommano negativi mck -14´917,50

SOMMANO mck 41´347,80 0,19 7´856,08

2844 / 2540 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO  ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI
05.04 CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
DDT.

0,05 18376,800 918,84

SOMMANO mc 918,84 2,60 2´388,98

2845 / 2541 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´768´061,69
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo
di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
Magrone per esecuzione blocchi palo (blocco palo compreso nel
prezzo del palo di illuminazione) 72,00 1,45 1,450 0,100 15,14

11,00 1,45 1,450 0,100 2,31
22,00 1,45 1,450 0,100 4,63
34,00 1,45 1,450 0,100 7,15

Per basamento quadri 2,00 1,20 0,700 0,100 0,17

SOMMANO mc 29,40 67,10 1´972,74

2846 / 2542 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE -
B.04.001 CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature
di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.
Per basamento quadri *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,500 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,500 1,00

SOMMANO mq 3,00 22,21 66,63

2847 / 2543 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed
il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
Per basamento quadri 2,00 1,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mc 0,50 113,85 56,93

2848 / 2544 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

0,50 100,000 50,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50,00 65´770´157,99
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R I P O R T O 50,00 65´770´157,99

SOMMANO kg 50,00 1,11 55,50

2849 / 2545 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM
P.01.002.d ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo
degli  oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60
CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
Pozzetti in corrispondenza dei quadri stradali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 69,15 276,60

2850 / 2546 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN MATERIALE
P.01.015.03. COMPOSITO (PRFV) - PER POZZETTO 60x60 CM
c CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN MATERIALE

COMPOSITO (PRFV) Fornitura e posa in opera di chiusino, posato
su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Sono
compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte. IN MATERIALE
COMPOSITO (PRFV) - PER POZZETTO 60x60 CM

4,00

SOMMANO cad 4,00 209,11 836,44

2851 / 2547 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM
P.01.002.b ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo
degli  oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 40X40
CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
Pozzetti adiacenza pali 132,00
Pozzetti rompi tratta 14,00

SOMMANO cad 146,00 50,62 7´390,52

2852 / 2548 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI
P.01.006.d DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM -

CARRABILE
PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO Conforme alla norma
UNI EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  prolunga  posata  su
pozzetto  prefabbricato,  con  incastro  a  bicchiere, sigillato con malta
cementizia. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della
prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DIM. INT.
40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

146,00

SOMMANO cad 146,00 31,05 4´533,30

2853 / 2549 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA
P.01.015.01. SFEROIDALE - PER POZZETTO 40x40 CM
b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400  IN GHISA

SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su
pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´783´250,35
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resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Sono
compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme alla norma
UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40x40 CM

146,00

SOMMANO cad 146,00 184,50 26´937,00

2854 / 2550 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M,
m ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 12,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,
SPESSORE 4 MM

72,00

SOMMANO cad 72,00 638,55 45´975,60

2855 / 2551 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02.l DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 11,80 M,

ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM,
SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 11,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM,
SPESSORE 4 MM

11,00

SOMMANO cad 11,00 579,51 6´374,61

2856 / 2552 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M,
h ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM,
SPESSORE 4 MM

22,00

SOMMANO cad 22,00 469,05 10´319,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´872´856,66
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2857 / 2553 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO
P.06.010.02. DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M,
g ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,

SPESSORE 4 MM
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo
alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed
ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in
opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera. TRONCOCONICO
DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M,
ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM,
SPESSORE 4 MM

34,00

SOMMANO cad 34,00 417,62 14´199,08

2858 / 2554 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni

palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura
indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di
ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.

72,00
11,00
22,00
34,00

SOMMANO cad 139,00 20,28 2´818,92

2859 / 2555 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.005.02. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA
a M 1,00

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALTEZZA M 1,50 Messo in opera
comprensivo dei materiali  idonei per il fissaggio dello stesso alla testa
del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3
mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera.
ALTEZZA M 1,50 - LUNGHEZZA M 1,00

9,00

SOMMANO cad 9,00 85,57 770,13

2860 / 2556 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
P.06.005.01. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA
a M 1,50

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALTEZZA M 1,00 Messo in opera
comprensivo dei materiali  idonei per il fissaggio dello stesso alla testa
del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3
mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera.
ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 1,50

134,00

SOMMANO cad 134,00 84,59 11´335,06

2861 / 2557 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
d ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´901´979,85
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R I P O R T O 65´901´979,85

esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di
dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno
110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 14.501 A 19.000 LUMEN

18,00
5,00

SOMMANO cad 23,00 559,35 12´865,05

2862 / 2558 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
e ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di
dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno
110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 19.001 A 24.000 LUMEN

160,00

SOMMANO cad 160,00 599,13 95´860,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´010´705,70
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2863 / 2559 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO
P.06.018.01. LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
g ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema  di
dissipazione  del  calore  concepito  in  modo  tale  da  garantire  per  il
gruppo  ottico  il mantenimento di almeno l’80% del flusso luminoso
iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un
periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno
110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali. La lampada è composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso),
con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di
materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-
10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; -
Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde
radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di
isolamento 2; - Cos φ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65
conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20°C a +
50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Efficienza
luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio
inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro
occorra per l'installazione ed il cablaggio.  Flusso luminoso netto reso
all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico
per applicazione outdoor, cablato in classe 2. - FLUSSO LUMINOSO
DA 28.001 A 31.000 LUMEN

42,00

SOMMANO cad 42,00 668,73 28´086,66

2864 / 2560 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.12 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X

2,5 MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di
corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualità R16.
Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie  scatole di derivazione e quant'altro
necessario  per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. -
FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

3,00 15,00 139,000 6´255,00

SOMMANO ml 6´255,00 1,83 11´446,65

2865 / 2561 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.23 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 - FORM X SEZ. 1 X 4

MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi
della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento
in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di
corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massima di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guaina di qualità R16.
Posto  in  opera  entro  tubazioni  e/o  canalizzazioni  predisposte,
completo  di  capicorda,  terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie  scatole di derivazione e quant'altro
necessario  per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. -
FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

1,50 139,000 208,50

SOMMANO ml 208,50 2,05 427,43

2866 / 2562 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X16 MMQ
P.03.400.a CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,
siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X16 MMQ
Q3 - (PE) 1,00 3,00 3,00
Q4 - (PE) 1,00 3,00 3,00

Q3 - Partenze (Fasi) 3,00 8280,00 24´840,00
(Neutro) 1,00 8280,00 8´280,00
Q4 - Partenze (Fasi) 3,00 9745,00 29´235,00
(Neutro) 1,00 9745,00 9´745,00

SOMMANO ml 72´106,00 1,77 127´627,62

2867 / 2563 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X25 MMQ
P.03.400.b CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,
siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X25 MMQ
Q3 - Arrivo (Fasi) 3,00 3,00 9,00
(Neutro) 1,00 3,00 3,00
Q4 - Arrivo (Fasi) 3,00 3,00 9,00
(Neutro) 1,00 3,00 3,00

Q3 - Partenze (Neutro) 1,00 810,00 810,00

SOMMANO ml 834,00 1,85 1´542,90

2868 / 2564 CAVI IN ALLUMINIO - FORMAZIONE 1X35 MMQ
P.03.400.c CAVI IN ALLUMINIO Marcato CE ai sensi della EN 50575 con

classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3,
anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´179´836,96



pag. 1021

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´179´836,96

norma CEI 20-29, classe 2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo
elevate caratteristiche  elettriche, meccaniche e termiche; - guaina in
PVC speciale di qualità Rz, colore grigio; - conformità ai requisiti
essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE; Adatti per posa
fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi
similari. Possono essere  direttamente interrati  in scavo  già
predisposto, o  entro tubazioni  e/o  canalizzazioni predisposte,
completo   di   capicorda   in   alluminio/rame,   terminazioni,
siglature,   morsettiere   di collegamento  e  cavo  segnaletico
installato  secondo  normativa  vigente  e  quant'altro  necessario  per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. - FORMAZIONE
1X35 MMQ
Q3 - Partenze (Fasi) 3,00 810,00 2´430,00

SOMMANO ml 2´430,00 1,95 4´738,50

2869 / 2565 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle

dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000
mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN
50298,  grado  di  protezione  non  minore  di  IP44,  IK10  secondo
CEI  EN 50112, colore grigio RAL7040, tensione nominale di
isolamento 690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo
cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere
interne in resina termoplastica, prese d'aria inferiori e sottotetto per
ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati
di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente
o attraverso piastra di fondo. Completo di montante e cornici, pannelli
asolati realizzati in materiale termoplastico completi di asole per
apparecchiature  modulari  e  di  profilato  Din,  controporta
trasparente,  telaio  di  ancoraggio  in profilato di acciaio zincato a
caldo a norme CEI 7-6 con  viterie in acciaio INOX. Compreso nella
fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e
posa in opera e completo di ogni accessorio.

2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1´270,86

2870 / 2566 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.02.i BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI

INTERRUZIONE 10KA
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli
accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.
BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA

2,00

SOMMANO cad 2,00 49,42 98,84

2871 / 2567 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.05.010.04. QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI
q INTERRUZIONE 25KA

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di
carpenteria. QUADRIPOLARE - DA 32A, TENSIONE (V) 380/415,
POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
(par.ug.=2*13) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 331,50 8´619,00
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2872 / 2568 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
P.05.011.01. CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE    CON
02.a SGANCIATORI    MAGNETOTERMICI    STANDARD    CON

FUNZIONE    DI SOVRACCARICO CON POTERE DI
INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 36KA - In =100 A - SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO Int = 63 A
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
CUSTODIA ISOLANTE In esecuzione fissa, con 4 poli protetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È
esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE    CON
SGANCIATORI    MAGNETOTERMICI    STANDARD    CON
FUNZIONE    DI SOVRACCARICO In esecuzione fissa. Protezione
termica regolabile. CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE
DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In =100 A -
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 502,07 1´004,14

2873 / 2569 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono

compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli
accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la
fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 42,51 85,02

2874 / 2570 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI
P.05.060 DIRETTE E INDIRETTE

GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI
DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante,
con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C
secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20,
montato su guida din, costituito da: - n. 3 SPD UNIPOLARE DI
CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350); - n. 1 SPD unipolare da 125
KA per polo (10/350); - n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per
polo ( 8/20). Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella
fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´121,87 2´243,74

2875 / 2571 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.02. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
a CONVOGLIATE - FORNITURA

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli
apparecchi a led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento,
regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su
ciascun punto luce. Il sistema deve essere predisposto per: - gestire
contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente
che di rinforzo; - controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di
rinforzo; - controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente; -
leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti; -
comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo
di proiettori appartenenti allo stesso circuito; - fornire lo stato di
ciascun singolo corpo illuminante; - poter gestire almeno due sonde di
luminanza di velo; - avere un numero di I/O digitali ed analogici
espandibili; Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per  impostare  i
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parametri  del  sistema,  verificare  la  configurazione  ed  il  corretto
funzionamento  di ciascun  corpo  illuminante,  visualizzare
l’eventuale  guasto,  indicare  la  percentuale  di  proiettori funzionanti
e guasti. La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,  al  sistema
SCADA  di  galleria;  per  cui  il  dispositivo  sarà  predisposto  per
funzionare  sia  in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del
Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI
REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´511,48 7´022,96

2876 / 2572 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
P.06.025.02. CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
b CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli
apparecchi a led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento,
regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su
ciascun punto luce. Il sistema deve essere predisposto per: - gestire
contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente
che di rinforzo; - controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di
rinforzo; - controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente; -
leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti; -
comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo
di proiettori appartenenti allo stesso circuito; - fornire lo stato di
ciascun singolo corpo illuminante; - poter gestire almeno due sonde di
luminanza di velo; - avere un numero di I/O digitali ed analogici
espandibili; Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia
consultabile via web e di un sinottico della galleria per  impostare  i
parametri  del  sistema,  verificare  la  configurazione  ed  il  corretto
funzionamento  di ciascun  corpo  illuminante,  visualizzare
l’eventuale  guasto,  indicare  la  percentuale  di  proiettori funzionanti
e guasti. La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere
totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,  al  sistema
SCADA  di  galleria;  per  cui  il  dispositivo  sarà  predisposto  per
funzionare  sia  in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del
Sistema di Supervisione e Controllo. CENTRALE DI
REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE

2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

2877 / 2573 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
P.03.040.01. MORSETTI E CAPICORDA POSATA SU PASSERELLA,
d TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE

NOMINALE 35 MM²
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPICORDA  POSATA SU PASSERELLA,
TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO Compresa fornitura e
posa in opera. POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE
PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZIONE NOMINALE 35 MM²

4´300,00
120,00

SOMMANO ml 4´420,00 4,48 19´801,60

2878 / 2574 DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.03.060.01. A CALDO - LUNGHEZZA 2,00 M
b DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO

A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  13  mm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 2,00 M

4,00
146,00

SOMMANO cad 150,00 50,76 7´614,00

2879 / 2575 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL
P.03.025 DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO

ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL
DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO All'interno
della  galleria,  eseguito  con  morsetto  a  pressione  o  per
termofusione,  o  con  morsetto  a pettine in ottone pressofuso e
bulloneria tropicalizzata per derivazioni di connessioni fino a 35 mmq.

150,00

SOMMANO cad 150,00 6,03 904,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 57´420´686,14

T O T A L E   euro 66´233´991,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CS - CORPO STRADALE 28´698´145,06
  002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti) 18´882´640,65
  003 ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) 14´541´324,87
  004 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc...) 2´803´398,40
  005 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 1´308´482,92

Totale SUPER CATEGORIE euro 66´233´991,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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  001 AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37   L= 706,87 m Carreggiata interna 1´910´532,23
  002 AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00   L= 320,00 m Carreggiata interna 991´913,00
  003 AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=  1.140,00 Carreggiata interna 3´037´599,16
  004 AP.04.I - Asse Principale dal Km 31+080,00 al Km 31+260,00  L=  180,00 m Carreggiata interna 356´123,70
  005 AP.01.E - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37  L= 706,87 m Carreggiata esterna 1´914´175,29
  006 AP.02.E - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00  L= 320,00 m Carreggiata esterna 838´606,92
  007 AP.03.E - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L= 1.140,00 m Carreggiata esterna 2´807´155,78
  008 AP.04.E - Asse Principale dal Km 31+080,00 al km 31+260,00  L= 180,00 m Carreggiata esterna 473´016,75
  009 VS.01.I - Tratto 1 -  Complanare carreggiata interna 586´464,73
  010 VS.02.I - Tratto 1-2 -  Complanare carreggiata interna 421´574,21
  011 VS.03.I - Tratto 2 -  Complanare carreggiata interna 439´188,87
  012 VS.04.I - Tratto 3 -  Complanare carreggiata interna 747´708,32
  013 VS.05.I - Tratto 3-4 -  Complanare carreggiata interna 387´444,89
  014 VS.06.I - Tratto 4 -  Complanare carreggiata interna 1´632´252,91
  015 VS.01.E - Tratto 5 -  Complanare carreggiata esterna 1´570´760,96
  016 VS.02.E - Tratto 6 -  Complanare carreggiata esterna 784´374,13
  017 VS.03.E - Tratto 6-7 -  Complanare carreggiata esterna 459´911,47
  018 VS.04.E - Tratto 7 -  Complanare carreggiata esterna 683´281,00
  019 VS.05.E - Tratto 7-8 -  Complanare carreggiata esterna 113´085,88
  020 VS.06.E - Tratto 8 -  Complanare carreggiata esterna 765´241,06
  021 SV.01.I - Rampa 1 -  Carreggiata interna 638´175,90
  022 SV.02.I - Rampa 2 -  Carreggiata interna 265´220,45
  023 SV.03.I - Rampa 3 -  Carreggiata interna 482´670,99
  024 SV.04.I - Rampa 4 -  Carreggiata interna 190´262,86
  025 SV.05.I - Rampa 5 -  Carreggiata interna 108´942,14
  026 SV.06.I - Rampa 6 -  Carreggiata interna 130´627,77
  027 SV.07.I - Rampa 7 -  Carreggiata interna 200´778,16
  028 SV.08.I - Rampa 8 -  Carreggiata interna 312´451,42
  029 SV.10.I - Rampa 10 -  Carreggiata interna 576´328,05
  030 SV.11.I - Rampa 11 -  Carreggiata interna 451´297,79
  031 SV.12.I - Rampa 12 -  Carreggiata interna 375´071,61
  032 SV.A1.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) 375´238,86
  033 SV.13.E - Rampa 13 -  Carreggiata esterna 287´331,47
  034 SV.15.E - Rampa 15 -  Carreggiata esterna 507´961,86
  035 SV.17.E - Rampa 17 -  Carreggiata esterna 35´387,49
  036 SV.18.E - Rampa 18 -  Carreggiata esterna 168´223,20
  037 SV.19.E - Rampa 19 -  Carreggiata esterna 215´473,02
  038 SV.20.E - Rampa 20 -  Carreggiata esterna 248´849,52
  039 SV.21.E - Rampa 21 -  Carreggiata esterna 780´592,73
  040 SV.22.E - Rampa 22 -  Carreggiata esterna 311´611,39
  041 SV.23.E - Rampa 23 -  Carreggiata esterna 293´586,90
  042 SV.24.E - Rampa 24 -  Carreggiata esterna 342´784,39
  043 SV.A2.E - Collegamento con Via Acuto 478´865,83
  044 VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo 746´687,84
  045 VI.02 - Ponte su Via Tiburtina 2´922´337,81
  046 VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud 9´949´380,48
  047 VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna 2´272´194,35
  048 VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna 2´992´040,17
  049 MS.01.I - Muro di sostegno L=      - Carreggiata interna (Tratto 1) 1´696´520,30
  050 MS.02.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+200 al Km 0+295 - Carreggiata interna (Tratto 1) 362´948,48
  051 MS.03.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+105 al Km 0+220 - Carreggiata interna (Rampa 3) 1´152´592,53
  052 MS.04.I - Muro di sostegno L=     - Carreggiata interna (Tratto 2) - Rampa 4 590´401,23
  053 MS.05.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - Rampa 5 234´092,16
  054 MS.06.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - (Tratto 3-4) - Rampa 6 458´698,98
  055 MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L=  dal Km 0+053  al Km 0+310 - Carreggiata interna (Tratto 3-4) 1´392´766,13
  056 MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L=   dal Km 0+040 al Km 0+216 - Carreggiata interna (Tratto 4) 655´490,45
  057 MS.09.I - Muro di sostegno in terra rinforzata L=  dal Km 0+080 al Km 0+145 (Rampa 12) 33´067,34
  058 MS.10.I - Muro di sottoscarpa L=  - Carreggiata interna - Ramoa 12 (Spalla VI04) 79´622,30
  059 MS.11.E - Muro di sottoscarpa L=    - Carreggiata esterna (Spalla VI05) 114´338,61
  060 MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L=   - Carreggiata esterna (Tratto 5) 366´430,75
  061 MS.13.E - Muro di sostegno ad U L=   dal Km 0+150 al Km 0+230 - Carreggiata esterna (Rampa 15) 366´869,34
  062 MS.14.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+230 al Km 0+422 - Carreggiata esterna (Rampa 15) 854´919,79
  063 MS.15.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+067 al Km 0+285 - Carreggiata esterna (Tratto 8) 291´428,81
  064 MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L=  dal Km 0+285 al Km 0+410 - Carreggiata esterna (Tratto 8) 1´416´195,88
  065 TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 50´801,71
  066 TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 58´589,80
  067 TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 111´357,55
  068 TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 87´050,39

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´954´968,24
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  069 TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 95´734,15
  070 TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 136´331,74
  071 TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 66´249,75
  072 TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120 16´434,76
  073 TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130 17´986,81
  074 TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160 15´813,63
  075 TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 25´997,02
  076 TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190 14´571,36
  077 TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210 18´867,89
  078 TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 92´108,56
  079 TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270 17´215,80
  080 TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350 16´554,68
  081 TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 52´237,03
  082 TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390 13´249,13
  083 TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 66´967,65
  084 TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 113´801,31
  085 BA.01.I - Barriere antirumore - Carreggiata interna 1´480´449,46
  086 BA.01.E - Barriere antirumore - Carreggiata esterna 947´894,25
  087 VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura 375´054,69
  088 TA.01.I - Presidio idraulico  al Km  29+050 207´396,41
  089 TA.02.I - Presidio idraulico  al Km  29+340 282´960,88
  090 TA.03.I - Presidio idraulico  al Km  29+430 174´129,56
  091 TA.04.I - Presidio idraulico  al Km  29+400 98´274,22
  092 TA.05.I - Presidio idraulico  al Km  30+000 94´788,44
  093 TA.06.I - Presidio idraulico  al Km  30+800 237´441,37
  094 TA.01.E - Presidio idraulico  al Km  29+060 259´681,64
  095 TA.02.E - Presidio idraulico  al Km  29+340 143´604,70
  096 TA.03.E - Presidio idraulico  al Km  29+430 136´267,44
  097 TA.04.E - Presidio idraulico  al Km  30+770 337´741,56
  098 IM.01.I - Impianti Tecnologici - Carreggiata interna 627´825,76
  099 IM.01.E - Impianti Tecnologici - Carreggiata esterna 680´657,16
  100 ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km 29+960 964´324,42
  101 ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6 450´410,43

Totale CATEGORIE euro 66´233´991,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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  001 CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 355´670,59
  002 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 104´971,80
  003 CS.C - Movimenti di terra 4´436´451,50
  004 CS.D - Sovrastruttura stradale 8´708´710,23
  005 CS.E - Barriere di Sicurezza 2´818´143,40
  006 CS.F - Segnaletica Stradale 1´711´044,15
  007 CS.G - Idraulica di linea 9´620´946,47
  008 CS.H - Opere a verde 158´681,27
  009 CS.I - Opere varie di completamento 783´525,65
  010 CS.L - Inalveazione 0,00
  011 VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00
  012 VI.B - Opere provvisionali 58´844,86
  013 VI.C - Sottofondazioni 3´555´016,03
  014 VI.D - Movimenti di terra e fondazioni 1´552´910,98
  015 VI.E - Spalle 581´854,82
  016 VI.F - Pile 194´868,18
  017 VI.G - Pulvini 12´551,18
  018 VI.H - Appoggi e giunti 382´937,72
  019 VI.I - Impalcato 12´019´676,22
  020 VI.L - Sovrastruttura stradale 71´051,95
  021 VI.M - Barriere di sicurezza 203´550,32
  022 VI.N - Segnaletica stradale 956,19
  023 VI.O - Idraulica di piattaforma 63´443,82
  024 VI.P - Opere di finitura 184´978,38
  025 CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00
  026 CV.B - Opere provvisionali 0,00
  027 CV.C - Sottofondazioni 0,00
  028 CV.D - Movimenti di terra e fondazioni 0,00
  029 CV.E - Spalle 0,00
  030 CV.F - Pile 0,00
  031 CV.G - Pulvini 0,00
  032 CV.H - Appoggi e giunti 0,00
  033 CV.I - Impalcato 0,00
  034 CV.L - Sovrastruttura stradale 0,00
  035 CV.M - Barriere di sicurezza 0,00
  036 CV.N - Segnaletica stradale 0,00
  037 CV.O - Idraulica di piattaforma 0,00
  038 CV.P - Opere di finitura 0,00
  039 MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00
  040 MS.B - Sottofondazioni/Paratia 5´490´285,68
  041 MS.C - Movimenti di terra 763´278,64
  042 MS.D - Fondazione 1´878´236,94
  043 MS.E - Elevazione 1´818´624,15
  044 MS.F - Opere di Finitura 115´957,67
  045 ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00
  046 ST.B - Opere provvisionali 0,00
  047 ST.C - Sottofondazioni 546´341,00
  048 ST.D - Movimenti di terra 83´598,35
  049 ST.E - Fondazione 0,00
  050 ST.F - Elevazione 784´795,50
  051 ST.G - Sovrastruttura stradale 0,00
  052 ST.H - Opere di finitura e completamento 0,00
  053 TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00
  054 TO.B - Opere provvisionali 0,00
  055 TO.C - Movimenti di terra 327´125,74
  056 TO.D - Opera in C.A. 617´195,26
  057 TO.E - Tubazioni 5´190,00
  058 TO.F - Gabbionate e materassi reno 0,00
  059 TO.G - Opere di finitura e completamento 138´409,72
  060 BA.A - Opere di sottofondazione 1´146´357,94
  061 BA.B - Fondazione 196´537,77
  062 BA.C - Barriera antirumore 1´085´448,00
  063 VE.A - Semine 77´885,00
  064 VE.B - Piantumazioni 289´802,19
  065 VE.C - Lavorazioni Varie 7´367,50
  066 TA.A - Movimenti di terra 1´505´857,50
  067 TA.B - Struttura in C.A. 351´722,92
  068 TA.C - Opere di completamento e finitura 114´705,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´925´508,98
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  069 IM.A - Illuminazione 1´308´482,92
  070 IM.B - Ventilazione 0,00
  071 IM.C - Segnaletica luminosa 0,00
  072 IM.D - Trasmissione dati 0,00
  073 AR.A - Sorveglianza Archeologica 0,00
  074 PM.A - Generale 0,00
  075 PM.B - Componente Atmosfera 0,00
  076 PM.C - Componente Rumore 0,00
  077 PM.D - Componente Acque sotterranee 0,00
  078 PM.E - Componente Acque superficiali 0,00
  079 PM.F - Componente Paesaggio 0,00
  080 PM.G - Componente Suolo 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 66´233´991,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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M LAVORI A MISURA euro 8´813´305,76 13,306-(100,000)

M:001 CS - CORPO STRADALE euro 104´971,80 0,158-(1,191)

M:001.001      AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37   L= 706,87 m Carreggiata interna euro 40´613,44 0,061-(0,461)

M:001.001.002           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 40´613,44 0,061-(0,461)

M:001.002      AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00   L= 320,00 m Carreggiata interna euro 44´060,27 0,067-(0,500)

M:001.002.002           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 44´060,27 0,067-(0,500)

M:001.003      AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=  1.140,00 Carreggiata interna euro 20´298,09 0,031-(0,230)

M:001.003.002           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 20´298,09 0,031-(0,230)

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti) euro 5´166´771,87 7,801-(58,625)

M:002.044      VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo euro 417´665,63 0,631-(4,739)

M:002.044.013           VI.C - Sottofondazioni euro 359´232,89 0,542-(4,076)
M:002.044.014           VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro 58´432,74 0,088-(0,663)

M:002.045      VI.02 - Ponte su Via Tiburtina euro 1´292´116,22 1,951-(14,661)

M:002.045.013           VI.C - Sottofondazioni euro 927´084,19 1,400-(10,519)
M:002.045.014           VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro 365´032,03 0,551-(4,142)

M:002.046      VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud euro 2´313´085,37 3,492-(26,245)

M:002.046.013           VI.C - Sottofondazioni euro 1´536´348,96 2,320-(17,432)
M:002.046.014           VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro 776´736,41 1,173-(8,813)

M:002.047      VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna euro 534´889,27 0,808-(6,069)

M:002.047.012           VI.B - Opere provvisionali euro 58´844,86 0,089-(0,668)
M:002.047.013           VI.C - Sottofondazioni euro 293´905,99 0,444-(3,335)
M:002.047.014           VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro 182´138,42 0,275-(2,067)

M:002.048      VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna euro 609´015,38 0,919-(6,910)

M:002.048.013           VI.C - Sottofondazioni euro 438´444,00 0,662-(4,975)
M:002.048.014           VI.D - Movimenti di terra e fondazioni euro 170´571,38 0,258-(1,935)

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) euro 3´541´562,09 5,347-(40,184)

M:003.049      MS.01.I - Muro di sostegno L=      - Carreggiata interna (Tratto 1) euro 70´436,90 0,106-(0,799)

M:003.049.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 22´770,31 0,034-(0,258)
M:003.049.041           MS.C - Movimenti di terra euro 47´666,59 0,072-(0,541)

M:003.050      MS.02.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+200 al Km 0+295 - Carreggiata interna (Tratto 1) euro 21´489,51 0,032-(0,244)

M:003.050.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 4´262,42 0,006-(0,048)
M:003.050.041           MS.C - Movimenti di terra euro 17´227,09 0,026-(0,195)

M:003.051      MS.03.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+105 al Km 0+220 - Carreggiata interna (Rampa 3) euro 40´955,74 0,062-(0,465)

M:003.051.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 16´023,34 0,024-(0,182)
M:003.051.041           MS.C - Movimenti di terra euro 24´932,40 0,038-(0,283)

M:003.052      MS.04.I - Muro di sostegno L=     - Carreggiata interna (Tratto 2) - Rampa 4 euro 27´272,56 0,041-(0,309)

M:003.052.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 7´851,83 0,012-(0,089)
M:003.052.041           MS.C - Movimenti di terra euro 19´420,73 0,029-(0,220)

M:003.053      MS.05.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - Rampa 5 euro 11´528,33 0,017-(0,131)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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M:003.053.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 2´602,31 0,004-(0,030)
M:003.053.041           MS.C - Movimenti di terra euro 8´926,02 0,013-(0,101)

M:003.054      MS.06.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - (Tratto 3-4) - Rampa 6 euro 23´682,49 0,036-(0,269)

M:003.054.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 5´384,11 0,008-(0,061)
M:003.054.041           MS.C - Movimenti di terra euro 18´298,38 0,028-(0,208)

M:003.055      MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L=  dal Km 0+053  al Km 0+310 - Carreggiata interna (Tratto 3-4) euro 1´235´163,19 1,865-(14,015)

M:003.055.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 1´204´035,06 1,818-(13,662)
M:003.055.041           MS.C - Movimenti di terra euro 31´128,13 0,047-(0,353)

M:003.056      MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L=   dal Km 0+040 al Km 0+216 - Carreggiata interna (Tratto 4) euro 604´784,76 0,913-(6,862)

M:003.056.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 586´128,46 0,885-(6,650)
M:003.056.041           MS.C - Movimenti di terra euro 18´656,30 0,028-(0,212)

M:003.058      MS.10.I - Muro di sottoscarpa L=  - Carreggiata interna - Ramoa 12 (Spalla VI04) euro 3´443,46 0,005-(0,039)

M:003.058.041           MS.C - Movimenti di terra euro 3´443,46 0,005-(0,039)

M:003.059      MS.11.E - Muro di sottoscarpa L=    - Carreggiata esterna (Spalla VI05) euro 1´954,82 0,003-(0,022)

M:003.059.041           MS.C - Movimenti di terra euro 1´954,82 0,003-(0,022)

M:003.060      MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L=   - Carreggiata esterna (Tratto 5) euro 8´669,80 0,013-(0,098)

M:003.060.041           MS.C - Movimenti di terra euro 8´669,80 0,013-(0,098)

M:003.061      MS.13.E - Muro di sostegno ad U L=   dal Km 0+150 al Km 0+230 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro 21´030,46 0,032-(0,239)

M:003.061.041           MS.C - Movimenti di terra euro 21´030,46 0,032-(0,239)

M:003.062      MS.14.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+230 al Km 0+422 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro 48´566,83 0,073-(0,551)

M:003.062.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 2´812,36 0,004-(0,032)
M:003.062.041           MS.C - Movimenti di terra euro 45´754,47 0,069-(0,519)

M:003.063      MS.15.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+067 al Km 0+285 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro 9´653,45 0,015-(0,110)

M:003.063.041           MS.C - Movimenti di terra euro 9´653,45 0,015-(0,110)

M:003.064      MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L=  dal Km 0+285 al Km 0+410 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro 1´301´962,98 1,966-(14,773)

M:003.064.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 1´286´105,32 1,942-(14,593)
M:003.064.041           MS.C - Movimenti di terra euro 15´857,66 0,024-(0,180)

M:003.065      TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro 1´563,79 0,002-(0,018)

M:003.065.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´563,79 0,002-(0,018)

M:003.066      TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro 2´619,14 0,004-(0,030)

M:003.066.055           TO.C - Movimenti di terra euro 2´619,14 0,004-(0,030)

M:003.067      TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro 4´656,24 0,007-(0,053)

M:003.067.055           TO.C - Movimenti di terra euro 4´656,24 0,007-(0,053)

M:003.068      TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro 4´229,31 0,006-(0,048)

M:003.068.055           TO.C - Movimenti di terra euro 4´229,31 0,006-(0,048)

M:003.069      TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro 3´567,44 0,005-(0,040)

M:003.069.055           TO.C - Movimenti di terra euro 3´567,44 0,005-(0,040)

M:003.070      TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro 5´231,58 0,008-(0,059)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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M:003.070.055           TO.C - Movimenti di terra euro 5´231,58 0,008-(0,059)

M:003.071      TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro 2´023,73 0,003-(0,023)

M:003.071.055           TO.C - Movimenti di terra euro 2´023,73 0,003-(0,023)

M:003.072      TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120 euro 1´003,50 0,002-(0,011)

M:003.072.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´003,50 0,002-(0,011)

M:003.073      TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130 euro 1´115,00 0,002-(0,013)

M:003.073.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´115,00 0,002-(0,013)

M:003.074      TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160 euro 958,90 0,001-(0,011)

M:003.074.055           TO.C - Movimenti di terra euro 958,90 0,001-(0,011)

M:003.075      TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro 1´174,10 0,002-(0,013)

M:003.075.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´174,10 0,002-(0,013)

M:003.076      TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190 euro 869,70 0,001-(0,010)

M:003.076.055           TO.C - Movimenti di terra euro 869,70 0,001-(0,010)

M:003.077      TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210 euro 1´159,60 0,002-(0,013)

M:003.077.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´159,60 0,002-(0,013)

M:003.078      TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro 3´853,44 0,006-(0,044)

M:003.078.055           TO.C - Movimenti di terra euro 3´853,44 0,006-(0,044)

M:003.079      TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270 euro 1´048,10 0,002-(0,012)

M:003.079.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´048,10 0,002-(0,012)

M:003.080      TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350 euro 1´003,50 0,002-(0,011)

M:003.080.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´003,50 0,002-(0,011)

M:003.081      TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro 2´537,62 0,004-(0,029)

M:003.081.055           TO.C - Movimenti di terra euro 2´537,62 0,004-(0,029)

M:003.082      TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390 euro 780,50 0,001-(0,009)

M:003.082.055           TO.C - Movimenti di terra euro 780,50 0,001-(0,009)

M:003.083      TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro 2´510,42 0,004-(0,028)

M:003.083.055           TO.C - Movimenti di terra euro 2´510,42 0,004-(0,028)

M:003.084      TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro 4´385,30 0,007-(0,050)

M:003.084.055           TO.C - Movimenti di terra euro 4´385,30 0,007-(0,050)

M:003.100      ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km 29+960 euro 42´337,66 0,064-(0,480)

M:003.100.047           ST.C - Sottofondazioni euro 10´592,94 0,016-(0,120)
M:003.100.048           ST.D - Movimenti di terra euro 31´744,72 0,048-(0,360)

M:003.101      ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6 euro 22´338,24 0,034-(0,253)

M:003.101.047           ST.C - Sottofondazioni euro 5´674,79 0,009-(0,064)
M:003.101.048           ST.D - Movimenti di terra euro 16´663,45 0,025-(0,189)
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C LAVORI A CORPO euro 57´420´686,14 86,694-(100,000)

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 28´593´173,26 43,170-(49,796)

C:001.001      AP.01.I - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37   L= 706,87 m Carreggiata interna euro 1´869´918,79 2,823-(3,257)

C:001.001.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 47´799,43 0,072-(0,083)
C:001.001.003           CS.C - Movimenti di terra euro 210´540,52 0,318-(0,367)
C:001.001.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 639´487,86 0,965-(1,114)
C:001.001.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 157´266,14 0,237-(0,274)
C:001.001.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 128´696,58 0,194-(0,224)
C:001.001.007           CS.G - Idraulica di linea euro 640´043,85 0,966-(1,115)
C:001.001.008           CS.H - Opere a verde euro 3´313,87 0,005-(0,006)
C:001.001.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 42´770,54 0,065-(0,074)

C:001.002      AP.02.I - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00   L= 320,00 m Carreggiata interna euro 947´852,73 1,431-(1,651)

C:001.002.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 22´121,26 0,033-(0,039)
C:001.002.003           CS.C - Movimenti di terra euro 211´444,56 0,319-(0,368)
C:001.002.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 333´441,64 0,503-(0,581)
C:001.002.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 67´232,00 0,102-(0,117)
C:001.002.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´342,40 0,004-(0,004)
C:001.002.007           CS.G - Idraulica di linea euro 290´064,39 0,438-(0,505)
C:001.002.008           CS.H - Opere a verde euro 1´844,27 0,003-(0,003)
C:001.002.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 19´362,21 0,029-(0,034)

C:001.003      AP.03.I - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L=  1.140,00 Carreggiata interna euro 3´017´301,07 4,556-(5,255)

C:001.003.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 77´543,03 0,117-(0,135)
C:001.003.003           CS.C - Movimenti di terra euro 480´761,95 0,726-(0,837)
C:001.003.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 954´653,62 1,441-(1,663)
C:001.003.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 270´031,12 0,408-(0,470)
C:001.003.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 129´348,28 0,195-(0,225)
C:001.003.007           CS.G - Idraulica di linea euro 1´033´049,07 1,560-(1,799)
C:001.003.008           CS.H - Opere a verde euro 2´936,13 0,004-(0,005)
C:001.003.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 68´977,87 0,104-(0,120)

C:001.004      AP.04.I - Asse Principale dal Km 31+080,00 al Km 31+260,00  L=  180,00 m Carreggiata interna euro 356´123,70 0,538-(0,620)

C:001.004.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 14´834,42 0,022-(0,026)
C:001.004.003           CS.C - Movimenti di terra euro 15´636,88 0,024-(0,027)
C:001.004.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 112´002,76 0,169-(0,195)
C:001.004.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 37´607,90 0,057-(0,065)
C:001.004.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 1´317,60 0,002-(0,002)
C:001.004.007           CS.G - Idraulica di linea euro 163´832,90 0,247-(0,285)
C:001.004.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 10´891,24 0,016-(0,019)

C:001.005      AP.01.E - Asse Principale dal Km 28+777,50 al Km 29+484,37  L= 706,87 m Carreggiata esterna euro 1´914´175,29 2,890-(3,334)

C:001.005.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 48´809,84 0,074-(0,085)
C:001.005.003           CS.C - Movimenti di terra euro 196´361,41 0,296-(0,342)
C:001.005.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 721´505,48 1,089-(1,257)
C:001.005.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190´634,37 0,288-(0,332)
C:001.005.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 71´225,43 0,108-(0,124)
C:001.005.007           CS.G - Idraulica di linea euro 640´043,85 0,966-(1,115)
C:001.005.008           CS.H - Opere a verde euro 2´824,37 0,004-(0,005)
C:001.005.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 42´770,54 0,065-(0,074)

C:001.006      AP.02.E - Asse Principale dal Km 29+500,00 al Km 29+820,00  L= 320,00 m Carreggiata esterna euro 838´606,92 1,266-(1,460)

C:001.006.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 21´572,71 0,033-(0,038)
C:001.006.003           CS.C - Movimenti di terra euro 94´057,17 0,142-(0,164)
C:001.006.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 287´292,58 0,434-(0,500)
C:001.006.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 67´232,00 0,102-(0,117)
C:001.006.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 57´584,34 0,087-(0,100)
C:001.006.007           CS.G - Idraulica di linea euro 290´064,39 0,438-(0,505)
C:001.006.008           CS.H - Opere a verde euro 1´441,52 0,002-(0,003)
C:001.006.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 19´362,21 0,029-(0,034)

C:001.007      AP.03.E - Asse Principale dal Km 29+860,00 al Km 31+000,00  L= 1.140,00 m Carreggiata esterna euro 2´807´155,78 4,238-(4,889)
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C:001.007.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 77´124,17 0,116-(0,134)
C:001.007.003           CS.C - Movimenti di terra euro 311´901,49 0,471-(0,543)
C:001.007.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 1´057´238,49 1,596-(1,841)
C:001.007.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 239´514,00 0,362-(0,417)
C:001.007.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 14´260,08 0,022-(0,025)
C:001.007.007           CS.G - Idraulica di linea euro 1´033´049,07 1,560-(1,799)
C:001.007.008           CS.H - Opere a verde euro 5´090,61 0,008-(0,009)
C:001.007.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 68´977,87 0,104-(0,120)

C:001.008      AP.04.E - Asse Principale dal Km 31+080,00 al km 31+260,00  L= 180,00 m Carreggiata esterna euro 473´016,75 0,714-(0,824)

C:001.008.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 15´225,41 0,023-(0,027)
C:001.008.003           CS.C - Movimenti di terra euro 8´906,25 0,013-(0,016)
C:001.008.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 112´002,76 0,169-(0,195)
C:001.008.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 37´607,90 0,057-(0,065)
C:001.008.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 124´550,29 0,188-(0,217)
C:001.008.007           CS.G - Idraulica di linea euro 163´832,90 0,247-(0,285)
C:001.008.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 10´891,24 0,016-(0,019)

C:001.009      VS.01.I - Tratto 1 -  Complanare carreggiata interna euro 586´464,73 0,885-(1,021)

C:001.009.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 2´094,87 0,003-(0,004)
C:001.009.003           CS.C - Movimenti di terra euro 83´277,39 0,126-(0,145)
C:001.009.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 163´187,39 0,246-(0,284)
C:001.009.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 48´854,67 0,074-(0,085)
C:001.009.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 5´290,32 0,008-(0,009)
C:001.009.007           CS.G - Idraulica di linea euro 265´297,41 0,401-(0,462)
C:001.009.008           CS.H - Opere a verde euro 4´504,26 0,007-(0,008)
C:001.009.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 13´958,42 0,021-(0,024)

C:001.010      VS.02.I - Tratto 1-2 -  Complanare carreggiata interna euro 421´574,21 0,636-(0,734)

C:001.010.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 2´268,20 0,003-(0,004)
C:001.010.003           CS.C - Movimenti di terra euro 120´938,79 0,183-(0,211)
C:001.010.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 100´117,83 0,151-(0,174)
C:001.010.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 52´480,73 0,079-(0,091)
C:001.010.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 12´193,49 0,018-(0,021)
C:001.010.007           CS.G - Idraulica di linea euro 115´361,02 0,174-(0,201)
C:001.010.008           CS.H - Opere a verde euro 3´100,73 0,005-(0,005)
C:001.010.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 15´113,42 0,023-(0,026)

C:001.011      VS.03.I - Tratto 2 -  Complanare carreggiata interna euro 439´188,87 0,663-(0,765)

C:001.011.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 1´272,16 0,002-(0,002)
C:001.011.003           CS.C - Movimenti di terra euro 36´346,33 0,055-(0,063)
C:001.011.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 131´852,01 0,199-(0,230)
C:001.011.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 32´899,98 0,050-(0,057)
C:001.011.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 56´918,09 0,086-(0,099)
C:001.011.007           CS.G - Idraulica di linea euro 169´537,52 0,256-(0,295)
C:001.011.008           CS.H - Opere a verde euro 1´886,23 0,003-(0,003)
C:001.011.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 8´476,55 0,013-(0,015)

C:001.012      VS.04.I - Tratto 3 -  Complanare carreggiata interna euro 747´708,32 1,129-(1,302)

C:001.012.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 2´132,13 0,003-(0,004)
C:001.012.003           CS.C - Movimenti di terra euro 176´963,70 0,267-(0,308)
C:001.012.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 157´773,62 0,238-(0,275)
C:001.012.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 53´283,80 0,080-(0,093)
C:001.012.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 125´458,85 0,189-(0,218)
C:001.012.007           CS.G - Idraulica di linea euro 213´600,99 0,322-(0,372)
C:001.012.008           CS.H - Opere a verde euro 4´288,45 0,006-(0,007)
C:001.012.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 14´206,78 0,021-(0,025)

C:001.013      VS.05.I - Tratto 3-4 -  Complanare carreggiata interna euro 387´444,89 0,585-(0,675)

C:001.013.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 1´176,50 0,002-(0,002)
C:001.013.003           CS.C - Movimenti di terra euro 44´415,20 0,067-(0,077)
C:001.013.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 74´596,50 0,113-(0,130)
C:001.013.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 22´852,29 0,035-(0,040)
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C:001.013.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 75´880,96 0,115-(0,132)
C:001.013.007           CS.G - Idraulica di linea euro 159´655,41 0,241-(0,278)
C:001.013.008           CS.H - Opere a verde euro 1´028,72 0,002-(0,002)
C:001.013.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 7´839,31 0,012-(0,014)

C:001.014      VS.06.I - Tratto 4 -  Complanare carreggiata interna euro 1´632´252,91 2,464-(2,843)

C:001.014.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 4´944,73 0,007-(0,009)
C:001.014.003           CS.C - Movimenti di terra euro 484´616,00 0,732-(0,844)
C:001.014.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 424´788,34 0,641-(0,740)
C:001.014.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 89´157,54 0,135-(0,155)
C:001.014.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 131´699,60 0,199-(0,229)
C:001.014.007           CS.G - Idraulica di linea euro 457´576,75 0,691-(0,797)
C:001.014.008           CS.H - Opere a verde euro 6´522,31 0,010-(0,011)
C:001.014.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 32´947,64 0,050-(0,057)

C:001.015      VS.01.E - Tratto 5 -  Complanare carreggiata esterna euro 1´570´760,96 2,372-(2,736)

C:001.015.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 4´661,84 0,007-(0,008)
C:001.015.003           CS.C - Movimenti di terra euro 231´168,64 0,349-(0,403)
C:001.015.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 345´017,47 0,521-(0,601)
C:001.015.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 198´075,77 0,299-(0,345)
C:001.015.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 134´390,76 0,203-(0,234)
C:001.015.007           CS.G - Idraulica di linea euro 589´739,37 0,890-(1,027)
C:001.015.008           CS.H - Opere a verde euro 36´644,34 0,055-(0,064)
C:001.015.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 31´062,77 0,047-(0,054)

C:001.016      VS.02.E - Tratto 6 -  Complanare carreggiata esterna euro 784´374,13 1,184-(1,366)

C:001.016.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 2´733,47 0,004-(0,005)
C:001.016.003           CS.C - Movimenti di terra euro 63´609,57 0,096-(0,111)
C:001.016.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 206´154,37 0,311-(0,359)
C:001.016.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 43´342,98 0,065-(0,075)
C:001.016.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 58´303,90 0,088-(0,102)
C:001.016.007           CS.G - Idraulica di linea euro 388´572,15 0,587-(0,677)
C:001.016.008           CS.H - Opere a verde euro 3´443,99 0,005-(0,006)
C:001.016.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 18´213,70 0,027-(0,032)

C:001.017      VS.03.E - Tratto 6-7 -  Complanare carreggiata esterna euro 459´911,47 0,694-(0,801)

C:001.017.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 1´627,03 0,002-(0,003)
C:001.017.003           CS.C - Movimenti di terra euro 22´371,10 0,034-(0,039)
C:001.017.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 76´755,78 0,116-(0,134)
C:001.017.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´876,36 0,044-(0,050)
C:001.017.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 72´757,62 0,110-(0,127)
C:001.017.007           CS.G - Idraulica di linea euro 245´591,15 0,371-(0,428)
C:001.017.008           CS.H - Opere a verde euro 1´091,29 0,002-(0,002)
C:001.017.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 10´841,14 0,016-(0,019)

C:001.018      VS.04.E - Tratto 7 -  Complanare carreggiata esterna euro 683´281,00 1,032-(1,190)

C:001.018.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 3´139,41 0,005-(0,005)
C:001.018.003           CS.C - Movimenti di terra euro 74´825,09 0,113-(0,130)
C:001.018.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 238´006,13 0,359-(0,414)
C:001.018.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 58´315,00 0,088-(0,102)
C:001.018.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 58´382,99 0,088-(0,102)
C:001.018.007           CS.G - Idraulica di linea euro 226´609,66 0,342-(0,395)
C:001.018.008           CS.H - Opere a verde euro 3´084,33 0,005-(0,005)
C:001.018.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 20´918,39 0,032-(0,036)

C:001.019      VS.05.E - Tratto 7-8 -  Complanare carreggiata esterna euro 113´085,88 0,171-(0,197)

C:001.019.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 1´217,61 0,002-(0,002)
C:001.019.003           CS.C - Movimenti di terra euro 23´665,63 0,036-(0,041)
C:001.019.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 54´349,80 0,082-(0,095)
C:001.019.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 23´101,08 0,035-(0,040)
C:001.019.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 884,74 0,001-(0,002)
C:001.019.008           CS.H - Opere a verde euro 1´753,84 0,003-(0,003)
C:001.019.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 8´113,18 0,012-(0,014)
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C:001.020      VS.06.E - Tratto 8 -  Complanare carreggiata esterna euro 765´241,06 1,155-(1,333)

C:001.020.001           CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 3´372,37 0,005-(0,006)
C:001.020.003           CS.C - Movimenti di terra euro 173´536,36 0,262-(0,302)
C:001.020.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 292´482,72 0,442-(0,509)
C:001.020.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 108´698,77 0,164-(0,189)
C:001.020.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 61´130,11 0,092-(0,106)
C:001.020.007           CS.G - Idraulica di linea euro 100´005,58 0,151-(0,174)
C:001.020.008           CS.H - Opere a verde euro 3´544,38 0,005-(0,006)
C:001.020.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 22´470,77 0,034-(0,039)

C:001.021      SV.01.I - Rampa 1 -  Carreggiata interna euro 638´175,90 0,964-(1,111)

C:001.021.003           CS.C - Movimenti di terra euro 74´746,43 0,113-(0,130)
C:001.021.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 150´326,90 0,227-(0,262)
C:001.021.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 71´207,15 0,108-(0,124)
C:001.021.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 4´207,22 0,006-(0,007)
C:001.021.007           CS.G - Idraulica di linea euro 315´167,94 0,476-(0,549)
C:001.021.008           CS.H - Opere a verde euro 2´674,53 0,004-(0,005)
C:001.021.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 19´845,73 0,030-(0,035)

C:001.022      SV.02.I - Rampa 2 -  Carreggiata interna euro 265´220,45 0,400-(0,462)

C:001.022.003           CS.C - Movimenti di terra euro 67´794,54 0,102-(0,118)
C:001.022.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 156´959,73 0,237-(0,273)
C:001.022.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 14´438,18 0,022-(0,025)
C:001.022.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´628,88 0,004-(0,005)
C:001.022.008           CS.H - Opere a verde euro 1´947,76 0,003-(0,003)
C:001.022.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 21´451,36 0,032-(0,037)

C:001.023      SV.03.I - Rampa 3 -  Carreggiata interna euro 482´670,99 0,729-(0,841)

C:001.023.003           CS.C - Movimenti di terra euro 101´524,31 0,153-(0,177)
C:001.023.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 93´701,83 0,141-(0,163)
C:001.023.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 14´438,18 0,022-(0,025)
C:001.023.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 66´144,16 0,100-(0,115)
C:001.023.007           CS.G - Idraulica di linea euro 193´303,18 0,292-(0,337)
C:001.023.008           CS.H - Opere a verde euro 585,86 0,001-(0,001)
C:001.023.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 12´973,47 0,020-(0,023)

C:001.024      SV.04.I - Rampa 4 -  Carreggiata interna euro 190´262,86 0,287-(0,331)

C:001.024.003           CS.C - Movimenti di terra euro 32´408,93 0,049-(0,056)
C:001.024.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 57´024,26 0,086-(0,099)
C:001.024.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 29´590,74 0,045-(0,052)
C:001.024.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´140,53 0,003-(0,004)
C:001.024.007           CS.G - Idraulica di linea euro 60´862,38 0,092-(0,106)
C:001.024.008           CS.H - Opere a verde euro 1´076,02 0,002-(0,002)
C:001.024.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 7´160,00 0,011-(0,012)

C:001.025      SV.05.I - Rampa 5 -  Carreggiata interna euro 108´942,14 0,164-(0,190)

C:001.025.003           CS.C - Movimenti di terra euro 23´604,05 0,036-(0,041)
C:001.025.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 16´441,79 0,025-(0,029)
C:001.025.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 20´283,40 0,031-(0,035)
C:001.025.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 805,78 0,001-(0,001)
C:001.025.007           CS.G - Idraulica di linea euro 45´557,32 0,069-(0,079)
C:001.025.008           CS.H - Opere a verde euro 172,06 0,000-(0,000)
C:001.025.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 2´077,74 0,003-(0,004)

C:001.026      SV.06.I - Rampa 6 -  Carreggiata interna euro 130´627,77 0,197-(0,227)

C:001.026.003           CS.C - Movimenti di terra euro 28´715,27 0,043-(0,050)
C:001.026.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 75´199,15 0,114-(0,131)
C:001.026.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 966,46 0,001-(0,002)
C:001.026.007           CS.G - Idraulica di linea euro 18´741,51 0,028-(0,033)
C:001.026.008           CS.H - Opere a verde euro 1´097,04 0,002-(0,002)
C:001.026.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 5´908,34 0,009-(0,010)

C:001.027      SV.07.I - Rampa 7 -  Carreggiata interna euro 200´778,16 0,303-(0,350)
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C:001.027.003           CS.C - Movimenti di terra euro 18´078,86 0,027-(0,031)
C:001.027.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 15´369,74 0,023-(0,027)
C:001.027.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´611,80 0,043-(0,050)
C:001.027.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´756,13 0,004-(0,005)
C:001.027.007           CS.G - Idraulica di linea euro 133´595,48 0,202-(0,233)
C:001.027.008           CS.H - Opere a verde euro 183,69 0,000-(0,000)
C:001.027.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 2´182,46 0,003-(0,004)

C:001.028      SV.08.I - Rampa 8 -  Carreggiata interna euro 312´451,42 0,472-(0,544)

C:001.028.003           CS.C - Movimenti di terra euro 52´193,57 0,079-(0,091)
C:001.028.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 95´585,34 0,144-(0,166)
C:001.028.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 12´513,09 0,019-(0,022)
C:001.028.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 1´499,25 0,002-(0,003)
C:001.028.007           CS.G - Idraulica di linea euro 138´720,72 0,209-(0,242)
C:001.028.008           CS.H - Opere a verde euro 846,82 0,001-(0,001)
C:001.028.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 11´092,63 0,017-(0,019)

C:001.029      SV.10.I - Rampa 10 -  Carreggiata interna euro 576´328,05 0,870-(1,004)

C:001.029.003           CS.C - Movimenti di terra euro 55´362,23 0,084-(0,096)
C:001.029.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 123´754,83 0,187-(0,216)
C:001.029.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 163´905,25 0,247-(0,285)
C:001.029.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 6´058,00 0,009-(0,011)
C:001.029.007           CS.G - Idraulica di linea euro 176´714,11 0,267-(0,308)
C:001.029.008           CS.H - Opere a verde euro 10´574,56 0,016-(0,018)
C:001.029.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 39´959,07 0,060-(0,070)

C:001.030      SV.11.I - Rampa 11 -  Carreggiata interna euro 451´297,79 0,681-(0,786)

C:001.030.003           CS.C - Movimenti di terra euro 25´179,67 0,038-(0,044)
C:001.030.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 87´297,79 0,132-(0,152)
C:001.030.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´833,90 0,044-(0,050)
C:001.030.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 66´658,27 0,101-(0,116)
C:001.030.007           CS.G - Idraulica di linea euro 231´804,32 0,350-(0,404)
C:001.030.008           CS.H - Opere a verde euro 645,11 0,001-(0,001)
C:001.030.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 10´878,73 0,016-(0,019)

C:001.031      SV.12.I - Rampa 12 -  Carreggiata interna euro 375´071,61 0,566-(0,653)

C:001.031.003           CS.C - Movimenti di terra euro 79´163,13 0,120-(0,138)
C:001.031.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 121´608,39 0,184-(0,212)
C:001.031.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 89´534,43 0,135-(0,156)
C:001.031.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´642,00 0,004-(0,005)
C:001.031.007           CS.G - Idraulica di linea euro 58´008,07 0,088-(0,101)
C:001.031.008           CS.H - Opere a verde euro 7´855,23 0,012-(0,014)
C:001.031.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 16´260,36 0,025-(0,028)

C:001.032      SV.A1.I - Adeguamento Rampa inversione Nord (1° Stralcio) euro 375´238,86 0,567-(0,653)

C:001.032.003           CS.C - Movimenti di terra euro 47´864,09 0,072-(0,083)
C:001.032.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 117´911,57 0,178-(0,205)
C:001.032.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 190´587,56 0,288-(0,332)
C:001.032.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´392,66 0,004-(0,004)
C:001.032.008           CS.H - Opere a verde euro 5´292,79 0,008-(0,009)
C:001.032.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 11´190,19 0,017-(0,019)

C:001.033      SV.13.E - Rampa 13 -  Carreggiata esterna euro 287´331,47 0,434-(0,500)

C:001.033.003           CS.C - Movimenti di terra euro 64´720,20 0,098-(0,113)
C:001.033.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 182´979,29 0,276-(0,319)
C:001.033.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 1´640,85 0,002-(0,003)
C:001.033.007           CS.G - Idraulica di linea euro 25´365,70 0,038-(0,044)
C:001.033.008           CS.H - Opere a verde euro 2´080,54 0,003-(0,004)
C:001.033.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 10´544,89 0,016-(0,018)

C:001.034      SV.15.E - Rampa 15 -  Carreggiata esterna euro 507´961,86 0,767-(0,885)

C:001.034.003           CS.C - Movimenti di terra euro 32´412,23 0,049-(0,056)
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C:001.034.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 151´013,82 0,228-(0,263)
C:001.034.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 85´833,24 0,130-(0,149)
C:001.034.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´640,32 0,004-(0,005)
C:001.034.007           CS.G - Idraulica di linea euro 212´801,93 0,321-(0,371)
C:001.034.008           CS.H - Opere a verde euro 4´359,71 0,007-(0,008)
C:001.034.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 18´900,61 0,029-(0,033)

C:001.035      SV.17.E - Rampa 17 -  Carreggiata esterna euro 35´387,49 0,053-(0,062)

C:001.035.003           CS.C - Movimenti di terra euro 2´398,00 0,004-(0,004)
C:001.035.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 10´484,67 0,016-(0,018)
C:001.035.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 20´385,60 0,031-(0,036)
C:001.035.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 730,63 0,001-(0,001)
C:001.035.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 1´388,59 0,002-(0,002)

C:001.036      SV.18.E - Rampa 18 -  Carreggiata esterna euro 168´223,20 0,254-(0,293)

C:001.036.003           CS.C - Movimenti di terra euro 28´229,56 0,043-(0,049)
C:001.036.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 67´344,81 0,102-(0,117)
C:001.036.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´608,75 0,043-(0,050)
C:001.036.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 892,75 0,001-(0,002)
C:001.036.007           CS.G - Idraulica di linea euro 33´513,89 0,051-(0,058)
C:001.036.008           CS.H - Opere a verde euro 1´446,87 0,002-(0,003)
C:001.036.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 8´186,57 0,012-(0,014)

C:001.037      SV.19.E - Rampa 19 -  Carreggiata esterna euro 215´473,02 0,325-(0,375)

C:001.037.003           CS.C - Movimenti di terra euro 45´602,89 0,069-(0,079)
C:001.037.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 34´324,42 0,052-(0,060)
C:001.037.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 16´802,08 0,025-(0,029)
C:001.037.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 67´733,97 0,102-(0,118)
C:001.037.007           CS.G - Idraulica di linea euro 44´478,07 0,067-(0,077)
C:001.037.008           CS.H - Opere a verde euro 1´131,61 0,002-(0,002)
C:001.037.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 5´399,98 0,008-(0,009)

C:001.038      SV.20.E - Rampa 20 -  Carreggiata esterna euro 248´849,52 0,376-(0,433)

C:001.038.003           CS.C - Movimenti di terra euro 80´646,33 0,122-(0,140)
C:001.038.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 47´225,22 0,071-(0,082)
C:001.038.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 40´168,98 0,061-(0,070)
C:001.038.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 67´355,21 0,102-(0,117)
C:001.038.007           CS.G - Idraulica di linea euro 4´247,34 0,006-(0,007)
C:001.038.008           CS.H - Opere a verde euro 2´523,47 0,004-(0,004)
C:001.038.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 6´682,97 0,010-(0,012)

C:001.039      SV.21.E - Rampa 21 -  Carreggiata esterna euro 780´592,73 1,179-(1,359)

C:001.039.003           CS.C - Movimenti di terra euro 122´390,71 0,185-(0,213)
C:001.039.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 164´208,21 0,248-(0,286)
C:001.039.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 68´976,93 0,104-(0,120)
C:001.039.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´756,41 0,004-(0,005)
C:001.039.007           CS.G - Idraulica di linea euro 391´872,80 0,592-(0,682)
C:001.039.008           CS.H - Opere a verde euro 10´422,46 0,016-(0,018)
C:001.039.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 19´965,21 0,030-(0,035)

C:001.040      SV.22.E - Rampa 22 -  Carreggiata esterna euro 311´611,39 0,470-(0,543)

C:001.040.003           CS.C - Movimenti di terra euro 19´731,84 0,030-(0,034)
C:001.040.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66´714,68 0,101-(0,116)
C:001.040.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´450,24 0,004-(0,004)
C:001.040.007           CS.G - Idraulica di linea euro 204´830,92 0,309-(0,357)
C:001.040.008           CS.H - Opere a verde euro 726,11 0,001-(0,001)
C:001.040.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 17´157,60 0,026-(0,030)

C:001.041      SV.23.E - Rampa 23 -  Carreggiata esterna euro 293´586,90 0,443-(0,511)

C:001.041.003           CS.C - Movimenti di terra euro 40´641,84 0,061-(0,071)
C:001.041.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 122´616,37 0,185-(0,214)
C:001.041.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´230,57 0,003-(0,004)
C:001.041.007           CS.G - Idraulica di linea euro 109´551,39 0,165-(0,191)
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C:001.041.008           CS.H - Opere a verde euro 747,86 0,001-(0,001)
C:001.041.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 17´798,87 0,027-(0,031)

C:001.042      SV.24.E - Rampa 24 -  Carreggiata esterna euro 342´784,39 0,518-(0,597)

C:001.042.003           CS.C - Movimenti di terra euro 120´128,53 0,181-(0,209)
C:001.042.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 131´592,77 0,199-(0,229)
C:001.042.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 3´647,30 0,006-(0,006)
C:001.042.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 67´368,72 0,102-(0,117)
C:001.042.008           CS.H - Opere a verde euro 5´309,11 0,008-(0,009)
C:001.042.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 14´737,96 0,022-(0,026)

C:001.043      SV.A2.E - Collegamento con Via Acuto euro 478´865,83 0,723-(0,834)

C:001.043.003           CS.C - Movimenti di terra euro 207´570,26 0,313-(0,361)
C:001.043.004           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 136´317,50 0,206-(0,237)
C:001.043.005           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 62´712,44 0,095-(0,109)
C:001.043.006           CS.F - Segnaletica Stradale euro 13´728,71 0,021-(0,024)
C:001.043.007           CS.G - Idraulica di linea euro 36´281,97 0,055-(0,063)
C:001.043.008           CS.H - Opere a verde euro 8´638,42 0,013-(0,015)
C:001.043.009           CS.I - Opere varie di completamento euro 13´616,53 0,021-(0,024)

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti) euro 13´715´868,78 20,708-(23,887)

C:002.044      VI.01 - Ponte su fosso Pratolungo euro 329´022,21 0,497-(0,573)

C:002.044.015           VI.E - Spalle euro 12´461,76 0,019-(0,022)
C:002.044.019           VI.I - Impalcato euro 305´075,26 0,461-(0,531)
C:002.044.024           VI.P - Opere di finitura euro 11´485,19 0,017-(0,020)

C:002.045      VI.02 - Ponte su Via Tiburtina euro 1´630´221,59 2,461-(2,839)

C:002.045.015           VI.E - Spalle euro 178´622,94 0,270-(0,311)
C:002.045.016           VI.F - Pile euro 43´881,04 0,066-(0,076)
C:002.045.018           VI.H - Appoggi e giunti euro 191´283,46 0,289-(0,333)
C:002.045.019           VI.I - Impalcato euro 1´199´804,72 1,811-(2,089)
C:002.045.024           VI.P - Opere di finitura euro 16´629,43 0,025-(0,029)

C:002.046      VI.03 - Viadotto Rampa inversione Sud euro 7´636´295,11 11,529-(13,299)

C:002.046.015           VI.E - Spalle euro 236´275,83 0,357-(0,411)
C:002.046.016           VI.F - Pile euro 150´987,14 0,228-(0,263)
C:002.046.017           VI.G - Pulvini euro 3´162,67 0,005-(0,006)
C:002.046.018           VI.H - Appoggi e giunti euro 97´072,05 0,147-(0,169)
C:002.046.019           VI.I - Impalcato euro 6´802´368,81 10,270-(11,847)
C:002.046.020           VI.L - Sovrastruttura stradale euro 45´488,11 0,069-(0,079)
C:002.046.021           VI.M - Barriere di sicurezza euro 139´590,32 0,211-(0,243)
C:002.046.022           VI.N - Segnaletica stradale euro 652,12 0,001-(0,001)
C:002.046.023           VI.O - Idraulica di piattaforma euro 53´124,35 0,080-(0,093)
C:002.046.024           VI.P - Opere di finitura euro 107´573,71 0,162-(0,187)

C:002.047      VI.04 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata interna euro 1´737´305,08 2,623-(3,026)

C:002.047.015           VI.E - Spalle euro 123´380,34 0,186-(0,215)
C:002.047.017           VI.G - Pulvini euro 4´522,80 0,007-(0,008)
C:002.047.018           VI.H - Appoggi e giunti euro 35´119,21 0,053-(0,061)
C:002.047.019           VI.I - Impalcato euro 1´508´579,19 2,278-(2,627)
C:002.047.020           VI.L - Sovrastruttura stradale euro 7´709,73 0,012-(0,013)
C:002.047.021           VI.M - Barriere di sicurezza euro 29´967,87 0,045-(0,052)
C:002.047.022           VI.N - Segnaletica stradale euro 100,80 0,000-(0,000)
C:002.047.023           VI.O - Idraulica di piattaforma euro 4´830,74 0,007-(0,008)
C:002.047.024           VI.P - Opere di finitura euro 23´094,40 0,035-(0,040)

C:002.048      VI.05 - Ponte sul fiume Aniene - Carreggiata esterna euro 2´383´024,79 3,598-(4,150)

C:002.048.015           VI.E - Spalle euro 31´113,95 0,047-(0,054)
C:002.048.017           VI.G - Pulvini euro 4´865,71 0,007-(0,008)
C:002.048.018           VI.H - Appoggi e giunti euro 59´463,00 0,090-(0,104)
C:002.048.019           VI.I - Impalcato euro 2´203´848,24 3,327-(3,838)
C:002.048.020           VI.L - Sovrastruttura stradale euro 17´854,11 0,027-(0,031)
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C:002.048.021           VI.M - Barriere di sicurezza euro 33´992,13 0,051-(0,059)
C:002.048.022           VI.N - Segnaletica stradale euro 203,27 0,000-(0,000)
C:002.048.023           VI.O - Idraulica di piattaforma euro 5´488,73 0,008-(0,010)
C:002.048.024           VI.P - Opere di finitura euro 26´195,65 0,040-(0,046)

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) euro 10´999´762,78 16,607-(19,156)

C:003.049      MS.01.I - Muro di sostegno L=      - Carreggiata interna (Tratto 1) euro 1´626´083,40 2,455-(2,832)

C:003.049.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 883´255,81 1,334-(1,538)
C:003.049.041           MS.C - Movimenti di terra euro 90´301,64 0,136-(0,157)
C:003.049.042           MS.D - Fondazione euro 372´736,66 0,563-(0,649)
C:003.049.043           MS.E - Elevazione euro 252´274,30 0,381-(0,439)
C:003.049.044           MS.F - Opere di Finitura euro 27´514,99 0,042-(0,048)

C:003.050      MS.02.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+200 al Km 0+295 - Carreggiata interna (Tratto 1) euro 341´458,97 0,516-(0,595)

C:003.050.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 141´509,11 0,214-(0,246)
C:003.050.041           MS.C - Movimenti di terra euro 33´421,49 0,050-(0,058)
C:003.050.042           MS.D - Fondazione euro 100´974,26 0,152-(0,176)
C:003.050.043           MS.E - Elevazione euro 59´146,30 0,089-(0,103)
C:003.050.044           MS.F - Opere di Finitura euro 6´407,81 0,010-(0,011)

C:003.051      MS.03.I - Muro di sostegno L=  dal Km 0+105 al Km 0+220 - Carreggiata interna (Rampa 3) euro 1´111´636,79 1,678-(1,936)

C:003.051.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 682´309,65 1,030-(1,188)
C:003.051.041           MS.C - Movimenti di terra euro 44´563,91 0,067-(0,078)
C:003.051.042           MS.D - Fondazione euro 201´215,61 0,304-(0,350)
C:003.051.043           MS.E - Elevazione euro 166´065,23 0,251-(0,289)
C:003.051.044           MS.F - Opere di Finitura euro 17´482,39 0,026-(0,030)

C:003.052      MS.04.I - Muro di sostegno L=     - Carreggiata interna (Tratto 2) - Rampa 4 euro 563´128,67 0,850-(0,981)

C:003.052.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 260´674,68 0,394-(0,454)
C:003.052.041           MS.C - Movimenti di terra euro 35´216,73 0,053-(0,061)
C:003.052.042           MS.D - Fondazione euro 158´473,89 0,239-(0,276)
C:003.052.043           MS.E - Elevazione euro 98´162,56 0,148-(0,171)
C:003.052.044           MS.F - Opere di Finitura euro 10´600,81 0,016-(0,018)

C:003.053      MS.05.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - Rampa 5 euro 222´563,83 0,336-(0,388)

C:003.053.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 95´640,98 0,144-(0,167)
C:003.053.041           MS.C - Movimenti di terra euro 16´852,24 0,025-(0,029)
C:003.053.042           MS.D - Fondazione euro 64´001,85 0,097-(0,111)
C:003.053.043           MS.E - Elevazione euro 41´685,58 0,063-(0,073)
C:003.053.044           MS.F - Opere di Finitura euro 4´383,18 0,007-(0,008)

C:003.054      MS.06.I - Muro di sostegno L=   - Carreggiata interna - (Tratto 3-4) - Rampa 6 euro 435´016,49 0,657-(0,758)

C:003.054.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 178´748,35 0,270-(0,311)
C:003.054.041           MS.C - Movimenti di terra euro 34´570,99 0,052-(0,060)
C:003.054.042           MS.D - Fondazione euro 133´647,39 0,202-(0,233)
C:003.054.043           MS.E - Elevazione euro 79´500,04 0,120-(0,138)
C:003.054.044           MS.F - Opere di Finitura euro 8´549,72 0,013-(0,015)

C:003.055      MS.07.I - Paratia di pali Ø1200 L=  dal Km 0+053  al Km 0+310 - Carreggiata interna (Tratto 3-4) euro 157´602,94 0,238-(0,274)

C:003.055.041           MS.C - Movimenti di terra euro 31´719,09 0,048-(0,055)
C:003.055.043           MS.E - Elevazione euro 125´883,85 0,190-(0,219)

C:003.056      MS.08.I - Paratia di pali Ø1200 L=   dal Km 0+040 al Km 0+216 - Carreggiata interna (Tratto 4) euro 50´705,69 0,077-(0,088)

C:003.056.041           MS.C - Movimenti di terra euro 19´991,91 0,030-(0,035)
C:003.056.043           MS.E - Elevazione euro 30´713,78 0,046-(0,053)

C:003.057      MS.09.I - Muro di sostegno in terra rinforzata L=  dal Km 0+080 al Km 0+145 (Rampa 12) euro 33´067,34 0,050-(0,058)

C:003.057.043           MS.E - Elevazione euro 33´067,34 0,050-(0,058)

C:003.058      MS.10.I - Muro di sottoscarpa L=  - Carreggiata interna - Ramoa 12 (Spalla VI04) euro 76´178,84 0,115-(0,133)
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C:003.058.041           MS.C - Movimenti di terra euro 3´756,43 0,006-(0,007)
C:003.058.042           MS.D - Fondazione euro 43´410,26 0,066-(0,076)
C:003.058.043           MS.E - Elevazione euro 29´012,15 0,044-(0,051)

C:003.059      MS.11.E - Muro di sottoscarpa L=    - Carreggiata esterna (Spalla VI05) euro 112´383,79 0,170-(0,196)

C:003.059.041           MS.C - Movimenti di terra euro 6´471,63 0,010-(0,011)
C:003.059.042           MS.D - Fondazione euro 63´566,75 0,096-(0,111)
C:003.059.043           MS.E - Elevazione euro 42´345,41 0,064-(0,074)

C:003.060      MS.12.E - Muro di sostegno in terra armata L=   - Carreggiata esterna (Tratto 5) euro 357´760,95 0,540-(0,623)

C:003.060.041           MS.C - Movimenti di terra euro 14´340,03 0,022-(0,025)
C:003.060.042           MS.D - Fondazione euro 94´008,29 0,142-(0,164)
C:003.060.043           MS.E - Elevazione euro 249´412,63 0,377-(0,434)

C:003.061      MS.13.E - Muro di sostegno ad U L=   dal Km 0+150 al Km 0+230 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro 345´838,88 0,522-(0,602)

C:003.061.041           MS.C - Movimenti di terra euro 29´446,94 0,044-(0,051)
C:003.061.042           MS.D - Fondazione euro 161´545,13 0,244-(0,281)
C:003.061.043           MS.E - Elevazione euro 140´505,16 0,212-(0,245)
C:003.061.044           MS.F - Opere di Finitura euro 14´341,65 0,022-(0,025)

C:003.062      MS.14.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+230 al Km 0+422 - Carreggiata esterna (Rampa 15) euro 806´352,96 1,217-(1,404)

C:003.062.040           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 110´171,58 0,166-(0,192)
C:003.062.041           MS.C - Movimenti di terra euro 84´350,60 0,127-(0,147)
C:003.062.042           MS.D - Fondazione euro 329´288,21 0,497-(0,573)
C:003.062.043           MS.E - Elevazione euro 255´865,45 0,386-(0,446)
C:003.062.044           MS.F - Opere di Finitura euro 26´677,12 0,040-(0,046)

C:003.063      MS.15.E - Muro di sostegno L=  dal Km 0+067 al Km 0+285 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro 281´775,36 0,425-(0,491)

C:003.063.041           MS.C - Movimenti di terra euro 10´530,88 0,016-(0,018)
C:003.063.042           MS.D - Fondazione euro 155´368,64 0,235-(0,271)
C:003.063.043           MS.E - Elevazione euro 115´875,84 0,175-(0,202)

C:003.064      MS.16.E - Paratia di pali Ø1500 L=  dal Km 0+285 al Km 0+410 - Carreggiata esterna (Tratto 8) euro 114´232,90 0,172-(0,199)

C:003.064.041           MS.C - Movimenti di terra euro 15´124,37 0,023-(0,026)
C:003.064.043           MS.E - Elevazione euro 99´108,53 0,150-(0,173)

C:003.065      TO.01.I - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro 49´237,92 0,074-(0,086)

C:003.065.055           TO.C - Movimenti di terra euro 14´286,77 0,022-(0,025)
C:003.065.056           TO.D - Opera in C.A. euro 27´384,81 0,041-(0,048)
C:003.065.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 7´566,34 0,011-(0,013)

C:003.066      TO.02.I - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro 55´970,66 0,085-(0,097)

C:003.066.055           TO.C - Movimenti di terra euro 14´910,75 0,023-(0,026)
C:003.066.056           TO.D - Opera in C.A. euro 32´385,02 0,049-(0,056)
C:003.066.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 8´674,89 0,013-(0,015)

C:003.067      TO.03.I - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro 106´701,31 0,161-(0,186)

C:003.067.055           TO.C - Movimenti di terra euro 29´616,37 0,045-(0,052)
C:003.067.056           TO.D - Opera in C.A. euro 61´579,18 0,093-(0,107)
C:003.067.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 15´505,76 0,023-(0,027)

C:003.068      TO.04.I - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro 82´821,08 0,125-(0,144)

C:003.068.055           TO.C - Movimenti di terra euro 18´143,77 0,027-(0,032)
C:003.068.056           TO.D - Opera in C.A. euro 52´781,64 0,080-(0,092)
C:003.068.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 11´895,67 0,018-(0,021)

C:003.069      TO.05.I - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro 92´166,71 0,139-(0,161)

C:003.069.055           TO.C - Movimenti di terra euro 26´071,57 0,039-(0,045)
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C:003.069.056           TO.D - Opera in C.A. euro 52´562,94 0,079-(0,092)
C:003.069.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 13´532,20 0,020-(0,024)

C:003.070      TO.06.I - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro 131´100,16 0,198-(0,228)

C:003.070.055           TO.C - Movimenti di terra euro 48´685,72 0,074-(0,085)
C:003.070.056           TO.D - Opera in C.A. euro 65´736,49 0,099-(0,114)
C:003.070.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 16´677,95 0,025-(0,029)

C:003.071      TO.01.E - Tombino 2.50x4.00 al Km 28+530 euro 64´226,02 0,097-(0,112)

C:003.071.055           TO.C - Movimenti di terra euro 19´589,98 0,030-(0,034)
C:003.071.056           TO.D - Opera in C.A. euro 35´213,63 0,053-(0,061)
C:003.071.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 9´422,41 0,014-(0,016)

C:003.072      TO.02.E - Tombino Ø1000 al Km 29+120 euro 15´431,26 0,023-(0,027)

C:003.072.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´478,82 0,002-(0,003)
C:003.072.056           TO.D - Opera in C.A. euro 12´581,34 0,019-(0,022)
C:003.072.057           TO.E - Tubazioni euro 657,40 0,001-(0,001)
C:003.072.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.073      TO.03.E - Tombino Ø1000 al Km 29+130 euro 16´871,81 0,025-(0,029)

C:003.073.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´640,72 0,002-(0,003)
C:003.073.056           TO.D - Opera in C.A. euro 13´773,49 0,021-(0,024)
C:003.073.057           TO.E - Tubazioni euro 743,90 0,001-(0,001)
C:003.073.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.074      TO.04.E - Tombino Ø1000 al Km 29+160 euro 14´854,73 0,022-(0,026)

C:003.074.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´413,98 0,002-(0,002)
C:003.074.056           TO.D - Opera in C.A. euro 12´104,25 0,018-(0,021)
C:003.074.057           TO.E - Tubazioni euro 622,80 0,001-(0,001)
C:003.074.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.075      TO.05.E - Tombino 2.00x2.50 al Km 29+165 euro 24´822,92 0,037-(0,043)

C:003.075.055           TO.C - Movimenti di terra euro 5´717,38 0,009-(0,010)
C:003.075.056           TO.D - Opera in C.A. euro 14´680,00 0,022-(0,026)
C:003.075.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 4´425,54 0,007-(0,008)

C:003.076      TO.06.E - Tombino Ø1000 al Km 29+190 euro 13´701,66 0,021-(0,024)

C:003.076.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´284,30 0,002-(0,002)
C:003.076.056           TO.D - Opera in C.A. euro 11´150,06 0,017-(0,019)
C:003.076.057           TO.E - Tubazioni euro 553,60 0,001-(0,001)
C:003.076.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.077      TO.07.E - Tombino Ø1000 al Km 29+210 euro 17´708,29 0,027-(0,031)

C:003.077.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´965,50 0,003-(0,003)
C:003.077.056           TO.D - Opera in C.A. euro 14´250,59 0,022-(0,025)
C:003.077.057           TO.E - Tubazioni euro 778,50 0,001-(0,001)
C:003.077.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.078      TO.08.E - Tombino 3.00x3.00 al Km 29+270 euro 88´255,12 0,133-(0,154)

C:003.078.055           TO.C - Movimenti di terra euro 24´038,88 0,036-(0,042)
C:003.078.056           TO.D - Opera in C.A. euro 51´155,06 0,077-(0,089)
C:003.078.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 13´061,18 0,020-(0,023)

C:003.079      TO.09.E - Tombino Ø1000 al Km 29+270 euro 16´167,70 0,024-(0,028)

C:003.079.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´703,56 0,003-(0,003)
C:003.079.056           TO.D - Opera in C.A. euro 13´058,44 0,020-(0,023)
C:003.079.057           TO.E - Tubazioni euro 692,00 0,001-(0,001)
C:003.079.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.080      TO.10.E - Tombino Ø1000 al Km 29+350 euro 15´551,18 0,023-(0,027)
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C:003.080.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´598,74 0,002-(0,003)
C:003.080.056           TO.D - Opera in C.A. euro 12´581,34 0,019-(0,022)
C:003.080.057           TO.E - Tubazioni euro 657,40 0,001-(0,001)
C:003.080.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.081      TO.11.E - Tombino 2.50x2.00 al Km 29+360 euro 49´699,41 0,075-(0,087)

C:003.081.055           TO.C - Movimenti di terra euro 10´385,24 0,016-(0,018)
C:003.081.056           TO.D - Opera in C.A. euro 31´676,90 0,048-(0,055)
C:003.081.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 7´637,27 0,012-(0,013)

C:003.082      TO.12.E - Tombino Ø1000 al Km 29+390 euro 12´468,63 0,019-(0,022)

C:003.082.055           TO.C - Movimenti di terra euro 1´074,66 0,002-(0,002)
C:003.082.056           TO.D - Opera in C.A. euro 10´195,87 0,015-(0,018)
C:003.082.057           TO.E - Tubazioni euro 484,40 0,001-(0,001)
C:003.082.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 713,70 0,001-(0,001)

C:003.083      TO.13.E - Tombino 4.50x4.00 al Km 30+660 euro 64´457,23 0,097-(0,112)

C:003.083.055           TO.C - Movimenti di terra euro 17´304,49 0,026-(0,030)
C:003.083.056           TO.D - Opera in C.A. euro 37´073,14 0,056-(0,065)
C:003.083.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 10´079,60 0,015-(0,018)

C:003.084      TO.14.E - Tombino 3.00x5.00 al Km 30+790 euro 109´416,01 0,165-(0,191)

C:003.084.055           TO.C - Movimenti di terra euro 39´923,63 0,060-(0,070)
C:003.084.056           TO.D - Opera in C.A. euro 55´271,07 0,083-(0,096)
C:003.084.059           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 14´221,31 0,021-(0,025)

C:003.088      TA.01.I - Presidio idraulico  al Km  29+050 euro 207´396,41 0,313-(0,361)

C:003.088.066           TA.A - Movimenti di terra euro 154´662,08 0,234-(0,269)
C:003.088.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 40´467,05 0,061-(0,070)
C:003.088.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 12´267,28 0,019-(0,021)

C:003.089      TA.02.I - Presidio idraulico  al Km  29+340 euro 282´960,88 0,427-(0,493)

C:003.089.066           TA.A - Movimenti di terra euro 234´333,79 0,354-(0,408)
C:003.089.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.089.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 15´723,98 0,024-(0,027)

C:003.090      TA.03.I - Presidio idraulico  al Km  29+430 euro 174´129,56 0,263-(0,303)

C:003.090.066           TA.A - Movimenti di terra euro 130´275,27 0,197-(0,227)
C:003.090.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.090.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 10´951,18 0,017-(0,019)

C:003.091      TA.04.I - Presidio idraulico  al Km  29+400 euro 98´274,22 0,148-(0,171)

C:003.091.066           TA.A - Movimenti di terra euro 56´209,73 0,085-(0,098)
C:003.091.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.091.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 9´161,38 0,014-(0,016)

C:003.092      TA.05.I - Presidio idraulico  al Km  30+000 euro 94´788,44 0,143-(0,165)

C:003.092.066           TA.A - Movimenti di terra euro 52´723,95 0,080-(0,092)
C:003.092.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.092.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 9´161,38 0,014-(0,016)

C:003.093      TA.06.I - Presidio idraulico  al Km  30+800 euro 237´441,37 0,358-(0,414)

C:003.093.066           TA.A - Movimenti di terra euro 181´578,47 0,274-(0,316)
C:003.093.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 40´467,05 0,061-(0,070)
C:003.093.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 15´395,85 0,023-(0,027)

C:003.094      TA.01.E - Presidio idraulico  al Km  29+060 euro 259´681,64 0,392-(0,452)

C:003.094.066           TA.A - Movimenti di terra euro 217´617,15 0,329-(0,379)
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C:003.094.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.094.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 9´161,38 0,014-(0,016)

C:003.095      TA.02.E - Presidio idraulico  al Km  29+340 euro 143´604,70 0,217-(0,250)

C:003.095.066           TA.A - Movimenti di terra euro 101´540,21 0,153-(0,177)
C:003.095.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.095.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 9´161,38 0,014-(0,016)

C:003.096      TA.03.E - Presidio idraulico  al Km  29+430 euro 136´267,44 0,206-(0,237)

C:003.096.066           TA.A - Movimenti di terra euro 92´204,34 0,139-(0,161)
C:003.096.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 32´903,11 0,050-(0,057)
C:003.096.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 11´159,99 0,017-(0,019)

C:003.097      TA.04.E - Presidio idraulico  al Km  30+770 euro 337´741,56 0,510-(0,588)

C:003.097.066           TA.A - Movimenti di terra euro 284´712,51 0,430-(0,496)
C:003.097.067           TA.B - Struttura in C.A. euro 40´467,05 0,061-(0,070)
C:003.097.068           TA.C - Opere di completamento e finitura euro 12´562,00 0,019-(0,022)

C:003.100      ST.01 - Opera di protezione fascio tubiero carr. interna al Km 29+960 euro 921´986,76 1,392-(1,606)

C:003.100.047           ST.C - Sottofondazioni euro 334´128,06 0,504-(0,582)
C:003.100.048           ST.D - Movimenti di terra euro 21´795,85 0,033-(0,038)
C:003.100.050           ST.F - Elevazione euro 566´062,85 0,855-(0,986)

C:003.101      ST.02 - Opera di protezione fascio tubiero rampa 6 euro 428´072,19 0,646-(0,746)

C:003.101.047           ST.C - Sottofondazioni euro 195´945,21 0,296-(0,341)
C:003.101.048           ST.D - Movimenti di terra euro 13´394,33 0,020-(0,023)
C:003.101.050           ST.F - Elevazione euro 218´732,65 0,330-(0,381)

C:004 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc...) euro 2´803´398,40 4,233-(4,882)

C:004.085      BA.01.I - Barriere antirumore - Carreggiata interna euro 1´480´449,46 2,235-(2,578)

C:004.085.060           BA.A - Opere di sottofondazione euro 698´886,23 1,055-(1,217)
C:004.085.061           BA.B - Fondazione euro 119´811,23 0,181-(0,209)
C:004.085.062           BA.C - Barriera antirumore euro 661´752,00 0,999-(1,152)

C:004.086      BA.01.E - Barriere antirumore - Carreggiata esterna euro 947´894,25 1,431-(1,651)

C:004.086.060           BA.A - Opere di sottofondazione euro 447´471,71 0,676-(0,779)
C:004.086.061           BA.B - Fondazione euro 76´726,54 0,116-(0,134)
C:004.086.062           BA.C - Barriera antirumore euro 423´696,00 0,640-(0,738)

C:004.087      VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura euro 375´054,69 0,566-(0,653)

C:004.087.063           VE.A - Semine euro 77´885,00 0,118-(0,136)
C:004.087.064           VE.B - Piantumazioni euro 289´802,19 0,438-(0,505)
C:004.087.065           VE.C - Lavorazioni Varie euro 7´367,50 0,011-(0,013)

C:005 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 1´308´482,92 1,976-(2,279)

C:005.098      IM.01.I - Impianti Tecnologici - Carreggiata interna euro 627´825,76 0,948-(1,093)

C:005.098.069           IM.A - Illuminazione euro 627´825,76 0,948-(1,093)

C:005.099      IM.01.E - Impianti Tecnologici - Carreggiata esterna euro 680´657,16 1,028-(1,185)

C:005.099.069           IM.A - Illuminazione euro 680´657,16 1,028-(1,185)

TOTALE  euro 66´233´991,90 100,000

     Data, 19/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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