

**Binario Pari**

Sezione	Asse	Altezza	Spessore	Materiali
1	BP	1.50	10	Calcestruzzo
2	BP	1.50	10	Calcestruzzo
3	BP	1.50	10	Calcestruzzo
4	BP	1.50	10	Calcestruzzo
5	BP	1.50	10	Calcestruzzo
6	BP	1.50	10	Calcestruzzo
7	BP	1.50	10	Calcestruzzo
8	BP	1.50	10	Calcestruzzo
9	BP	1.50	10	Calcestruzzo
10	BP	1.50	10	Calcestruzzo
11	BP	1.50	10	Calcestruzzo
12	BP	1.50	10	Calcestruzzo

**Binario Dispari**


Sezione	Asse	Altezza	Spessore	Materiali
1	BD	1.50	10	Calcestruzzo
2	BD	1.50	10	Calcestruzzo
3	BD	1.50	10	Calcestruzzo
4	BD	1.50	10	Calcestruzzo
5	BD	1.50	10	Calcestruzzo
6	BD	1.50	10	Calcestruzzo
7	BD	1.50	10	Calcestruzzo
8	BD	1.50	10	Calcestruzzo
9	BD	1.50	10	Calcestruzzo
10	BD	1.50	10	Calcestruzzo
11	BD	1.50	10	Calcestruzzo
12	BD	1.50	10	Calcestruzzo

**Precedenza Pari**

Sezione	Asse	Altezza	Spessore	Materiali
1	BP	1.50	10	Calcestruzzo
2	BP	1.50	10	Calcestruzzo
3	BP	1.50	10	Calcestruzzo
4	BP	1.50	10	Calcestruzzo
5	BP	1.50	10	Calcestruzzo
6	BP	1.50	10	Calcestruzzo
7	BP	1.50	10	Calcestruzzo
8	BP	1.50	10	Calcestruzzo
9	BP	1.50	10	Calcestruzzo
10	BP	1.50	10	Calcestruzzo
11	BP	1.50	10	Calcestruzzo
12	BP	1.50	10	Calcestruzzo

**Precedenza Dispari**

Sezione	Asse	Altezza	Spessore	Materiali
1	BD	1.50	10	Calcestruzzo
2	BD	1.50	10	Calcestruzzo
3	BD	1.50	10	Calcestruzzo
4	BD	1.50	10	Calcestruzzo
5	BD	1.50	10	Calcestruzzo
6	BD	1.50	10	Calcestruzzo
7	BD	1.50	10	Calcestruzzo
8	BD	1.50	10	Calcestruzzo
9	BD	1.50	10	Calcestruzzo
10	BD	1.50	10	Calcestruzzo
11	BD	1.50	10	Calcestruzzo
12	BD	1.50	10	Calcestruzzo



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER**

CUP: J34H16000620009

**U.O. Coordinamento Territoriale Nord**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA TRIESTE**

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

ELABORATI GENERALI

Planoprofilo con cartografia ed indicazioni di tracciamento

SCALA: 1:2000/200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	F. Coppo	Giugno 2021	C. Laporta	Giugno 2021	S. Lo Presti	Giugno 2021	A. Perigo	Giugno 2021