



NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	fine intervento
QUOTE PROGETTO	2.46	2.45	2.40	2.35	2.30	2.29	2.28	2.28	2.45	2.61	2.77	2.89	2.95	3.08
QUOTE TERRENO	2.38	2.34	2.31	2.28	2.27	2.18	2.18	2.24	2.37	2.54	2.68	2.80	2.83	3.00
DISTANZE PARZIALI	33.6	33.7	75.76	33.8	100.00	33.9	100.00	34.0	100.00	34.1	100.00	34.2	100.00	34.3
ETTOMETRICHE	3360.00	3374.24	3388.00	3398.00	3408.00	3418.00	3428.00	3438.00	3448.00	3458.00	3468.00	3478.44	3478.44	348.8
DISTANZE PROGRESSIVE	3360.00	3374.24	3388.00	3398.00	3408.00	3418.00	3428.00	3438.00	3448.00	3458.00	3468.00	3478.44	3478.44	348.8
ANDAMENTO PLANIMETRICO														
ANDAMENTO SOPRAELEVAZIONE														
VELOCITA' DI PROGETTO	130 km/h													

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J34H16000620009

U.O. Coordinamento Territoriale Nord

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

ELABORATI GENERALI

Planoprofilo con ortofoto

SCALA: 1:2000/200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	F. Coppo	04/09/2021	C. Laporta	04/09/2021	S. Lo Presti	04/09/2021	A. Pirego 04/09/2021