



Interventi su rete cavi fibra ottica e telefonici principali



Progressive Inizio - Fine intervento
nuovi cunicoli/canalizzazioni

cavi esistenti o prevista posa in altro intervento (presenti nello stato inerziale)
cavo 8 f.o. Wind-Infrastrada Venezia-Trieste
cavo 64 f.o. Mestre-Latisana
cavo 32 f.o. previsto Progetto ACCM Mestre-Ronchi
cavo 22 cp 9/10 sk (giunti di ripresa + 3 giunti di pezzatura)
cavo 42 cp Mestre-Portogruaro, interrato (giunti di ripr.+ 3 giunti pezz.)

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J34H16000620009

U.O. TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato
LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

Impianti di Telecomunicazioni
Rete cavi fibra ottica e telefonici principali

SCALA:
- : -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
I Z 0 4 1 0 R 5 8 P X C V 0 0 0 0 0 0 0 2 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. Storari	Giu. 2021	L. Storari	Giu. 2021	S. Lo Presti	Giu. 2021	G. Clemenza Giu. 2021

