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1. INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica descrive gli interventi agli impianti  di  linea di contatto nel progetto di 

fattibilità tecnica economica per il potenziamento della Linea Venezia – Trieste con riferimento alla 

realizzazione dei nuovi impianti e delle Varianti di tracciato. 

Nello specifico gli impianti oggetto del presente PFTE sono i riferiti a: 

1. Lotto 2 Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento a modulo 750 m a Fossalta di Portogruaro;

1.1 ABBREVIAZIONI 

Ai fini della presente Relazione Tecnica, valgono le seguenti abbreviazioni : 

• RFI:   Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  

• STF:   Specifica Tecnica di Fornitura  

• LdC:   Linea di Contatto  

• LSU:   Palo tralicciato flangiato alla base tipo LSU  

• P.I.:    Portale Interno 

• P.E.:              Portale Esterno 

• CdTPTE:   Circuito di Terra di Protezione T.E. 

• PRG:   Piano Regolatore Generale  

• PES:   Programma di Esercizio 

• PdE:   Piano di Elettrificazione  

• SCC:   Sistema di Comando e Controllo  

• CdR:   Circuito di Ritorno T.E. 

• DM:   Dirigente Movimento 

• TS:   Tronco di Sezionamento 

• RA:   Posto di Regolazione Automatica 
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• PM: Posto di Movimento 

• BA: Barriera Antirumore 

• TT: Tirante a Terra 

• FFP: Fire Fighting Point 

1.2 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Gli interventi T.E. del progetto in oggetto relativo agli interventi del presente PFTE consistono 

essenzialmente nella nuova elettrificazione dei binari in variante di tracciato ed il loro collegamento con 

l’elettrificazione sul tracciato esistente e non oggetto di modifica, oltre che alla completa elettrificazione 

e alimentazione 3 kVcc dei nuovi posti di servizio previsti a progetto. 

Si riportano di seguito i principali documenti progettuali di riferimento: 

Schema elettrico di alimentazione TE tratta Mestre - Ronchi Sud - IZ0400R18DXLC0000101A; Per  la  

descrizione, le caratteristiche  e  standard  delle  tipologie di interventi all’impianto della Linea di 

Contatto,  si  rimanda alla  Relazione Tecnica Generale Linea di Contato. 

 Relazione Tecnica  Generale Linea di Contatto  - IZ0400R18RGLC0000101A 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI LINEA DI CONTATTO LOTTO 2

Gli interventi agli impianti relativi al Lotto 2 per il Nuovo Posto di Movimento a modulo 750 m a

Fossalta di Portogruaro consistono essenzialmente nella nuova elettrificazione dei binari in variante di 

tracciato ed il loro collegamento con l’elettrificazione sul tracciato esistente e non oggetto di modifica, 

oltre che alla completa elettrificazione  e alimentazione 3 kVcc  

Gli  interventi del  nuovo PM di Fossalta di Portogruaro, si sviluppano dal km 64+960 circa al km 

68+231 circa; 

Realizzazione  del nuovo T.S.  lato Venezia  in  funzione  della posizione del  segnale  -  P.E.  km 

64+960  e  P.I. km 65 +110  con  i  relativi  sezionatori. 
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Realizzazione  del nuovo T.S. lato Ronchi in  funzione  della posizione del  segnale  -  P.E.  km 

68+154  e  P.I. km 68 +004  con  i  relativi  sezionatori. 

Realizzazione  del nuovo T.S. intermedio del PM con  i  relativi  sezionatori. 

Realizzazione  del nuovo T.S. di tratta in corrispondenza della nuova SSE di Latisana per le 

alimentazioni della LdC ai nuovi portali  al   km 75 +855  e  al. km 76 +005  con  i  relativi  sezionatori 

Realizzazione di un tratto di linea fra  il P.E.  km 68+154  e la fine delle variante di tracciato al 

km68+231 circa con adeguamento della palificata e raccordo alla palificata esistente. 

Realizzazione  della  nuova  palificata per la  totalità  del PM  con  impiego dove necessario  di  travi 

di  sospensione a 4  binari 

Realizzazione dei sezionatori  22  e 33 con  le  relative calate di alimentazione 

Attrezzaggio  dei  nuovi  sostegni TE con sospensioni in mensole in alluminio 

Elettrificazione dei binari  di  corsa, delle comunicazioni pari / dispari,  dei binari di  precedenza  e 

delle  comunicazioni del  nuovo PM  con tesatura  delle nuove  condutture 

  Demolizione  delle  linee di contatto e  di alimentazione compresi  i  collegamenti elettrici 

Demolizione  delle  vecchie palificate con le  relative fondazioni. 
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