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Ripristino pavimentazione stradale

Area = 254+440 = 694 mq

a seguito della demolizione dei binari

(vedere particolare pavimentazione)

Ripristino pavimentazione stradale
a seguito della demolizione dei binari
Area = 18+21 = 39 mq
(vedere particolare pavimentazione)

Muro di recinzione L=11.20m

Tipo 1 (vedere particolare)

Ripristino pavimentazione stradale

Area = 24.60 mq

(vedere particolare pavimentazione)

SSE CZ LIDO
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1  STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
  Sp=3cm

2  STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER
  Sp=4cm

Rilevato o terreno naturale

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE

PIAZZALE
SCALA 1:20

4

3  STRATO DI BASE Sp=8cm

4  FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO Sp=15cm
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Scala 1:20

MURO TIPO 1

Sezione trasversale A-A
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Planimetria stato di fatto e di intervento
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI INTERVENTO
SCALA 1:200
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PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA
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