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1.  PREMESSA 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ha come oggetto la velocizzazione della tratta 

Lamezia Terme – Settingiano mediante rettifiche di tracciato.  

Il collegamento Lamezia Terme – Settingiano ha uno sviluppo complessivo pari a circa 29 km, 

mentre gli interventi di velocizzazione (oggetto del presente PFTE) sono limitati a tre segmenti 

compresi tra le progressive chilometriche 10+000 – 13+000, 19+000 - 24+0000 e 27+000 – 

29+000. 

Nei suddetti segmenti la velocizzazione della tratta è ottenuta o prevedendo varianti plano-

altimetriche di tracciato o per mezzo di sole modifiche della sopraelevazione. Nella tabella 

seguente è indicato, per ogni tratta di intervento, il nome della variante di progetto e il numero 

della curva della linea storica (LS) interessata dalla variante: 

VELOCIZZAZIONE TRAMITE AUMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE 

Tratta di 
intervento 

Nome 
intervento 

Curva LS  Pk LS inizio - fine 
Velocità esistente / 
velocità di progetto 

(Km/h) 

km 10+000 - 
13+000 

VARIANTE 10 

CURVA 7 10+096 - 10+490 

80/90 

CURVA8 10+825 - 11+425 

CURVA9 11+455 – 11+740 

CURVA 10 12+137 – 12+843 

VELOCIZZAZIONE TRAMITE VARIANTI DI TRACCIATO 

Tratta di 
intervento 

Nome 
intervento 

Curva 
compresa 

nell’intervento 

Sviluppo 
intervento (m) 

Velocità esistente / 
velocità di progetto 

(Km/h) 

Km 19+000-
24+000 

VARIANTE 5  
CURVA 20a e 

20b 
19+888 - 20+068 / 

20+156-20+237 
30 / 110-140 

VARIANTE 6 CURVA21 21+922 - 22+201 80 / 140 

VARIANTE 7 
CURVE 22, 23 e 

24 
22+894 - 23+802 80 / 140 

Km 27+000-
29+000 

VARIANTE 8  CURVA 27 27+139 - 27+291 80 / 140 

VARIANTE 9 CURVE 28 e 29 28+000 - 29+295  80 / 140 
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Gli interventi di velocizzazione operati con le modifiche di tracciato di cui alla tabella precedente hanno 

compreso la valutazione della sicurezza della linea dal punto di vista idraulico, geotecnico e strutturale 

anche in tratte esterne a quelle in variante. Nelle tre tratte di progetto sono previsti infatti sia interventi 

volti ad assicurare la sicurezza della sede ferroviaria rispetto agli incrementi delle sollecitazioni 

conseguenti alla velocizzazione (rifacimento opere sotto binario) o a fenomeni di dissesto presenti 

(instabilità versanti / piattaforma cedevole / rischio presenza cavità), sia ad assicurare la compatibilità 

della linea con riferimento al rischio idraulico esistente.  

Il presente documento descrive le analisi effettute circa  la compatibilità strutturale e geometrica delle 

opere d’arte maggiori (ponti, sottovia e cavalcaferrovia) e delle opere d’arte minori esistenti lungo il 

tracciato oggetto di velocizzazione, ovvero ricadenti nelle seguenti tratte: 

• km 10÷13 tra le stazioni di Nicastro e Feroleto; 

• km 19÷24 tra le stazioni di Feroleto e Marcellinara;  

• km 27 ÷ 29+310 tra le stazioni di Marcellinara e Settingiano. 

 

Nel presente documento sono state analizzate esclusivamente le opere esistenti per le quali  non sia 

già prevista la demolizione e ricostruzione per insufficienza  idraulica. 

Oltre alle opere elencate in precedenza, nella presente relazione è analizzato anche il cavalcaferrovia 

alla pk 29+121. 

Il nuovo Ponte Grotte alla pk 18+806 non è incluso nelle analisi della presente relazione in quanto è 

prevista la demolizione dell’esistente e il rifacimento del ponte a seguito di una richiesta specifica 

della Committenza. 
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2. DOCUMENTI REFERENZIATI 

 

RIFERIMENTO ELABORATO CODIFICA 

Ref. 01 Planimetria con individuazione WBS RC0Y00R10P5IF0001001A 

Ref. 02 
Corografia di progetto - km10+000 - 

13+000 
RC0Y00R10C5IF0000001B 

Ref. 03 
Corografia di progetto - 19+000-

24+000 
RC0Y00R10C5IF0000002B 

Ref. 04 
Corografia di progetto - km 27+000 - 

29+000 
RC0Y00R10C5IF0000003B 

Ref. 05 Profilo - km 8+800-13+150 RC0Y00R10F5IF0000001A 

Ref. 06 Profilo - km 19+000-23+300 RC0Y00R10F5IF0000002A 

Ref. 07 Profilo km 23+300-27+650 RC0Y00R10F5IF0000003A 

Ref. 08 Profilo km 27+650-29+300 RC0Y00R10F5IF0000004A 

Ref. 09 
Variante 10 - planimetria su cartografia 

curva 7, 8, 9, 10 e 11 (sola 
sopraelevazione) 

RC0Y00R10P6IF0001001C 

Ref. 10 
Variante 10 - planimetria su  ortofoto  

curve 7, 8, 9, 10 e 11 (sola 
sopraelevazione) 

RC0Y00R10P6IF0001003B 

Ref. 11     

Ref. 12 
Variante 5 - CURVE 20a e 20b - Plano-

profilo su cartografia 
RC0Y00R10L6IF0001009C 

Ref. 13 
Variante 5 - CURVE 20a e 20b - Plano-

profilo su ortofoto 
RC0Y00R10L6IF0001010B 

Ref. 14 Variante 8 - Plano-profilo su cartografia RC0Y00R10L6IF0001015C 

Ref. 15 Variante 8 - Plano-profilo su ortofoto RC0Y00R10L6IF0001016B 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

a. D.M. 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni; 

b. Circolare 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018″; 

c. Manuale di Progettazione delle Opere Civili RFI – doc. RFI DTC SI PS MA IFS 001 E del 

31/12/2020 

d. Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-7 

e. UIC 777 - 2 R – Structures built over railway lines – Construction requirements in track 
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4. OPERE OGGETTO DI ANALISI 

Nella seguente tabella sono elencate  tutte le opere esistenti comprese nelle tre tratte oggetto di 

velocizzazione, indicando per ciascuna: 

1) L’idoneità idraulica 

2) L’idoneità strutturale alla velocizzazione (solamente per le opere giudicate idraulicamente 

idonee) 

3) Il riferimento al capitolo della presente relazione in cui sono descritte le analisi che hanno 

condotto al giudizio di idoneità strutturale ( sono escluse le opere per le quali è necessaria la 

demolizione e ricostruzione per insufficienza  idraulica).  

  

pk 

storica 
Interferenza Descrizione opera GIUDIZIO IDRAULICO 

VERIFICA STRUTTURALE 

GIUDIZIO 

STRUTTURALE 

RIFERIMENTO IN 

RELAZIONE PER 

GIUDIZIO 

STRUTTURALE 

  

P
K

 1
0

+0
00

 -
 1

3
+0

0
0 

10+136 IN80 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI     

10+454 IN90 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 
STRUTTURALMENTE 

IDONEA 
Capitolo 6 

10+602 IN95 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 
STRUTTURALMENTE 

IDONEA 
Capitolo 6 

10+751 IN100 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

10+891 IN110 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

10+979 IN115 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

11+038 IN116 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

11+116 IN120 Ponticello ad arco in muratura, L=3m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 6 

11+247 IN130 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

11+587 IN135 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

11+594 IN136 Sottovia in c.a., L=8m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 
STRUTTURALMENTE 

IDONEA 
Capitolo 7 

11+951 IN140 Sottovia ad arco in muratura, L=8m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 
STRUTTURALMENTE 

IDONEA 
Capitolo 6 
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12+579 IN150 Ponticello ad arco in muratura, L=3m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

 

P
K

 1
9

+0
00

 -
 2

4
+0

0
0 

19+942 IN240 Ponte ad arco in muratura, L=5m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+112 IN250 Impalcato a travatura metallica 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+528 IN255 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+658 IN260 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+730 IN265 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+791 IN270 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

20+962 IN280 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

21+145 IN290 Ponte ad arco in muratura, L=4m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

21+410 IN300 Ponte ad arco in muratura, L=6m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 6 

21+635 IN310 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

21+747 IN320 Tombino in muratura, L=1m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 6 

21+830 IN330 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

22+105 IN340 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

22+273 IN350 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

22+365 IN360 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

22+610 IN370 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

22+988 IN380 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

23+354 IN385 Ponticello ad arco in muratura, L=4m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

23+708 IN386 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

23+869 IN390 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 6 

 

P
K

 2
7

+0
00

 -
 

2
9

+3
1

0 27+057 IN440 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

27+185 IN445 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 
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27+283 IN446 Ponticello ad arco in muratura, L=3m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

27+345 IN450 Impalcato a travi incorporate, L=10m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 7 

27+471 IN460   
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

27+836 IN465 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

27+908 IN470 Impalcato a travi gemelle, L=15m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 8 

28+101 IN480 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

28+156 IN482 Tombino in muratura 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

  

28+228 IN490 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

28+292 IN492 Tombino in muratura 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

  

28+382 IN495 Ponticello in c.a., L=2m 
IDRAULICAMENTE 

IDONEA 

PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI 

STRUTTURALI 
Capitolo 6 

28+456 IN496 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

28+698 IN510 Impalcato a graticco in c.a., L=20m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

28+883 IN515 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

29+036 IN516 Tombino in muratura, L=1m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

29+095 IN530 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

29+256 IN540 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
PREVISTO RIFACIMENTO 
PER MOTIVI IDRAULICI 

    

 

Oltre le opere incluse nella precedente tabella, nella presente relazione viene analizzato, al 

capitolo 10, il cavalcaferrovia esistente ubicato alla pk 29+121. 

Infine, come detto, è previsto il rifacimento del Ponte Grotte, ubicato alla pk 18+806, su richiesta 

specifica della Committenza. 
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5. PONTI AD ARCO IN MURATURA 

Le strutture che rientrano in questa categoria sono classificabili in due tipologie, ovvero le strutture 

con luce inferiore a 3m e quelle con luce superiore a 3m. 

Nel primo caso, si tratta in generale di ponticelli in muratura di luce pari a 1 o 2m, che svolgono 

funzione prettamente idraulica e hanno coperture di terreno tra ballast e struttura di almeno 1m.In 

questo caso, l’influenza della velocizzazione in termini di incremento dei carichi dinamici è 

trascurabile rispetto ai pesi propri della struttura. Considerata la tipologia di opere, pertanto, la 

valutazione dell’idoneità strutturale è stata basata sulla valutazione dello stato di conservazione 

delle operestesse, sulla base delle evidenze raccolte dall’esame visivo effettuato con un  

sopralluogo ad hoc e sui contenuti dei report di giudizio pervenuti da FI. Sulla base di tali 

considerazioni, è stata stilata la seguente tabella. 

pk 

storica 
Interferenza Descrizione opera 

 

 

Stato di conservazione GIUDIZIO STRUTTURALE 

10+454 IN90 Ponticello ad arco in muratura, L=2m BUONO STATO DI CONSERVAZIONE STRUTTURALMENTE IDONEA 

10+602 IN95 Ponticello ad arco in muratura, L=2m BUONO STATO DI CONSERVAZIONE STRUTTURALMENTE IDONEA 

21+747 IN320 Tombino in muratura, L=1m 
STATO DI CONSERVAZIONE NON 

SODDISFACENTE 
PREVISTO RIFACIMENTO PER 

MOTIVI STRUTTURALI 

23+869 IN390 Ponticello ad arco in muratura, L=2m 
STATO DI CONSERVAZIONE NON 

SODDISFACENTE 
PREVISTO RIFACIMENTO PER 

MOTIVI STRUTTURALI 

28+382 IN495 Ponticello in c.a., L=2m 
STATO DI CONSERVAZIONE NON 

SODDISFACENTE 
PREVISTO RIFACIMENTO PER 

MOTIVI STRUTTURALI 

 

Nel secondo caso rientrano le seguenti tre opere: 

pk storica Interferenza Descrizione opera 

11+116 IN120 Ponticello ad arco in muratura, L=3m 

11+951 IN141 Ponte ad arco in muratura, L=8m 

21+410 IN300 Ponte ad arco in muratura, L=8m 
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Nei seguenti paragrafi vengono dettagliate le scelte progettuali per ciascuna di queste opere. 

 

5.1 PONTICELLO ALLA PK 11+116 

Il ponticello in muratura alla pk 11+116 ha una luce pari a 3m, altezza interna pari a 4.65m e 

lunghezza pari a 10.73m. 

Il sopralluogo in campo, unitamente ai rilievi strutturali e ai report di visita ispettiva di RFI, 

testimoniano che l’opera si trova in buono stato conservativo.  

Tuttavia, da un’analisi più attenta di quanto riscontrabile sulla base dei rilievi e delle foto, 

emergono le seguenti criticità: 

1. L’opera sembrerebbe essere stata oggetto, nel corso della sua storia, di un innalzamento 

significativo del piano del ferro. In particolare, il piano del ferro attuale risulterebbe almeno 1-

1.5m più alto del piano del ferro originale. Tale innalzamento è testimoniato dall’ingombro del 

rilevato, che risulta non rientrare nell’ampiezza del piano di imposta dell’arco, come 

riscontrabile dall’immagine sottostante. 

 

2. Per effetto dell’innalzamento del piano del ferro, il rilevato ferroviario attuale essere contenuto 

da due muretti laterali che sono stati elevati sul timpano della struttura originale. Si riporta di 

seguito un’immagine di tali muretti, che sono opere superfetate rispetto alla struttura originaria 

dell’arco. 
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In base a quanto riscontrabile, non si ritiene perseguibile velocizzare la linea senza prevedere 

interventi di rinforzo di tali muretti, essendo questi interessati direttamente dai carichi ferroviari. 

L’intervento ipotizzato prevederebbe infatti la modifica dei muri esistenti, con conseguente 

modifica delle rigidezze, che implicherebbe la necessaria verifica di sicurezza della struttura ai 

sensi della nuova normativa NTC2018 con conseguente e probabile adeguamento sismico della 

stessa. 

Pertanto, in questa fase progettuale, si ritiene di prevedere la demolizione e ricostruzione 

dell’opera esistente, rimandando alla successiva eventuali ulteriori approfondimenti e valutazioni 

volti a preservarla. 
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5.2 PONTE ALLA PK 11+951 

Il ponte in muratura alla pk 11+951 ha luce pari a 8m, altezza in chiave pari a circa 8m e larghezza 

pari a 10.4m. 

  

  

L’attuale opera assolve una funzione promiscua, permettendo il passagio di una viabilità  e di un 

canale idraulico. Il progetto prevede la separazione di tali funzioni andando a realizzare un nuovo 

tombino idraulico in affiancamento. 

Relativamente alla struttura, questa presenta complessivamente un buono stato di conservazione. 

Anche tale opera, come quella al km 11+116, risulta essere stata oggetto nel corso della sua 



 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  

Collegamento Lamezia T. - Settingiano    

Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato 

Relazione tecnico descrittiva delle opere 
esistenti 

PROGETTO 

RC0Y 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 10 RG 

DOCUMENTO 

OC0000  002 

REV. 

A 

FOGLIO 

15 di 44 
 

storia di una sopraelevazione del piano del ferro, che tuttavia in questo caso risulta più modesta 

e contenuta in circa 30cm.  

 

Anche  per tale opera, come per la precedente, sono riconoscibili dei muretti laterali in muratura 

che si elevano sui timpani,  realizzati successivamente  alla struttura originale. Tuttavia, la 

ricostruzione della sezione sulla base dei rilievi disponibili permette di determinare che  il carico 

ferroviario non va a gravare direttamente su tali strutture superfetate. 

Nell’ambito del progetto per l’opera in esame sono stati effettuati alcuni  saggi strutturali per 

determinare gli spessori degli elementi principali (arco, piedritti, timpano e fondazione) e sono 

stati effettuati delle analisi di primo dimensionamento per la velocità esistente (85 km/h in rango 

B) e per la velocità di progetto (100 km/h in rango C). 

Da tali analisi preliminari risulta un incremento del carico dinamico molto modesto (nell’ordine del 

5%) ed un fattore di sicurezza superiore a quello minimo di normativa nelle condizioni di progetto. 

Per tali ragioni, si ritiene che l’opera sia idonea alla velocizzazione. 
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1. Si riportano di seguito alcuni aspetti che nella successiva fase progettuale dovranno essere 

necessariamente oggetto di approfondimenti: Sopra il timpano ubicato a  Sud-Ovest è stato 

realizzato all’incirca negli anni 2000 un piano calpestabile come da immagine sottostante. Si 

raccomanda l’esecuzione di un’indagine strutturale volta a determinare la sicurezza dell’arco 

rispetto a tale elemento superfetato. 
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2. Va approfondito se, per permettere il passaggio del canale, non siano state modficate  le 

fondazioni della spalla lato Lamezia. Si raccomanda un’analisi volta a determinare se eventuali 

modifiche alle fondazioni ne possano aver alterato la stabilità complessiva. 
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5.3 PONTE ALLA PK 21+410 

Il ponte in muratura alla pk 21+410 ha luce pari a 8m e altezza in chiave pari a 5m. 

  

  

Come è evidente dalle foto, la struttura oltre a presentare dei segni di degrado quali il decadimento 

e/o l’assenza di di malta tra gli elementi in prietrame, la crescita di vegetazione nella muratura ed 

la presenza di efflorescenze, ha subito un vistoso fenomeno di scalzamento delle fondazioni in 

occasione degli eventi meteorici occorsi. 

Si osserva che sull’opera stessa è previsto un incremento significativo delle velocità, dagli 85 km/h 

attuali in rango B ai 150 km/h di progetto in rango C. 
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Considerato lo stato complessivo dell’opera (stato di conservazione e scalzamento delle 

fondazioni) si ritiene che l’opera esistente non sia idonea a sostenere incrementi di carico dovuti 

alla velocizzazione e si prevede pertanto la demolizione ed il rifacimento di una nuova opera. 
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6. SOTTOVIA IN C.A. PK 11+594 

6.1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il sottovia alla pk 11+594, realizzato negli anni ’90., è costituito da un solettone in calcestruzzo 

armato di luce 13.5m,  

 

6.2 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI 

L’analisi eseguita ha fatto ricorso ad un approccio multimodale modale portando in conto la 

dinamica del veicolo ferroviario e la sua interazione dinamica con la struttura stessa. 
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La velocità attuale della linea è pari a 85 km/h in rango B; quella di progetto della linea è pari a 

100 Km/h in rango C. 

 

 

6.3 DESCRIZIONE DEI TRENI 

È stata condotta una analisi dinamica per il treno circolante sulla linea costituito dal convoglio di 

tipo C3, definito come da tabella sottostante. 

 

La velocità della linea nell’analisi è stata considerata V = 140 Km/h. 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI G1

Peso specifico cls gc 25.00 kN/m3

Luce trave (assi appoggi) L 13.50 m 

Larghezza impalcato B 8.40 m 

Spessore soletta impalcato ss 0.70 m

Peso Proprio soletta Impalcato Pg1,2 147.00 kN/m

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2 ,2

Pendenza trasversale soletta 1.5% g2,2_1 12.00 kN/m

Massetto sp=5cm b=178 cm g2,2_2 4.45 kN/m

Muretti paraballast h=70cm + cavidotti g2,2_3 14.50 kN/m

Cordoli laterali g2,2_4 8.20 kN/m

Veletta A=0.10mq g2,2_5 0.00 kN/m

Barriera antirumore g2,2_6 0.00 kN/m

Carichi permanenti portati (per impalcato) Pg2,2 tot 39.15 kN/m

MASSICCIATA, ARMAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE G2 ,1

Peso specifico massicciata (ponti in curva par. 5.2.2.1.1-DM 17 gennaio 2018) g 20.00 kN/m3

Larghezza media tra i muri paraballast b3 4.00 m

Spessore convenzionale ballast s3 0.80 m

Massicciata, armamento ed impermeabilizzazione Pg2,1 64.00 kN/m

* il contributo della pendenza trasversale è computato in "Carichi permanenti non strutturali"



 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  

Collegamento Lamezia T. - Settingiano    

Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato 

Relazione tecnico descrittiva delle opere 
esistenti 

PROGETTO 

RC0Y 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 10 RG 

DOCUMENTO 

OC0000  002 

REV. 

A 

FOGLIO 

22 di 44 
 

6.4 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE DINAMICA 

Il calcolo della risposta dinamica del ponte è stato condotto utilizzando un approccio di tipo 

multimodale ovvero combinando il contributo delle diverse forme modali in termini di 

accelerazione, velocità e spostamento. 

In particolare, l’equazione del moto risulta essere 

 

)(tPKqqRqM =++   

 

Se si utilizza una base ortonormale tale che ΦT M Φ = 1 riusciamo a scomporre l’equazione 

differenziale in n equazioni una per modo considerato 

)(2 )(

1

2

j
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La risposta sarà ottenuta combinando la risposta dei contributi dei singoli modi come di seguito 

riportato  


=

=
N

n

n

n tuxtxq
1

)( )()(),(   

 

La risoluzione degli oscillatori semplici sottoposti a una forzante funzione del tempo è stata 

condotta utilizzando il metodo di Newmark. 
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6.5 DESCRIZIONE DELLE FORME MODALI 

Nel presente capitolo si riportano i diagrammi delle forme modali principali normalizzate rispetto 

alla massa.  
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In relazione ai coefficienti di partecipazione si considerano i modi 1, 3 e 6. 

 

x Modo1 Modo3 Modo6 

0.00 0 0 0 

1.04 0.0068 0.0311 -0.0606 

2.08 0.0226 0.0724 -0.0748 

3.12 0.0425 0.0797 0.0088 

4.15 0.062 0.0404 0.0754 

5.19 0.0774 -0.0228 0.0291 

6.23 0.0858 -0.0696 -0.0607 

7.27 0.0858 -0.0696 -0.0607 

8.31 0.0774 -0.0228 0.0291 

9.35 0.062 0.0404 0.0754 

10.38 0.0425 0.0797 0.0088 



 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  

Collegamento Lamezia T. - Settingiano    

Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato 

Relazione tecnico descrittiva delle opere 
esistenti 

PROGETTO 

RC0Y 

LOTTO 

00 

CODIFICA 

R 10 RG 

DOCUMENTO 

OC0000  002 

REV. 

A 

FOGLIO 

25 di 44 
 

11.42 0.0226 0.0724 -0.0748 

12.46 0.0068 0.0311 -0.0606 

13.50 0 0 0 
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6.6 RISULTATI DELL’ANALISI 

Le analisi sono state condotte per incrementi di velocità di 5Km/h considerando una velocità pari 

a 20Km/h per valutare la risposta in condizioni quasi statiche. 

I diagrammi di seguito riportano i risultati da 10 a 140 Km/h. 

Il calcolo degli spostamenti e delle accelerazioni è stato condotto nella sezione di mezzeria della 

campata all’ascissa x = 6.75m in cui è massima la risposta del primo modo. 

Di seguito si riporta l’andamento del coefficiente ’Reale,f di incremento dinamico in funzione 

della velocità di avanzamento dei convogli. 
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Come si evince dal grafico e dalla tabella soprastanti, il rapporto tra il coefficiente di amplificazione 

dinamica per V=100 km /h (massima velocità di progetto in rango C) e V = 85 km/h (massima 

velocità in condizioni attuali) è prossimo all’unità, e comunque il coefficiente di amplificazione alla 

massima velocità di progetto è inferiore a quello, ad esempio, alla velocità di 40-50 km/h. 

Si osserva inoltre che l’’opera presenta un buono stato di conservazione, che è testimoniato anche 

dalle verifiche ispettive condotte dal gestore. 

Per le considerazioni espresse  sopra, si ritiene l’opera idonea alla velocizzazione. 

 

 

TRENO C3   

Velocità 

(Km/h) 

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale 

accelerazione 

in mezzeria 

(m/s2) 

20 1 0.04356869 

25 0.996911012 0.045548921 

30 1.00119587 0.063727652 

35 1.019380182 0.146984794 

40 1.018443925 0.158010732 

45 1.008300906 0.138908784 

50 1.001898986 0.125196759 

55 1.008586031 0.110742698 

60 1.001941573 0.125098231 

65 0.995270873 0.133443682 

70 0.997397786 0.149761746 

75 1.001077013 0.138669678 

80 1.003785773 0.159078232 

85 0.999483943 0.213555198 

90 1.004285467 0.295258847 

95 1.007112527 0.320848783 

100 1.008145549 0.254504038 

105 1.010203366 0.344610792 

110 1.01286493 0.340480656 

115 1.017098637 0.29223263 

120 1.017598703 0.283861513 

125 1.017803961 0.264998422 
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7. PONTE A TRAVI INCORPORATE PK 27+345 

7.1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’opera alla pk 27+345 è un ponte a travi incorporate di luce pari ad 11m. 

 

7.2 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI 

L’analisi eseguita ha fatto ricorso ad un approccio modale portando in conto la dinamica del 

veicolo ferroviario e la sua interazione dinamica con la struttura stessa. 

La velocità di progetto della linea è pari a 140 Km/h 
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7.3 DESCRIZIONE DEI TRENI 

È stata condotta una analisi dinamica per il treno circolante sulla linea costituito dal convoglio di 

tipo C3, definito come da tabella sottostante. 

 

La velocità della linea nell’analisi è stata considerata V = 140 Km/h. 

CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI G1

Peso specifico cls gc 25.00 kN/m3

Peso specifico acciaio gs 78.50 kN/m3

Tipologia trave metallica HEM500

Altezza trave metallica H 0.52 m 

Luce trave (assi appoggi) L 11.00 m 

Numero di travi n 11

Interasse travi i 0.53 m

Area sezione trave A 0.0344 m
2

Peso Proprio Trave pg1,1 2.70 kN/m

Peso Proprio Travi Impalcato Pg1,1 29.73 kN/m

Spessore soletta impalcato ss 0.15 m

Area cls in opera per trave Acls 0.324 m2

Peso Proprio soletta per trave pg1,2 8.10 kN/m

Peso Proprio soletta Impalcato Pg1,2 89.10 kN/m

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G2 ,2

Pendenza trasversale soletta 1.5% g2,2_1 12.00 kN/m

Massetto sp=5cm b=178 cm g2,2_2 4.45 kN/m

Muretti paraballast h=70cm + cavidotti g2,2_3 14.50 kN/m

Cordoli laterali g2,2_4 8.20 kN/m

Veletta A=0.10mq g2,2_5 0.00 kN/m

Barriera antirumore g2,2_6 0.00 kN/m

Carichi permanenti portati (per impalcato) Pg2,2 tot 39.15 kN/m

MASSICCIATA, ARMAMENTO e IMPERMEABILIZZAZIONE G2 ,1

Peso specifico massicciata (ponti in curva par. 5.2.2.1.1-DM 17 gennaio 2018) g 20.00 kN/m3

Larghezza media tra i muri paraballast b3 4.00 m

Spessore convenzionale ballast s3 0.80 m

Massicciata, armamento ed impermeabilizzazione Pg2,1 64.00 kN/m

* il contributo della pendenza trasversale è computato in "Carichi permanenti non strutturali"

CALCOLO DELLA PRIMA FREQUENZA PROPRIA DELL'IMPALCATO

Luce della campata (caso ponte in semplice appoggio) L 11.00 m

Limite inferiore del fuso della frequenza naturale 80/L 7.3 Hz

Limite superiore del fuso della frequenza naturale 94.76 L-0.748 15.8 Hz

Carichi permanenti di impalcato p 222.0 kN/m

Modulo elastico dell'acciaio E 2.1.E+08 kN/m2

Inerzia impalcato con cls omogeneizzato J 0.040 m4

Freccia sotto i carichi permanenti d0 = 5/384 p L4/ EJ 5.04 mm

Frequenza propria dell'impalcato n0 7.9 Hz
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7.4 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE DINAMICA 

Il calcolo della risposta dinamica del ponte è stato condotto utilizzando un approccio di tipo 

multimodale ovvero combinando il contributo delle diverse forme modali in termini di 

accelerazione, velocità e spostamento. 

In particolare, l’equazione del moto risulta essere 

)(tPKqqRqM =++   

Se si utilizza una base ortonormale tale che ΦT M Φ = 1 riusciamo a scomporre l’equazione 

differenziale in n equazioni una per modo considerato 

)(2 )(

1

2

j

n
nc

j

jnnnnn xFuuhu  
=

=++   

La risposta sarà ottenuta combinando la risposta dei contributi dei singoli modi come di seguito 

riportato  


=

=
N

n

n

n tuxtxq
1

)( )()(),(   

La risoluzione degli oscillatori semplici sottoposti a una forzante funzione del tempo è stata 

condotta utilizzando il metodo di Newmark. 
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7.5 RISULTATI DELL’ANALISI 

Di seguito si riportano i risultati delle analisi dinamiche effettuate con il treno e la metodologia 

sopra descritta.  

Le analisi sono state condotte per incrementi di velocità di 5Km/h considerando una velocità pari 

a 20Km/h per valutare la risposta in condizioni quasi statiche. 

I diagrammi di seguito riportano i risultati da 10 a 170 Km/h. 

Il calcolo degli spostamenti e delle accelerazioni è stato condotto nella sezione di mezzeria della 

campata all’ascissa x = 5.50m in cui è massima la risposta del primo modo. 

Di seguito si riporta l’andamento del coefficiente ’Reale,f di incremento dinamico in funzione della 

velocità di avanzamento dei convogli.
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Come si evince dal grafico e dalla tabella soprastanti, il rapporto tra il coefficiente di amplificazione 

dinamica per V=150 km /h (massima velocità di progetto in rango C) e V = 85 km/h (massima 

velocità in condizioni attuali) è prossimo ad 1.50. 

Le visite ispettive del gestore riportano che: 

- nel solettone si riscontra infiltrazione acqua attraverso il calcestruzzo e tra i giunti di impalcato 

- le travi in ferro presentano corrosione diffusa e risultano sfogliate in corrispondenza degli 

appoggi e lungo la prima fila, sia destra che sinistra. 

Per quanto sopra, si ritiene che l’opera non sia idonea alla velocizzazione, e pertanto ne è prevista 

la demolizione ed il rifacimento. 

 TRENO C3   

Velocità 
(Km/h) 

coeff. Ampl. 
Dinamica 
flessionale 

accelerazione in 
mezzeria 

(m/s2) 

20 1 0.098862852 

25 1.017095748 0.21880522 

30 1.004569637 0.160944684 

35 1.014965965 0.143869048 

40 1.02840264 0.230067824 

45 1.077293583 0.608918524 

50 1.063065683 0.467367601 

55 1.031666622 0.500047232 

60 1.097667457 0.723873157 

65 1.139045389 0.729708463 

70 1.103012078 0.541657372 

75 1.103147761 0.548218936 

80 1.069350958 0.740576271 

85 1.021206484 0.514891693 

90 1.027520661 0.437242652 

95 1.060086099 0.511680929 

100 1.104620882 0.549034745 

105 1.124295596 0.664497641 

110 1.101746361 0.755961708 

115 1.092547689 0.689343437 

120 1.104720019 0.656400108 

125 1.125419139 0.66125634 

130 1.158916107 0.82168498 

135 1.193146468 1.030073566 

140 1.240291283 1.233293635 

145 1.308967911 1.612251914 

150 1.432572516 2.237884224 

155 1.592415254 3.152647747 

160 1.559371646 3.321151973 

165 1.406395737 2.825617061 

170 1.304634947 2.402508117 
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8. IMPALCATO A TRAVI GEMELLE PK 27+908 

8.1 PREMESSA 

Nel seguito viene riportata la verifica preliminare di circolabilità per velocizzazione della linea 

dell’impalcato a travi gemelle alla pk 27+908 di luce pari a 16.7m (dimensione totale della trave 

comprensiva del retrotrave). 

 

La velocità attuale è pari a 85km/h in rango B, quella di progetto è pari a 145 km/h in rango B. 

Nel seguito, a partire dai tipologici storici per travature gemelle di luce analoga, è stato ricostruito 

l’impalcato e si è fatto un confronto in termini di amplificazione dinamica tra la situazione attuale 

e quella di progetto. 
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8.2 RICOSTRUZIONE DIMENSIONALE DELLE TRAVATURE ESISTENTI 

Per la ricostruzione dimensionale delle travate gemelle, si è fatto riferimento al documento 

dell’Ufficio Servizio Lavori n° 3300 del 7.3.1970 aggiornato al 18.05.85, che riportava le 

configurazioni strutturali per 3 tipologie di luci: 16.00m, 19.60m e 25.00m. Per queste tre luci erano 

previste, rispettivamente, travi HEB600, HEB800 e HEB1000. 

Il ponte oggetto di analisi, per geometria, rientra nel primo caso. 

Si riportano di seguito gli schemi planimetrici e in sezione della travata. 

 

Figura 1: planimetria travata da 16m 

 

Figura 2: sezione travata da 16m 
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Figura 3: materiale previsto 

 

Figura 4: peso travate 

 

A partire da questa configurazione, sono state fatte due ipotesi: 

1) Retrotrave pari a 0.55m, per una luce teorica pari a 16.7 - 0.55*2 = 15.6m 

2) Retrotrave pari a 0.10m, per una luce teorica pari a 16.7 - 0.10*2 = 16.5m 

8.3 ANALISI DEI CARICHI ED INERZIE 

G1 = 961.13 kg/m 

G2 = 400 kg/m 

Iy (singola trave) = 171000 cm4 

8.4 SMORZAMENTO 
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8.5 CALCOLO DELLA FREQUENZA PROPRIA 

 

8.5.1 I ipotesi: Lteorica=15.6m 

 

 

Lunghezza asse appoggi L 15.60 m

Momento di inerzia per l'impalcato Iimp 684000 cm
4

(4*Iy)

Modulo elastico impalcato Eimp 210000 Mpa

Carichi permanenti al ml q 13.61 kN/m

Freccia in mezzeria d0 7.31 mm

Prima frequenza flessionale n0 6.566 Hz

   
 

   

    

         

   
     

  
[Hz]

Valori limite per la frequenza naturale

Luce caratteristica LF 15.60 m

Limite superiore n0,sup 12.14 Hz n0,sup=94.76 LF
-0.748

n0,inf=80/ LF

se 4m  LF 20m

Limite inferiore n0,inf 5.13 Hz

Luce ok n0,inf=23.58 LF
-0.592

se 20m < LF  100m

Prima frequenza flessionale n0 6.57 Hz

n0,inf < n0<n0,sup Ok

   
     

  
[Hz]
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8.5.2 II ipotesi: Lteorica=16.5m 

 

 

 

8.6 COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE DINAMICA E ACCELERAZIONI 

8.6.1 I ipotesi: Lteorica=15.6m 

 

Lunghezza asse appoggi L 16.60 m

Momento di inerzia per l'impalcato Iimp 684000 cm
4

(4*Iy)

Modulo elastico impalcato Eimp 210000 Mpa

Carichi permanenti al ml q 13.61 kN/m

Freccia in mezzeria d0 9.37 mm

Prima frequenza flessionale n0 5.799 Hz

   
 

   

    

         

   
     

  
[Hz]

Valori limite per la frequenza naturale

Luce caratteristica LF 16.60 m

Limite superiore n0,sup 11.59 Hz n0,sup=94.76 LF
-0.748

n0,inf=80/ LF

se 4m  LF 20m

Limite inferiore n0,inf 4.82 Hz

Luce ok n0,inf=23.58 LF
-0.592

se 20m < LF  100m

Prima frequenza flessionale n0 5.80 Hz

n0,inf < n0<n0,sup Ok

   
     

  
[Hz]

Nome viadotto 4 Travi HEB600

Lunghezza ponte 15.60 (m)

Smorzamento 0.015

Incrementi Velocità 5 (Km)

Analisi Modale periodo massa

(s) (ton/m)

Modo1 0.152 1.387

DATI VIADOTTO
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RANGO A →Treni tipo C (C2-C3) → velocità da 80 km/h a 140 km/h  

RANGO B e C → Treni tipo A-B (A-B1-B2) → velocità da 85 km/h a 150 km/h 

Treno A Treno B1 Treno B2 Treno C2 Treno C3

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

20 1.00 1.26 20 1.00 0.94 20 1.00 1.12 20 1.00 1.12 20 1.00 1.61

25 0.99 0.71 25 1.00 1.24 25 1.01 1.01 25 1.00 1.16 25 0.99 1.11

30 1.00 1.47 30 1.01 1.74 30 1.00 1.14 30 1.00 1.33 30 0.99 1.17

35 1.01 1.92 35 1.02 2.17 35 1.01 2.00 35 1.03 3.56 35 1.01 2.93

40 1.02 2.28 40 1.03 2.18 40 1.04 2.85 40 1.04 3.34 40 1.02 3.39

45 1.03 2.40 45 1.03 2.99 45 1.05 3.75 45 1.03 3.58 45 1.04 4.61

50 1.08 6.03 50 1.00 2.07 50 1.07 5.37 50 1.01 2.68 50 1.08 7.14

55 1.05 3.07 55 1.03 3.37 55 1.09 6.70 55 1.04 3.36 55 1.05 6.01

60 1.19 11.02 60 1.02 2.76 60 1.02 2.64 60 1.10 9.20 60 1.01 3.28

65 1.02 3.47 65 1.00 1.54 65 1.03 2.94 65 1.01 2.96 65 1.05 5.23

70 1.00 2.15 70 1.02 2.29 70 1.03 2.70 70 1.00 2.08 70 1.01 3.65

75 0.99 1.61 75 1.02 1.99 75 1.01 2.59 75 1.00 2.33 75 1.00 2.76

80 1.00 1.65 80 1.01 1.90 80 1.01 2.42 80 1.00 2.05 80 0.99 2.94

85 1.00 1.67 85 1.01 1.86 85 1.01 2.77 85 1.00 2.11 85 1.00 3.17

90 1.01 2.19 90 1.00 1.97 90 1.04 3.11 90 1.02 2.84 90 1.01 3.08

95 1.04 3.03 95 1.01 2.49 95 1.03 2.56 95 1.07 5.36 95 1.01 3.06

100 1.10 6.47 100 1.00 3.31 100 1.03 2.66 100 1.07 7.93 100 1.01 3.51

105 1.00 3.32 105 1.01 4.71 105 1.03 3.26 105 1.00 3.17 105 1.02 4.24

110 1.00 2.62 110 1.11 11.08 110 1.05 4.41 110 1.00 2.66 110 1.04 5.80

115 1.01 2.48 115 1.30 18.51 115 1.09 6.56 115 1.00 2.80 115 1.09 8.44

120 1.02 2.58 120 1.21 12.49 120 1.14 10.15 120 0.99 3.23 120 1.16 13.72

125 1.01 2.93 125 1.17 10.39 125 1.25 16.41 125 1.00 3.84 125 1.30 23.22

130 1.02 3.28 130 1.15 9.07 130 1.49 30.97 130 1.02 5.13 130 1.69 50.54

135 1.04 3.77 135 1.14 8.66 135 1.57 36.58 135 1.05 6.18 135 1.42 32.94

140 1.07 4.48 140 1.14 8.26 140 1.26 18.73 140 1.08 7.29 140 1.21 18.86

145 1.10 6.02 145 1.14 8.44 145 1.14 11.36 145 1.10 8.47 145 1.11 12.30

150 1.19 11.62 150 1.16 9.57 150 1.10 9.02 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
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8.6.2 II ipotesi: Lteorica=16.5m 

 

 

 

RANGO A →Treni tipo C (C2-C3) → velocità da 80 km/h a 140 km/h  

RANGO B e C → Treni tipo A-B (A-B1-B2) → velocità da 85 km/h a 150 km/h 

Nome viadotto 4 Travi HEB600

Lunghezza ponte 16.60 (m)

Smorzamento 0.015

Incrementi Velocità 5 (Km)

Analisi Modale periodo massa

(s) (ton/m)

Modo1 0.172 1.387

DATI VIADOTTO

Treno A Treno B1 Treno B2 Treno C2 Treno C3

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

veloc

ità

coeff. Ampl. 

Dinamica 

flessionale

accelerazion

e in 

mezzeria

20 1.00 1.88 20 1.00 1.06 20 1.00 1.14 20 1.00 1.32 20 1.00 1.15

25 0.98 0.78 25 0.99 0.56 25 0.99 1.04 25 0.98 0.85 25 0.99 0.71

30 0.99 1.00 30 0.99 1.01 30 1.00 1.31 30 1.00 1.61 30 1.00 1.28

35 1.02 2.36 35 1.02 2.20 35 1.02 2.47 35 1.00 1.97 35 1.01 2.10

40 1.00 2.74 40 1.00 3.24 40 1.02 2.13 40 0.99 3.39 40 1.02 2.86

45 1.04 4.55 45 1.02 3.26 45 1.04 3.36 45 1.03 3.93 45 1.04 3.84

50 0.99 2.38 50 1.17 11.39 50 1.03 2.56 50 1.05 4.99 50 1.02 2.48

55 1.01 2.64 55 1.03 2.77 55 1.03 2.51 55 1.00 3.36 55 1.04 3.88

60 0.98 1.82 60 1.04 4.48 60 1.04 5.24 60 0.99 2.57 60 1.03 5.22

65 0.98 1.38 65 1.00 2.06 65 1.00 2.79 65 0.99 2.30 65 1.00 2.78

70 0.98 1.36 70 1.00 1.87 70 1.00 2.66 70 0.99 2.15 70 1.00 2.79

75 0.99 1.48 75 1.00 1.68 75 1.00 2.41 75 0.99 2.46 75 1.00 2.42

80 1.00 2.31 80 1.00 1.81 80 1.01 2.67 80 1.01 3.75 80 1.01 2.72

85 1.05 5.02 85 1.01 2.35 85 1.02 2.74 85 1.09 8.61 85 1.02 3.03

90 1.13 9.48 90 1.02 2.88 90 1.02 3.18 90 1.07 7.36 90 1.03 3.64

95 1.01 3.52 95 1.02 3.32 95 1.04 3.95 95 1.02 4.01 95 1.04 4.69

100 0.98 2.03 100 1.05 5.28 100 1.06 5.24 100 1.00 3.17 100 1.07 6.23

105 0.98 2.16 105 1.08 5.52 105 1.12 8.68 105 1.00 3.34 105 1.13 10.89

110 0.98 2.50 110 1.09 5.92 110 1.24 16.03 110 1.01 3.90 110 1.29 21.34

115 0.99 3.27 115 1.09 6.09 115 1.57 36.01 115 1.05 6.24 115 1.77 55.37

120 1.02 4.60 120 1.09 5.95 120 1.53 36.56 120 1.10 9.65 120 1.40 32.24

125 1.06 6.73 125 1.08 5.54 125 1.26 20.15 125 1.20 15.77 125 1.22 19.65

130 1.15 10.56 130 1.08 5.48 130 1.14 13.05 130 1.45 30.18 130 1.12 13.31

135 1.23 13.92 135 1.10 6.40 135 1.08 8.63 135 1.22 15.56 135 1.06 9.35

140 1.09 6.68 140 1.14 8.81 140 1.04 7.61 140 1.11 8.62 140 1.03 8.32

145 1.10 7.08 145 1.26 15.54 145 1.04 7.37 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

150 1.11 8.03 150 1.49 31.43 150 1.07 8.38 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
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8.7 RISULTATI DELL’ANALISI 

Le analisi condotte nelle due differenti ipotesi geometriche evidenziano un incremento di carico 

sulla trave dell’ordine del 70% rispetto alla configurazione attuale per effetto della velocizzazione. 

Tale incremento di carico è molto rilevante e si ritiene non compatibile con la travata esistente. 

Si prevede pertanto la demolizione e rifacimento della struttura. 
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9. CAVALCAFERROVIA PK 29+121 

L’opera di scavalco ferroviario esistente alla pk 29+121 è costituita da due campate realizzate con 

impalcati in calcestruzzo armato di lunghezza circa pari a 14.4m. 

 

Nell’ambito del presente progetto, in corrispondenza del cavalcaferrovia è previsto uno 

scostamento planimetrico tra il binario esistente e il binario di progetto di circa 1m in direzione 

della spalla, con conseguente spostamento del sedime. 

Essendo l’opera inquadrabile come opera esistente ai sensi delle NTC2018 e del Manuale di 

Progettazione Opere Civili di RFI per la quale non sono previsti interventi connessi al progetto di 

velocizzazione, si ritiene non necessario adottare provvedimenti. 
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