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1. Introduzione 

1.1 Committente 

FRI-EL S.p.a. 

Piazza della Rotonda 2 

I-00186 Roma (RM) 

1.2 Studi tecnici incaricati 

Coordinatore di progetto:  Dr. Ing. Walter Gostner 

     Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l. 

Opere civili ed idrauliche 

Ingegneri Patscheider & Partner Srl 

Via Glorenza 5/K   Via Negrelli 13/C 

39024 Malles (BZ)   39100 Bolzano (BZ) 

Responsabile opere idrauliche:   Dr. Ing. Walter Gostner 

Responsabile opere civili:  Dr. Ing. Ronald Patscheider 

Coordinamento interno:  Dr. Ing. Corrado Lucarelli 

Progettisti:  Dr. Ing. David Dipauli 

  Dr. Ing. Alex Balzarini 

  Geom. Stefania Fontanella 

Geologia e geotecnica 

Consulenti specialistici:  Dr. Geol. Gianpiero Monti 

  Via C. Battisti 21 

  I-83053 Sant’Andrea di Conza (AV) 

Opere elettriche – Impianto Utenza per la Connessione 

Progettista e consulente specialista: Bettiol Ing. Lino S.r.l. 

  Dr.ssa Ing. Giulia Bettiol 

  Società di Ingegneria 

  Via G. Marconi 7 

  I-31027 Spresiano (TV) 
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2. Quadro Economico 

Si riporta di seguito il Quadro Economico del progetto per la realizzazione del nuovo impianto 

di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato “Gravina - Serra del Corvo” e rela-

tive opere connesse ed infrastrutture indispensabili avente potenza pari a 200 MW nei Comuni 

di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA). 

 

Tabella 1 – Quadro economico di progetto. 

Si allegato il computo metrico estimativo. La stima lavori computata è pari alla somma delle voci 

A.1, A.3, A.4 e A.5 del Quadro Economico sopra presentato.  

 

Bolzano, Malles, Roma, lì 22.12.2021  Il Tecnico 

 Dr. Ing. Walter Gostner 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %
TOTALE  € (IVA 

comprese)

A.1) Lavori previsti € 131 571 766 22 € 160 517 554

A.2) oneri di sicurezza € 2 631 435 22 € 3 210 351

A.3) opere di mitigazione € 1 987 562 22 € 2 424 826

A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare 

Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale
€ 500 000 22 € 610 000

A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)

TOTALE A € 136 690 763 € 166 762 731

B.1)Spese tecniche € 6 997 299 22 € 8 536 705

B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico € 1 350 000 22 € 1 647 000

B.3)Collaudi € 850 000 22 € 1 037 000

B.4)Rilievi accertamenti ed indagini € 550 000 22 € 671 000

B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3) e oneri 

di allaccio
3 313 891.97 € 22 € 4 042 948

B.6)Imprevisti € 8 934 384 22 € 10 899 949

B.7)Espropri € 3 350 000 22 € 4 087 000

B.8)Spese varie € 3 456 313 22 € 4 216 702

TOTALE B € 28 801 889 € 35 138 305

C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI

dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della 

disposizione relativa l'eventuale esonero.

-

TOTALE C

"Valore complessivo dell'opera"

TOTALE (A + B + C)
€ 165 492 652.08 - € 201 901 035.54

A) COSTO DEI LAVORI

B) SPESE GENERALI
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3. Computo Metrico 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri generali e particolari cantiere  (SpCat 1)

Disposizione del cantiere:Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale spostamento del cantiere di linea, smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusiDisposizione del cantiere: Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale spostamento del cantiere di linea, smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusi 1) messa a disposizione, comprese la manutenzione ordinaria e la revisione conclusiva, montaggio e smontaggioa) un container per materiali, di un ufficio con pronto soccorso ed un estintore, nonché un gabinetto e un sala di soggiorno per gli operai (viene calcolato nei costi per la sicurezza)b) Il ponteggio principale, le impalcature, le scale provvisorie dei ponteggi secondari, i convogliatori per macerie, le impalcature in corda, la creazione di barriere di sicurezza verso la strada e per terzi.c) gru edili, macchine per sollevamento, mescolatrici, compressori, vibratore incluso le tubazioni per l’acqua corrente del cantiere con i rispettivi contatori.d) Impianto elettrico, prese di corrente centrali necessari con i dispositivi di sicurezza necessari inclusa la messa a terra e misurazione ed eventuale dichiarazione di conformità2) l'aggiunta dei materiali d'utilizzo e del carburante necessari,
 
dei costi per la corrente e l'acqua, dei costi per l'utilizzo, della perdita e del riacquisto del legname per le impalcature, dei tavoloni e simili, tutte le spese relative ai salari, agli stipendi, al noleggio e al trasporto di tutti i servizi sotto elencati e di quelli precedentemente nominati:3) l'illuminazione necessaria all'attività del cantiere e all'esecuzione dei lavori 4) l'eventuale spesa relativa all'utilizzo del corpo stradale pubblico e all'affitto per l'utilizzo del terreno vicino.5) Le istallazioni descritte sotto le voci 1+2 sono da mettere a disposizione anche per altri artigiani presenti in cantiere senza diritto di compenso, salvo che la propria prestazione non venga compromessa.6) l'assicurazione del cantiere contro incendio, allagamenti e fulmini e danni simili fino alla consegna e collaudo da parte della direzione del cantiere. Da
 
quel momento il committente assume l'assicurazione. 7) tutte le difficoltà legate alla presenza del cantiere come accesso difficile e il ristretto spazio per deporre i materiali, i ponteggi, le apparecchiature, i macchinari, etc. 8) tutte le annotazioni per il mantenimento e la salvaguardia del traffico stradale.9) nel cantiere, all'inizio dei lavori deve essere installato un telefono (anche cellulare)10) la ditta costruttrice deve assicurarsi che un capomastro capace segua i lavori dall'inizio fino alla fine. 11) l’appaltatore si impegna a costruire tutte le vie d'accesso al

 
cantiere, così come le vie interne del cantiere inclusi tutti i materiali e il pietrisco necessari. Eventuali asportazione di zolle ed il ripristino dopo lo smantellamento delle vie sono inclusi nel prezzo.12) Dopo la conclusione dei lavori, le vie d'accesso devono essere
 
ripristinate e quando necessario riasfaltate. Queste prestazioni sono incluse nel prezzo
 
per la disposizione del cantiere e non vengono compensati separatamente.13) Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni per i lavori, per l’occupazione delle superfici, delle vie di accesso e simili dai rispettivi proprietari e pagare eventuali indennità per la durata del periodo
 
dell’opera. A Tale non sarà corrisposto alcun compenso separato.14) Devono essere presi i provvedimenti necessari per la corretta deviazione die corsi d’acqua durante la durata dei lavori di costruzione. Nel caso fossero necessarie delle pompe queste non vengono compensate separatamente.15) compreso nel prezzo sono il trasporto di macchinari e attrezzi

 
al cantiere, dentro al cantiere e la loro rimozione.16) Dato che si tratta di un cantiere mobile, può venire richiesto, della DL o del rappresentate delle autorità pubbliche, di spostare gli oggetti, gli attrezzi, il deposito e i materiali di cantiere. Questo non deve ostacolare le attività di cantiere e la sua gestione e non permette di richiedere compensi aggiuntivi.

1 Disposizione del cantiere:
52.01.01.01** Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale spostamento del cantiere di linea, 

smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusi
Disposizione del cantiere: Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale 
spostamento del cantiere di linea, smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusi 
1) messa a disposizione, comprese la manutenzione ordinaria e la revisione conclusiva, 
montaggio e smontaggio
a) un container per materiali, di un ufficio con pronto soccorso ed un estintore, nonché 
un gabinetto e un sala di soggiorno per gli operai (viene calcolato nei costi per la 
sicurezza)
b) Il ponteggio principale, le impalcature, le scale provvisorie dei ponteggi secondari, i 
convogliatori per macerie, le impalcature in corda, la creazione di barriere di sicurezza 
verso la strada e per terzi.
c) gru edili, macchine per sollevamento, mescolatrici, compressori, vibratore incluso le 
tubazioni per l’acqua corrente del cantiere con i rispettivi contatori.
d) Impianto elettrico, prese di corrente centrali necessari con i dispositivi di sicurezza 
necessari inclusa la messa a terra e misurazione ed eventuale dichiarazione di 
conformità
2) l'aggiunta dei materiali d'utilizzo e del carburante necessari,

 
dei costi per la corrente 

e l'acqua, dei costi per l'utilizzo, della perdita e del riacquisto del legname per le 
impalcature, dei tavoloni e simili, tutte le spese relative ai salari, agli stipendi, al noleggio 
e al trasporto di tutti i servizi sotto elencati e di quelli precedentemente nominati:
3) l'illuminazione necessaria all'attività del cantiere e all'esecuzione dei lavori 
4) l'eventuale spesa relativa all'utilizzo del corpo stradale pubblico e all'affitto per 
l'utilizzo del terreno vicino.
5) Le istallazioni descritte sotto le voci 1+2 sono da mettere a disposizione anche per altri 
artigiani presenti in cantiere senza diritto di compenso, salvo che la propria prestazione 
non venga compromessa.
6) l'assicurazione del cantiere contro incendio, allagamenti e fulmini e danni simili fino 
alla consegna e collaudo da parte della direzione del cantiere. Da

 
quel momento il 

committente assume l'assicurazione. 
7) tutte le difficoltà legate alla presenza del cantiere come accesso difficile e il ristretto 
spazio per deporre i materiali, i ponteggi, le apparecchiature, i macchinari, etc. 
8) tutte le annotazioni per il mantenimento e la salvaguardia del traffico stradale.
9) nel cantiere, all'inizio dei lavori deve essere installato un telefono (anche cellulare)
10) la ditta costruttrice deve assicurarsi che un capomastro capace segua i lavori 
dall'inizio fino alla fine. 
11) l’appaltatore si impegna a costruire tutte le vie d'accesso al

 
cantiere, così come le vie 

interne del cantiere inclusi tutti i materiali e il pietrisco necessari. Eventuali 
asportazione di zolle ed il ripristino dopo lo smantellamento delle vie sono inclusi nel 
prezzo.
12) Dopo la conclusione dei lavori, le vie d'accesso devono essere

 
ripristinate e quando 

necessario riasfaltate. Queste prestazioni sono incluse nel prezzo
 
per la disposizione del 

cantiere e non vengono compensati separatamente.
13) Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni per i 
lavori, per l’occupazione delle superfici, delle vie di accesso e simili dai rispettivi 
proprietari e pagare eventuali indennità per la durata del periodo

 
dell’opera. A Tale 

non sarà corrisposto alcun compenso separato.
14) Devono essere presi i provvedimenti necessari per la corretta deviazione die corsi 
d’acqua durante la durata dei lavori di costruzione. Nel caso fossero necessarie delle 
pompe queste non vengono compensate separatamente.
15) compreso nel prezzo sono il trasporto di macchinari e attrezzi

 
al cantiere, dentro al 

cantiere e la loro rimozione.
16) Dato che si tratta di un cantiere mobile, può venire richiesto, della DL o del 
rappresentate delle autorità pubbliche, di spostare gli oggetti, gli attrezzi, il deposito e i 
materiali di cantiere. Questo non deve ostacolare le attività di cantiere e la sua gestione e 
non permette di richiedere compensi aggiuntivi.

SOMMANO psch 9 0́00
1,00 000,00 9 0́00 0́00,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9 0́00 0́00,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 9 0́00 0́00,00

Parziale Oneri generali e particolari cantiere  (SpCat 1) euro 9 0́00 0́00,00

Invaso di monte  (SpCat 3)

2 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.001.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di

qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche
con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm.
30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere
secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità
dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 1́ 266
300,00 3,96 5 0́14 5́48,00

3 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.002.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni

compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da
mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche
anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo
di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del
cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in
prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 140 7́00,00 13,98 1́ 966 9́86,00

4 Sovrapprezzo agli scavi precedenti se eseguiti in presenza d'acqua, a compenso degli oneri e
B.01.022.01 spese per l'esaurimento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, sia a mano che meccanico, effettuato a

qualunque profondita', computato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello
stabilizzato dell'acqua nei cavi

SOMMANO mc 63 3́15,00 6,13 388 1́20,95

5 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la
B.01.018.01** sistemazione dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè

ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 1́ 325
000,00 6,00 7 9́50 0́00,00

6 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli
B.01.020.01 scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati,

l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario
necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mc 1́ 325
000,00 1,61 2 1́33 2́50,00

7 Installazione dell'impianto di frantumazione e del vaglio.
54.05.01.01* Trasporto in andata e ritorno dell'impianto di frantumazione e del vaglio, comprensivo di:

eventuale trasporto eccezionale, veicoli di scorta, realizzazione del piano di posa del vaglio,
eventuale ripristino dell'area temporaneamente occupata, montaggio e smontaggio dell'impianto

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26 4́52 9́04,95
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 26 4́52 9́04,95

comprensivo del nastro trasportatore e quant'altro necessario a dare la piena operosità dell'intero
impianto.
Tutti gli apprestamenti eventualmente necessari alla riduzione di emissioni di rumore e di
polveri saranno compensati a parte.

SOMMANO psch 1,00 30 0́00,00 30 0́00,00

8 Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo, per l'esecuzione di rilevati e
54.05.01.02.C rinterri. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre
2017, punto 2.5.5] Frantumazione e vagliatura in combinzione ino a 3 granulometrie diverse

SOMMANO m3 64 7́50,00 9,60 621́ 600,00

9 Posa in opera di materiale drenante con unico fuso granulometrico, senza esecuzioni di strati con
54.20.10.01.A** granulometria differenziata. fuso granulometrico (mm) 10/35
*

SOMMANO m3 25 9́00,00 13,83 358 1́97,00

10 Posa in opera di materiale drenante con unico fuso granulometrico, senza esecuzioni di strati con
54.20.10.01.C** granulometria differenziata. fuso granulometrico (mm) 10/70
*

SOMMANO m3 38 8́50,00 12,32 478 6́32,00

11 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali di primo
54.10.03.25 impiego e/o di riciclo anticapillari aventi le caratteristiche previste dalle norme tecniche per i

sottofondi stradali. Sono compresi ĺ onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per
ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il costipamento
meccanico secondo le direttive tecniche per i sottofondi stradali per i rilevati e rinterri ed ogni
altro magistero.

SOMMANO m3 9 1́00,00 27,56 250 7́96,00

12 Fornitura in opera di strato di protezione, zavorra e drenaggio di ghiaino 5/15 mm per piani
70.80.10.07.B orizzontali o semiorizzontali. spessore finito 10 cm

SOMMANO m2 117 6́00,00 5,44 639 7́44,00

13 Fornitura in opera di strato di protezione e di scorrimento costituito da tessuto - nontessuto, in
70.80.10.10.C poliestere, polipropilene/polietilene a filo continuo con giunti sovrapposti per almeno 15 cm.

La resistenza "Grab" è espressa in N/200 mm. resistenza Grab: 551 - 700 N

SOMMANO m2 259 0́00,00 4,50 1́ 165 5́00,00

Fornitura e posa in opera a secco di fogli di PVC, giunti saldati.Il foglio viene fissato lateralmente, queste ultime comprese nel prezzo unitario.Caratteristiche richieste dei materiali:-
 
allungamento a rottura: almeno 250 %-

 
resistenza allo strappo: almeno 13 N/mm2-

 
peso specifico: almeno 1,2 t/m3-

 
resistenza al freddo: almeno fino -25 °C spessore foglio 2,5 mm (2,54 kg/m²) -

 
saldatura doppia

14 Fornitura e posa in opera a secco di fogli di PVC, giunti saldati.
70.10.05.05.B** Il foglio viene fissato lateralmente, queste ultime comprese nel prezzo unitario.

Caratteristiche richieste dei materiali:
-
 
allungamento a rottura: almeno 250 %

-
 
resistenza allo strappo: almeno 13 N/mm2

-
 
peso specifico: almeno 1,2 t/m3

-
 
resistenza al freddo: almeno fino -25 °C spessore foglio 2,5 mm (2,54 kg/m²) -

 
saldatura 

doppia

SOMMANO m2 259 0́00,00 20,00 5 1́80 0́00,00

15 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da
L.02.055.03 posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35 1́77 3́73,95
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 35 1́77 3́73,95

3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili
non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito
filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m,
spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non
inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario

SOMMANO mq 147 0́00,00 16,64 2 4́46 0́80,00

16 Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio in lamiera andulata, con profilo dell'onda
L.02.057.05 mm.7x100, di acciaio zincato a caldo , secondo EN 10327, classe Z200, completi di tutti gli

organi di giunzione, posti in opera su idoneo strato di sabbia di spessore medio di cm. 20.
Esclusa la fornitura di sabbia e degli scavi da compensarsi a parte. tubo drenante DN 500 mm

SOMMANO m 2 0́80,00 42,83 89 0́86,40

17 Costruzione del edificio di servizio
Bac.01***

SOMMANO Pa 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 28 9́62 5́40,35

Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4)

18 Opera di presa
Pres.02***

SOMMANO cadauno 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

Parziale Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4) euro 250 0́00,00

Invaso di monte  (SpCat 3)

19 Monitoraggio del bacino
Bac.03***

SOMMANO cadauno 1,00 200 0́00,00 200 0́00,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 200 0́00,00

Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4)

20 Pali trivellati in c.a. classe C 20/25 D = 600 mm
57.02.02.01.E

SOMMANO m 10 0́00,00 108,00 1́ 080 0́00,00

21 Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C
57.02.20.01.A

SOMMANO kg 630 0́00,00 1,20 756 0́00,00

22 Camera valvole -Armature-
Pres.04***

SOMMANO Cadauno 1,00 850 0́00,00 850 0́00,00

Parziale Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4) euro 2 6́86 0́00,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41́ 098 5́40,35
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R I P O R T O 41́ 098 5́40,35

Invaso di monte  (SpCat 3)

23 Scarico di fondo - Condotte - Altro
Bac.05***

SOMMANO cadauno 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 250 0́00,00

Condotte forzate  (SpCat 5)

24 Impianto componibile di neutralizzazione a CO2, (inclusivo della vasca e del container) abbinato
90.05.01.02.C alla vasca di decantazione, incluso tutte le installazioni di allarme e soglie di attenzione,

tubazioni e installazioni di misurazioni. Neutralizzazione con anidride carbonica.
Servizio/flusso delle acque: continuo
Intervallo valori del pH: 6,5 < pH < 8,5 Portata oltre 20 l/s

SOMMANO psch 1,00 20 0́00,00 20 0́00,00

25 Sezione galleria D oltre 6,00 m fino a 12,00 m
Scha.06.01.10**
* SOMMANO m 110,64 900,00 99 5́76,00

26 Spritzbeton della classe C 25/30 / FF10 s = 35 cm
Scha.06.01.11**
* SOMMANO m 110,64 1́ 000,00 110 6́40,00

27 Tirante piegato ad aderenza continua, posto in opera con una pressione minima di 300 bar,
Scha.06.01.12** rivestito per 20cm verso lato aria con tuboforma non deformabile, sigillato senza vuoti, piastra di
* ancoraggio A/B/S, carico di rottura P, posto in opera senza o con pretensione. P = 200 kN, A/B/

S = 180/180/8, L = 3,90 m

SOMMANO m 110,64 500,00 55 3́20,00

28 Drenaggio del fondo della galleria
Scha.06.01.14**
* SOMMANO m 110,64 120,00 13 2́76,80

29 Ghiaia
Scha.06.01.15**
* SOMMANO m 110,64 100,00 11́ 064,00

30 Sezione galleria DN 3,00
Scha.03.01.01**
* SOMMANO m 100,00 600,00 60 0́00,00

31 Galleria DN 3000 - Rivestimento con GF-UP
Scha.03.01.02**
* SOMMANO m 100,00 3 5́00,00 350 0́00,00

32 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.001.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di

qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche
con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm.
30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42 0́68 4́17,15
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R I P O R T O 42 0́68 4́17,15

secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità
dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 195 0́00,00 3,96 772 2́00,00

33 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera, con
H.04.033.11* rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e

rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250
micron in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni
a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei
giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella
parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 3000 mm spessore
20 mm;

SOMMANO m 2 4́00,00 3 0́00,00 7 2́00 0́00,00

34 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto
B.01.021.01 per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito

o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;

SOMMANO mc 195 0́00,00 5,08 990 6́00,00

35 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da
E.01.038.01 : scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi

con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 654 0́00,00 0,53 346 6́20,00

36 Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C; materiale del gruppo A2, A3, miscuglio di
54.45.01.03 sabbia e ghiaia con presenza di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza

di asfalto o altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

SOMMANO t 49 0́50,00 3,52 172 6́56,00

Parziale Condotte forzate  (SpCat 5) euro 10 2́01́ 952,80

Edificio centrale   (SpCat 6)

37 Installazione e sgombero di cantiere
56.11.01.01 Approntamento e rimozione di un unità di produzione completa, costituita da tutti i macchinari,

attrezzature e personale, necessari per la realizzazione di pali trivellati, ivi compreso ogni onere
per il trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto.
Il prezzo unitario comprende altresí:
- l'eventuale spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto;
- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie;
- l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione differenti.

SOMMANO psch 1,00 22 0́00,00 22 0́00,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51́ 572 4́93,15
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R I P O R T O 51́ 572 4́93,15

38 Esecuzione di pali trivellati tangenti Diametro palo 1200mm
56.11.03.01.D

SOMMANO m2 6 2́00,00 199,00 1́ 233 8́00,00

39 Sovrapprezzo per la perforazione di roccia compatta, blocchi, trovanti e strutture in calcestruzzo.
56.11.90.01.D Verrà contabilizzata la lunghezza dell'ostacolo perforato. Diametro palo 1200mm

SOMMANO m 1́ 550,00 85,00 131́ 750,00

40 Esecuzione di un piano di lavoro per la realizzazione del diaframma.
56.10.01.02 La prestazione comprende anche l'esecuzione, la messa a disposizione, la manutenzione e la

rimozione del piano di lavoro.

SOMMANO psch 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

41 Esecuzione di una diaframmatura lamellare stabilizzata con sospensioni bentonitiche quale opera
56.10.02.01.D* provvisionale di cinturazione dello scavo di fondazione, larghezza lamelle a scelta

dell'appaltatore.
La prestazione comprende anche:
- scavo per il diaframma fino alla profondità prevista in tutte le classi di terreno
- fornitura, miscelazione, controllo e se necessario sostituzione del fluido tissotropico di sostegno
(sospensione bentonitica)
- maggiore consumo di sospensione bentonitica fino al 20% del volume di sostegno teorico
- pulitura dei raccordi prima della gettata di calcestruzzo
- tutti i maggiori oneri connessi alla posa del calcestruzzo non coperti dalle voci della cat.
58.03.02
- inclusi tutti gli ancoraggi
messa in opera a regola d'arte delle gabbie d'armatura secondo le norme e disposizioni vigenti.
L'armatura viene compensata con voce a parte.
Vengono compensate con voce a parte le seguenti prestazioni:
- fornitura del calcestruzzo per il diaframma, da compensarsi con le voci della cat. 58.03.02.
Verrà contabilizzata la cubatura teorica risultante dalla moltiplicazione della superficie di
progetto del diaframma nel rispettivo asse (dalla base al filo superiore) per lo spessore previsto
- fornitura delle gabbie d'armatura
- pulitura e rettifica del diaframma
Verrà contabilizzata la superficie del diaframma dal livello di riferimento (filo superiore del
cordolo guida) fino allo spigolo inferiore risultante dal progetto o prescritto dalla committenza,
misurata in asse. C 25/30, spessore teorico 100 cm

SOMMANO m2 6 2́00,00 293,03 1́ 816 7́86,00

42 Armatura in profilati armatura in profilati S355
56.10.05.01.C

SOMMANO kg 1́ 500
000,00 2,50 3 7́50 0́00,00

43 Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C
56.10.05.02.A

SOMMANO kg 1́ 000
000,00 1,40 1́ 400 0́00,00

44 Scavo per la centrale
Scha.10.01.01**
* SOMMANO m³ 186 0́00,00 20,00 3 7́20 0́00,00

45 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.004.01 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63 6́49 8́29,15



pag. 8

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 63 6́49 8́29,15

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c
max 0,55.

SOMMANO mc 24 0́00,00 112,87 2 7́08 8́80,00

46 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.08 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; realizzate a regola d'arte

e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso
onere del ponteggio) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia
con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 77 4́23,00 15,61 1́ 208 5́73,03

47 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più
B.05.033.01

SOMMANO mq 77 4́23,00 6,04 467 6́34,92

48 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato
B.05.038.01 e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 2 1́60
000,00 1,60 3 4́56 0́00,00

49 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 2 1́60
000,00 1,40 3 0́24 0́00,00

50 Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di giunti di
B.05.041.03 dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in
ogni sua parte: con profilo da inserire sul bordo del getto

SOMMANO m 700,00 24,42 17 0́94,00

51 Fornitura e montaggio di una gru nella centrale elletrica
Scha.101.01***

SOMMANO cadauno 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

52 Installazioni diverse
Scha.101.02***

SOMMANO cadauno 1,00 500 0́00,00 500 0́00,00

Parziale Edificio centrale   (SpCat 6) euro 23 7́31́ 517,95

EMST Turbine reversibili e generatori  (SpCat 8)

53 Fornitura e posa in opera delle turbine, generatori e trasformatori
EMSR.01***

SOMMANO cadauno 35 0́00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75 2́82 0́11,10
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R I P O R T O 75 2́82 0́11,10

1,00 000,00 35 0́00 0́00,00

Parziale EMST Turbine reversibili e generatori  (SpCat 8) euro 35 0́00 0́00,00

EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS  (SpCat 9)

54 Fornitura e posa in opera di sottostazioni elettriche incl. trasformatori e GIS
EMSR.02***

SOMMANO cadauno 9 0́00
1,00 000,00 9 0́00 0́00,00

Parziale EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS  (SpCat 9) euro 9 0́00 0́00,00

Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali  (SpCat 12)

55 Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali
Sis.01***

SOMMANO cadauno 2 0́00
1,00 000,00 2 0́00 0́00,00

Parziale Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali  (SpCat 12) euro 2 0́00 0́00,00

Opera di presa a valle  (SpCat 7)

56 Sezione galleria DN 3,00
Scha.03.01.01**
* SOMMANO m 340,00 600,00 204 0́00,00

57 Galleria DN 3000 - Rivestimento con GF-UP
Scha.03.01.02**
* SOMMANO m 340,00 3 5́00,00 1́ 190 0́00,00

58 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera, con
H.04.033.11* rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e

rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250
micron in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni
a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei
giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella
parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 3000 mm spessore
20 mm;

SOMMANO m 340,00 3 0́00,00 1́ 020 0́00,00

59 Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di palancolate.
56.04.01.01 Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per la realizzazione di palancolate, ivi

compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del personale, dell'attrezza-tura e degli
utensili.

SOMMANO psch 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 123 7́21́ 011,10
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R I P O R T O 123 7́21́ 011,10

60 Estrazione, caricamento delle palancole con macchinari adeguati, compreso il riempimento degli
56.04.02.02 spazi vuoti con materiale adeguato. Le palancole rimangono di proprietà dell'appaltatore e

dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere.

SOMMANO m2 3 0́00,00 23,00 69 0́00,00

61 Fornitura, scarico e posa in opera di palancole singole o doppie, compresi i profilati angolari e/o
56.04.03.01 le palancole di calibratura negli strati di terreno affioranti secondo progettazione esecutiva. Non

verrà compensata a parte la segnatura e messa in sicurezza degli assi di posa in opera rilevati
topograficamente dal committente, nonchè l'utilizzo di costruzioni di guida (sagome, pinze).
Per la palancolata è concessa una permeabilità massima inferiore a 5l/s per ogni 1.000mq di
superficie a contatto d'acqua. Fornitura e posa di collegamenti con guarnizioni sono compresi nel
prezzo unitario. Le palancole dovranno essere poste in opera secondo le normativa vigente per
quanto riguarda lo scostamento dalla verticale e dell'orizzontale.
Compresa la messa a disposizione dei profilati a partire dalla posa in opera dell'ultima palancola
per la durata indicata nel programma dei lavori. Il computo sarà effettuato al mq di superficie
della palancolata, considerando la lunghezza della parete in asse alla palancolata e la profondità
di 0,2 m sotto pc (= spigolo superiore della palancolata secondo progetto) fino allo spigolo
inferiore della palancolata secondo progetto.
Tipo di posa in opera: vibratura mediante vibratore HF a controllo di frequenza e regolazione
costante. Sono comprese eventuali immissioni di acqua ad alta pressione di qualsiasi tipo ed
entità per migliorare la posa in opera delle palancolate.

SOMMANO m2 3 0́00,00 92,00 276 0́00,00

62 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare
B.01.002.01 luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni

compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da
mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche
anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo
di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del
cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in
prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 12 5́00,00 13,98 174 7́50,00

63 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la
B.01.018.01** sistemazione dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè

ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 12 5́00,00 6,00 75 0́00,00

64 Impianto cantiere per aggottamenti
55.02.02.01

SOMMANO psch 1,00 100 0́00,00 100 0́00,00

65 Impianto, potenza 31,01 - 50 kW per ora d'esercizio
55.15.03.04.A

SOMMANO h 4 3́20,00 16,95 73 2́24,00

66 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme
B.05.004.01 a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c
max 0,55.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 124 4́88 9́85,10



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 124 4́88 9́85,10

SOMMANO mc 870,00 112,87 98 1́96,90

67 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.08 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; realizzate a regola d'arte

e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso
onere del ponteggio) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia
con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 3 1́48,80 15,61 49 1́52,77

68 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più
B.05.033.01

SOMMANO mq 3 1́48,80 6,04 19 0́18,75

69 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato
B.05.038.01 e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 65 2́50,00 1,60 104 4́00,00

70 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039.01 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 65 2́50,00 1,40 91́ 350,00

Parziale Opera di presa a valle  (SpCat 7) euro 3 5́69 0́92,42

Edificio centrale   (SpCat 6)

71 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la
B.01.018.01** sistemazione dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè

ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 38 4́00,00 6,00 230 4́00,00

72 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da
E.01.038.01 : scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi

con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 2 0́00
000,00 0,53 1́ 060 0́00,00

73 Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C; materiale del gruppo A2, A3, miscuglio di
54.45.01.03 sabbia e ghiaia con presenza di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza

di asfalto o altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

SOMMANO t 150 0́00,00 3,52 528 0́00,00

Parziale Edificio centrale   (SpCat 6) euro 1́ 818 4́00,00

Spostamento strada e strade d'accesso  (SpCat 11)

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 126 6́69 5́03,52
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74 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina
E.01.001.01 fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e

trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche
regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del
piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il
carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 79 6́00,00 0,79 62 8́84,00

75 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso
E.01.006.01 l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito

dell'estesa.

SOMMANO mc 3 1́84,00 6,20 19 7́40,80

76 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
E.01.020.01 preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei

luoghi indicati.

SOMMANO cad 20,00 4,46 89,20

77 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da
E.01.038.01 : scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi

con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 15 9́20,00 0,53 8 4́37,60

78 Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato
54.45.02.03 proveniente dalla pavimentazione stradale.

SOMMANO t 1́ 830,80 17,74 32 4́78,39

79 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici
E.02.001.01 in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in

malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di
cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei
di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di
massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione
preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e
magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del
cantiere;

SOMMANO mc 9 0́00,00 4,87 43 8́30,00

80 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici
E.02.001.02 in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in

malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo
cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di
cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei
di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 126 8́36 9́63,51
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da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di
massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione
preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali
fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e
magistero, anche se qui non descritto. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti,
con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di
risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 9 0́00,00 15,59 140 3́10,00

81 Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, muri di sostegno, contrafforti per
E.02.005.01 il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti; eseguito a sezione

circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresi i trovanti di qualsiasi
dimensione. Sono compresi nel prezzo: le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, la regolarizzazione del fondo,
il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il
trasporto a rifiuto delle stesse nell'ambito dell'estesa. Sono esclusi il trasporto a discarica o a
impianto di trattamento e gli oneri di conferimento. per profondita' fino a ml. 5 fino a mq. 20

SOMMANO mc 3 6́00,00 16,39 59 0́04,00

82 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
E.02.007.01 dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3,

sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso
l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate),
escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza
max di mt 2.000.

SOMMANO mc 2 1́00,00 3,91 8 2́11,00

83 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7,
E.02.008.01 A4, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce

precedente ed, inoltre, l'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di
materiale anticapillare che sarà pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il
compattamento del materiale di riporto a strati non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il
costipamento prescritto, previa riduzione all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi
rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente.

SOMMANO mc 5 4́00,00 4,90 26 4́60,00

84 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le
E.02.009.02 modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della

densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5

SOMMANO mq 18 0́00,00 1,33 23 9́40,00

85 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
E.02.010.03 profondità media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,

compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, la compattazione
del piano di posa ed il costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con l'impiego di
materiali provenienti dagli scavi precedentemente stoccati e ritenuti idonei dalla D.L.

SOMMANO mq 18 0́00,00 2,18 39 2́40,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 127 1́34 1́28,51
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86 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria, provvisto di idonea
E.04.001.01 marcatura CE, prescritta da Capitolato Speciale al di sotto di rilevati o della sovrastruttura avente

funzione di filtro per terreni sottostanti compresa la stesa a superfici piane e livellate, il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mc 3 6́00,00 26,74 96 2́64,00

87 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea
E.04.002.01 marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale,
misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 3 6́00,00 24,49 88 1́64,00

88 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o senza
E.04.009.01 riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con
legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un
compound polimerico termoplastico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di
Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del
bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione
di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con
impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 1́ 080,00 1,33 1́ 436,40

89 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza
E.04.010.01 riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche

meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo caldo con
legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un
compound polimerico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali
sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F.
Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo
(secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera
miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 540,00 1,79 966,60

90 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.01 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli,
in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la
fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm
12

SOMMANO m 3 0́00,00 0,61 1́ 830,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 127 3́22 7́89,51
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91 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento

dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M.
n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il
certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con
risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo
laterale

SOMMANO m 2 0́00,00 39,47 78 9́40,00

92 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno
F.01.003.04 fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,

eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
macchine: per superfici oltre 5.000 mq

SOMMANO mq 8 0́00,00 0,56 4 4́80,00

93 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno
F.01.014.05 (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o

meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al mq e di 30g di seme al
mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per le superfici
oltre 2000 mq

SOMMANO mq 3 6́00,00 2,27 8 1́72,00

Parziale Spostamento strada e strade d'accesso  (SpCat 11) euro 744 8́77,99

<nessuna>  (SpCat 0)

94 Posizioni 50.10 fino a 90.05.01.02.C  sono prezzi del prezzario della Provincia Autonoma di
50.10* Bolzano 2021

Posizioni seganlati con una lettera come A.01, B.01 ecc. sono prezzi del listino prezzi della
Basilicata 2020
Positioni ELL, EMSR, Presa, NP e Schall sono prezzi di mercato.

Tutti numeri di codice che sono segnalati con uno o più asterischi non corrispondono con la voce
del listino prezzi della provincia.
Spiegazione:
* variazione del testo: si tratta di una precisazione della voce del listino prezzi provinciale
** variazione della voce del listino prezzi provinciale
*** prezzo di mercato ottenuto, essendo la voce non presente sul listino prezzi provinciale

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

Parziale <nessuna>  (SpCat 0) euro 0,00

Elettrodotto  (SpCat 10)

95 Fornitura di corda in alluminio acciaio tipo ACSR Ø31.5 mm formazione 54x3.5+19x2.10, tiro
NP AR.1*** a rottura 17178 kg, sezione 585 mmq, peso unitario 1.9530 kg/m, modulo elastico 6932 kg/mmq

e coeff. di dilatazione termico 19.40x10-6 1/C°

SOMMANO km 98,70 4 1́20,00 406 6́44,00

96 Fornitura di corda in acciaio tipo ACSR Ø11.5 mm formazione 57x3.83, tiro a rottura 9000 kg,
NP AR.2*** sezione 80.70mmq, peso unitario 0.5370 kg/m, modulo elastico 15500 kg/mmq e coeff. di

dilatazione termico 13x10-6 1/C°

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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SOMMANO km 16,45 980,00 16 1́21,00

97 Fornitura di corda in acciaio tipo ACSR Ø11.5 mm con 24 fibre ottiche formazione 57x3.83,
NP AR.3*** tiro a rottura 9000 kg, sezione 80.70mmq, peso unitario 0.5370 kg/m, modulo elastico 15500 kg/

mmq e coeff. di dilatazione termico 13x10-6 1/C°

SOMMANO km 16,45 1́ 320,00 21́ 714,00

98 Stendimento, tesatura e regolazione di fune di guardia con o senza fibra ottica.
NP AR.4*** I lavori di tesatura dovranno essere eseguiti in conformità al progetto e a quanto previsto nel

capitolato speciale di appalto ed alle prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e dovranno
essere preceduti, per l'approvazione, da un programma esecutivo dello stendimento contenente
tutti i dati tecnici e le indicazioni necessarie in modo da ottenere, tra l’altro, la migliore
utilizzazione del conduttore riducendone lo sfrido al minimo possibile.
Rientra nella presente voce:
- montaggio degli eventuali accessori (smorzatori di vibrazioni, distanziatori, bretelle
antivibranti, barrette preformate sfere di segnalazione ecc.) a regolazione funi di guardia;
- l'esecuzione degli attraversamenti di opere di terzi previo il montaggio di opere di protezione
sugli stessi o su colture e/o piantagioni pregiate;
- l'eventuale messa in cavo di linee aeree MT, BT e telefoniche attraversate ed il loro ripristino a
lavori ultimati;
- l'amarro a terra provvisorio su zavorre, qualora necessario, dei conduttori e delle funi di
guardia e la guardiania delle postazioni;
- gli accordi diretti con gli Enti interessati per gli attraversamenti ed eventuali oneri derivati;
-giunzioni fibre ottiche.

SOMMANO km 25,24 24 0́00,00 605 7́60,00

99 Stendimento, tesatura e regolazione conduttori binati.
NP AR.5*** I lavori di tesatura dovranno essere eseguiti in conformità al progetto e a quanto previsto nel

capitolato speciale di appalto ed alle prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e dovranno
essere preceduti, per l'approvazione, da un programma esecutivo dello stendimento contenente
tutti i dati tecnici e le indicazioni necessarie in modo da ottenere, tra l’altro, la migliore
utilizzazione del conduttore riducendone lo sfrido al minimo possibile.
Rientra nella presente voce:
- montaggio degli eventuali accessori (smorzatori di vibrazioni, distanziatori, bretelle
antivibranti, barrette preformate ecc.) a regolazione dei conduttori;
- l'esecuzione degli attraversamenti di opere di terzi previo il montaggio di opere di protezione
sugli stessi o su colture e/o piantagioni pregiate;
- l'eventuale messa in cavo di linee aeree MT, BT e telefoniche attraversate ed il loro ripristino a
lavori ultimati;
- l'amarro a terra provvisorio su zavorre, qualora necessario, dei conduttori e delle funi di
guardia e la guardiania delle postazioni;
- gli accordi diretti con gli Enti interessati per gli attraversamenti ed eventuali oneri derivati;

SOMMANO km 12,62 58 0́00,00 731́ 960,00

100 Fornitura armamento in amarro comprese:
NP AR.6*** -catene di isolatoi

-equipaggiamento
-morsetteria

SOMMANO cadauno 42,00 6 5́00,00 273 0́00,00

101 Fornitura di armamento in sospensione a V comprese:
NP AR.7*** -catene di isolatoi

-equipaggiamento
-morsetteria

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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SOMMANO cadauno 60,00 4 2́50,00 255 0́00,00

102 Manufatti per strutture metalliche secondarie in profilati a freddo compresi i pressopiegati e
NP AR.8*** profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le

piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a freddo (compresi
pressopiegati).

SOMMANO kg 502 7́63,00 2,80 1́ 407 7́36,40

103 Calcestruzzo  per fondazioni e casseforme C28/35
NP A

SOMMANO m3 1́ 001,00 220,00 220 2́20,00

104 Scavo a sezione obbligata per fondazioni tralicci
NP B***

SOMMANO m3 4 0́24,00 4,87 19 5́96,88

105 Ferro per fondazioni - barre e rete in acciaio
NP C -
B.05.039.01* SOMMANO kg 63 4́52,00 1,50 95 1́78,00

106 Scavo in trincea a sezione obbligata, secondo le sezioni tipiche allegati M1, M2 ed M3 delle
NP CV.1*** prescrizioni tecniche del progetto esecutivo, compresi gli eventuali attraversamenti stradali o

tranviari, per la posa in opera dei cavi ad A.T. in isolante estruso in terreno di qualsiasi natura e
consistenza.
Oneri compresi:
- rimozione di eventuali materiali e vegetazione presente lungo il tracciato, compreso
l’allontanamento degli stessi dall’area di cantiere;
- scavo in trincea a sezione obbligata, in base all’allegato di riferimento delle prescrizioni
tecniche Terna UX LK401, in terreno di qualsiasi consistenza;
- maggiori oneri dovuti allo scavo, anche manuale, in presenza di sottoservizi;
- le necessarie armature e sbatacchi di sostegno, di contenimento e di protezione atte a garantire
la stabilità dello scavo e quindi ad impedire la caduta nello scavo stesso di pietre o di altro
materiale che potrebbero danneggiare i cavi;
- la sistemazione del fondo, il disarmo delle armature, eventuali ripari e segnalazioni di scavi
aperti sia diurni che notturni;
- oneri aggiuntivi connessi alla natura delle strade interessate, tutti gli oneri derivanti dagli
accessi e/o dalle difficoltà operative dovute alle caratteristiche della viabilità; compresi inoltre gli
oneri dovuti a particolari misure organizzative adottate per contenere le limitazioni del traffico,
compresa la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea; compreso il
progetto di variante della viabilità stradale secondo il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002;
- demolizione di pavimentazione, compresa la sottostante massicciata e l’eventuale letto di posa
relative ai marciapiedi e sedi stradali, escluso i sottofondi di calcestruzzo, compreso l’eventuale
accatastamento dei materiali reimpiegabili;
- fornitura in opera del letto di posa di cemento magro (cement-mortar) scheda tecnica Terna
LK50, di adatte caratteristiche termiche, dello spessore costante di 10 cm compreso il
livellamento e la compattazione;
- fornitura in opera di tritubo di polietilene nero di diametro 50 mm tipo PEHD PN10 compreso
fornitura in opera delle giunzioni;
- fornitura in opera, quando previsto, di tubo polietilene doppia parete, del diametro indicato nel
relativo allegato di riferimento tipo PN 10 compreso di fornitura in opera delle giunzioni;
- nelle sezioni tipiche, ove è previsto il trifoglio allargato (anche in canalette schermanti,
quest’ultime non comprese), deve essere realizzato mediante dime a perdere o riutilizzabili
purché realizzate in modo e materiale tale da non danneggiare i cavi e disposte in quantitativi tali
da garantire il rispetto della distanza tra i cavi sull’intero tratto interessato (il sistema proposto
deve essere approvato dalla Direzione Lavori);
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- le opere di rinterro e protezione dello scavo eseguito per la posa in opera cavi in isolante
estruso, da eseguire con speciali precauzioni per evitare danni ai cavi ed ai manufatti in essi
posti in opera. Il rinterro sarà eseguito con cemento magro, scheda tecnica Terna LK50,
adeguatamente costipato (secondo le istruzioni della Direzione Lavori) per la prima parte di
altezza pari a 40 cm dal piano di posa, compresa la fornitura del cemento magro;
- fornitura in opera di lastre di protezione cavi, superiori e laterali ove previsto, di dimensioni e
caratteristiche cui alla scheda tecnica Terna UX LK20 in calcestruzzo armato Rck 250 armate
con rete 100x100 Ø8mm FEB32K con impressa la dicitura “TERNA 150.000 V ovvero 220.000
V ovvero 380.000 V” dotate di dente di sovrapposizione e idoneo gancio per la movimentazione
(dette lastre devono essere disposte a formare una protezione per tutta la lunghezza dello scavo);
- fornitura in opera di nastro segnaletico rosso con scritta “TERNA cavi A.T. 150.000 V ovvero
220.000 V ovvero 380.000 V Pericolo di morte” in materiale plastico di larghezza non inferiore
ai 120 mm con adeguata resistenza allungamento ed adeguata resistenza agli agenti atmosferici,
da posare ad una profondità di circa 40 cm;
- fornitura in opera di rete arancione del tipo recinzione cantieri posta immediatamente sopra le
lastre di protezione cavi;
- eventuale costruzione di attraversamenti stradali o tranviari (sezioni tipiche C1 e C2),
compresa la fornitura e posa in opera dei tubi in PVC/corrugato doppia parete, diametro esterno
mm 200/250, e tritubo 3x50mm, il getto del manufatto in calcestruzzo a protezione dei tubi,
nonché armato nella parte superiore con rete elettrosaldata 100x100 Ø8; il riempimento dei tubi
contenenti i cavi A.T. in isolante estruso con bentonite od altro materiale idoneo;
- riempimento dell’ulteriore scavo con materiale inerte, di risulta dallo scavo costipato a mano o
con mezzi meccanici;
- le targhe segnaletiche e/o paline per la segnalazione della presenza di un cavo interrato, da
realizzare, fissare e posizionare cosi come previsto nella scheda tecnica Terna LK10;
- l’eventuale allontanamento provvisorio del materiale riutilizzabile e oneri di stoccaggio;
- gestione dei rapporti operativi con Enti o proprietari delle aree per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni all’esecuzione dei lavori;
- posa in opera di cavi in isolante estruso in trincea, in tubi di attraversamento o in cunicolo a
cielo aperto, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, compreso la fornitura, il carico,
trasporto dal deposito e scarico a picchetto della attrezzatura necessaria compreso il
magazzinaggio, il carico, il trasporto dal deposito e scarico a picchetto ed il posizionamento delle
bobine di cavo, il magazzinaggio sia del cavo che degli accessori, la preparazione delle vie di
corsa, la fornitura di tutta l’ulteriore attrezzatura eventualmente necessaria per il buon
trattamento del cavo medesimo durante le operazioni di posa, esclusa la manifattura dei giunti,
comprese le maggiori lunghezze di cavo per sviluppo altimetrico ed i maggiori sfridi, compreso
il taglio degli sfridi stessi; escluso l’uso di eventuali attrezzature speciali o pompe per
l’aggottamento e l’eventuale uso di ponteggi di servizio, formati da struttura metallica portante o
simili, onde permettere il superamento di dislivelli o salite;
- ripristino delle aree e risarcimento dei danni provocati a proprietà pubbliche e/o private;
- tutti gli oneri derivanti da attività non esplicitamente espresse nella voce oneri esclusi e
comunque necessarie a realizzare lo scavo e il rinterro per la posa della terna di cavi indicata
negli allegati su citati, completa e funzionale allo scopo cui è destinata con esclusione dei soli
oneri derivanti da situazioni, aventi caratteristiche eccezionali, non prevedibili all’atto di
formulazione del prezzo e di notevole rilevanza economica rispetto al costo dell’opera.

 
Oneri esclusi:

- la realizzazione di ampliamenti e/o sedi viarie ex novo provvisorie, nonché la costruzione di
ponti provvisori, per assicurare la continuità del traffico;
- oneri di discarica;
- trasporto a discarica;
- per sboscamento di alberi ad alto fusto con tronco di diametro alla base di oltre 20 cm;
- l’uso di eventuali pompe per l’aggottamento;
- malte particolari quali il bentonabile, geomix o similari, da utilizzare solo dietro esplicita
richiesta dalla Direzione Lavori;
- fornitura della miscela bentonitica per il riempimento delle tubazioni contenenti i cavi AT;
- posa della F.O. ed eventuali altri cavi di servizio;
- canalette schermanti e/o loop passivi e/o qualsiasi altro sistema atto a ridurre i valori di campo
magnetico;
- la realizzazione dello strato di binder e del tappetino di usura.
PER CAVI 380 kV IN PIANO SU TERRENO AGRICOLO

SOMMANO m 96,00 240,00 23 0́40,00

107 Scavo in trincea a sezione obbligata, secondo le sezioni tipiche allegati M1, M2 ed M3 delle
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NP CV.2*** prescrizioni tecniche del progetto esecutivo, compresi gli eventuali attraversamenti stradali o
tranviari, per la posa in opera dei cavi ad A.T. in isolante estruso in terreno di qualsiasi natura e
consistenza.
Oneri compresi:
- rimozione di eventuali materiali e vegetazione presente lungo il tracciato, compreso
l’allontanamento degli stessi dall’area di cantiere;
- scavo in trincea a sezione obbligata, in base all’allegato di riferimento delle prescrizioni
tecniche Terna UX LK401, in terreno di qualsiasi consistenza;
- maggiori oneri dovuti allo scavo, anche manuale, in presenza di sottoservizi;
- le necessarie armature e sbatacchi di sostegno, di contenimento e di protezione atte a garantire
la stabilità dello scavo e quindi ad impedire la caduta nello scavo stesso di pietre o di altro
materiale che potrebbero danneggiare i cavi;
- la sistemazione del fondo, il disarmo delle armature, eventuali ripari e segnalazioni di scavi
aperti sia diurni che notturni;
- oneri aggiuntivi connessi alla natura delle strade interessate, tutti gli oneri derivanti dagli
accessi e/o dalle difficoltà operative dovute alle caratteristiche della viabilità; compresi inoltre gli
oneri dovuti a particolari misure organizzative adottate per contenere le limitazioni del traffico,
compresa la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea; compreso il
progetto di variante della viabilità stradale secondo il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002;
- demolizione di pavimentazione, compresa la sottostante massicciata e l’eventuale letto di posa
relative ai marciapiedi e sedi stradali, escluso i sottofondi di calcestruzzo, compreso l’eventuale
accatastamento dei materiali reimpiegabili;
- fornitura in opera del letto di posa di cemento magro (cement-mortar) scheda tecnica Terna
LK50, di adatte caratteristiche termiche, dello spessore costante di 10 cm compreso il
livellamento e la compattazione;
- fornitura in opera di tritubo di polietilene nero di diametro 50 mm tipo PEHD PN10 compreso
fornitura in opera delle giunzioni;
- fornitura in opera, quando previsto, di tubo polietilene doppia parete, del diametro indicato nel
relativo allegato di riferimento tipo PN 10 compreso di fornitura in opera delle giunzioni;
- nelle sezioni tipiche, ove è previsto il trifoglio allargato (anche in canalette schermanti,
quest’ultime non comprese), deve essere realizzato mediante dime a perdere o riutilizzabili
purché realizzate in modo e materiale tale da non danneggiare i cavi e disposte in quantitativi tali
da garantire il rispetto della distanza tra i cavi sull’intero tratto interessato (il sistema proposto
deve essere approvato dalla Direzione Lavori);
- le opere di rinterro e protezione dello scavo eseguito per la posa in opera cavi in isolante
estruso, da eseguire con speciali precauzioni per evitare danni ai cavi ed ai manufatti in essi
posti in opera. Il rinterro sarà eseguito con cemento magro, scheda tecnica Terna LK50,
adeguatamente costipato (secondo le istruzioni della Direzione Lavori) per la prima parte di
altezza pari a 40 cm dal piano di posa, compresa la fornitura del cemento magro;
- fornitura in opera di lastre di protezione cavi, superiori e laterali ove previsto, di dimensioni e
caratteristiche cui alla scheda tecnica Terna UX LK20 in calcestruzzo armato Rck 250 armate
con rete 100x100 Ø8mm FEB32K con impressa la dicitura “TERNA 150.000 V ovvero 220.000
V ovvero 380.000 V” dotate di dente di sovrapposizione e idoneo gancio per la movimentazione
(dette lastre devono essere disposte a formare una protezione per tutta la lunghezza dello scavo);
- fornitura in opera di nastro segnaletico rosso con scritta “TERNA cavi A.T. 150.000 V ovvero
220.000 V ovvero 380.000 V Pericolo di morte” in materiale plastico di larghezza non inferiore
ai 120 mm con adeguata resistenza allungamento ed adeguata resistenza agli agenti atmosferici,
da posare ad una profondità di circa 40 cm;
- fornitura in opera di rete arancione del tipo recinzione cantieri posta immediatamente sopra le
lastre di protezione cavi;
- eventuale costruzione di attraversamenti stradali o tranviari (sezioni tipiche C1 e C2),
compresa la fornitura e posa in opera dei tubi in PVC/corrugato doppia parete, diametro esterno
mm 200/250, e tritubo 3x50mm, il getto del manufatto in calcestruzzo a protezione dei tubi,
nonché armato nella parte superiore con rete elettrosaldata 100x100 Ø8; il riempimento dei tubi
contenenti i cavi A.T. in isolante estruso con bentonite od altro materiale idoneo;
- riempimento dell’ulteriore scavo con materiale inerte, di risulta dallo scavo costipato a mano o
con mezzi meccanici;
- le targhe segnaletiche e/o paline per la segnalazione della presenza di un cavo interrato, da
realizzare, fissare e posizionare cosi come previsto nella scheda tecnica Terna LK10;
- l’eventuale allontanamento provvisorio del materiale riutilizzabile e oneri di stoccaggio;
- gestione dei rapporti operativi con Enti o proprietari delle aree per l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni all’esecuzione dei lavori;
- posa in opera di cavi in isolante estruso in trincea, in tubi di attraversamento o in cunicolo a
cielo aperto, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, compreso la fornitura, il carico,
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trasporto dal deposito e scarico a picchetto della attrezzatura necessaria compreso il
magazzinaggio, il carico, il trasporto dal deposito e scarico a picchetto ed il posizionamento delle
bobine di cavo, il magazzinaggio sia del cavo che degli accessori, la preparazione delle vie di
corsa, la fornitura di tutta l’ulteriore attrezzatura eventualmente necessaria per il buon
trattamento del cavo medesimo durante le operazioni di posa, esclusa la manifattura dei giunti,
comprese le maggiori lunghezze di cavo per sviluppo altimetrico ed i maggiori sfridi, compreso
il taglio degli sfridi stessi; escluso l’uso di eventuali attrezzature speciali o pompe per
l’aggottamento e l’eventuale uso di ponteggi di servizio, formati da struttura metallica portante o
simili, onde permettere il superamento di dislivelli o salite;
- ripristino delle aree e risarcimento dei danni provocati a proprietà pubbliche e/o private;
- tutti gli oneri derivanti da attività non esplicitamente espresse nella voce oneri esclusi e
comunque necessarie a realizzare lo scavo e il rinterro per la posa della terna di cavi indicata
negli allegati su citati, completa e funzionale allo scopo cui è destinata con esclusione dei soli
oneri derivanti da situazioni, aventi caratteristiche eccezionali, non prevedibili all’atto di
formulazione del prezzo e di notevole rilevanza economica rispetto al costo dell’opera.

 
Oneri esclusi:

- la realizzazione di ampliamenti e/o sedi viarie ex novo provvisorie, nonché la costruzione di
ponti provvisori, per assicurare la continuità del traffico;
- oneri di discarica;
- trasporto a discarica;
- per sboscamento di alberi ad alto fusto con tronco di diametro alla base di oltre 20 cm;
- l’uso di eventuali pompe per l’aggottamento;
- malte particolari quali il bentonabile, geomix o similari, da utilizzare solo dietro esplicita
richiesta dalla Direzione Lavori;
- fornitura della miscela bentonitica per il riempimento delle tubazioni contenenti i cavi AT;
- posa della F.O. ed eventuali altri cavi di servizio;
- canalette schermanti e/o loop passivi e/o qualsiasi altro sistema atto a ridurre i valori di campo
magnetico;
- la realizzazione dello strato di binder e del tappetino di usura.
PER CAVI 380 kV IN PIANO SU STRADA URBANA O VICINALE

SOMMANO m 371,00 280,00 103 8́80,00

108 Trivellazione orizzontale controllata (TOC), tipo flowmole, a realizzare il sottopasso con il
NP CV.3*** numero di tubi previsti in progetto, compresa la fornitura in opera dei tubi diam.200/250 di PN

adeguata al sottopasso specifico del tipo A.D., compreso il progetto ed i calcoli di verifica da
presentare agli Enti per le necessarie autorizzazioni, compresi gli oneri per lo smaltimento dei
fanghi di perforazione nonché qualsiasi altro materiale utile per il completamento dell’opera (es.
sigillature ecc.); dalla presente voce è escluso solo riempimento della tubazione con i materiali
previsti in progetto (es. miscela polimerica biodegradabile):
Per trivellazioni fino a 200 m di lunghezza; al metro lineare di tubo diam.160/250 installato

SOMMANO m 344,00 194,00 66 7́36,00

109 Sistema di guida magnetico per trivellazioni orizzontali controllate, tipo paratrack, comprensivo
NP CV.4*** di installazione apparecchiature, assistenza e supporto tecnico per gestione software: per

trivellazioni di lunghezza fino a  50 metri oppure per i primi 50 metri di trivellazione, fino a n° 4
tubi installati.

SOMMANO a corpo 1,00 5 4́00,00 5 4́00,00

110 Sistema di guida magnetico per trivellazioni orizzontali controllate, tipo paratrack, comprensivo
NP CV.5*** di installazione apparecchiature, assistenza e supporto tecnico per gestione software: al metro di

tubo installato oltre i primi 50 m di trivellazione

SOMMANO m 344,00 100,00 34 4́00,00

111 Fornitura cavo AT con isolamento in estruso tensione nominale 220/380-400 kV conforme alle
NP CV.6*** norme IEC 60840 e IEC 62067 tipo RE4H1H5E  Conduttore a corda rigida rotonda di Cu,

compatta e tamponata di rame ricotto non stagnato sezione 1200 mm2. Isolante costituito da uno
strato di polietilene reticolato estruso insieme ai due strati semiconduttivi (tripla estrusione). Lo
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schermo metallico in piombo o nastro di alluminio saldato eventualmente in combinazione con
fili di rame ricotto non stagnato per assicurare la protezione meccanica del cavo, tenuta ermetica
radiale e per passaggio delle correnti di corto circuito. Il rivestimento protettivo esterno sarà
costituito da una guaina di PE (tipo ST7) nera e grafitata.

SOMMANO m 1́ 681,00 370,00 621́ 970,00

112 Fornitura e posa in opera terminale cavo AT per accoppiamento con stazione isolata in gas
NP CV.7*** (GIS)i, per cavo in estruso con tensione 220/380-400 kV

SOMMANO cadauno 3,00 75 0́00,00 225 0́00,00

113 Fornitura e posa in opera terminale cavo AT per esterno isolati in olio autoportanti, per cavo in
NP CV.8*** estruso con tensione 220/380-400 kV

SOMMANO cadauno 3,00 38 0́00,00 114 0́00,00

114 Prove elettriche su cavo AT - Collaudo cavo AT
NP CV.9*** Le prove dovranno essere eseguite con modalità previste al paragrafo 16 delle norme IEC 60840

IV edizione 2004 (20/1123/CDV):
-tensione applicata mediante tensione di rete
-scariche parziali eseguita in corrispondenza degli accessori applicando una tensione in corrente
alternata tra conduttore e lo schermo metallico del cavo.
-prova in corrente continua applicata per 1 minuto tra schermo metallico e lo strato conduttore
esterno.

SOMMANO a corpo 1,00 65 0́00,00 65 0́00,00

115 Accessori vari per cavo AT
NP CV.10***

SOMMANO a corpo 1,00 90 0́00,00 90 0́00,00

116 Fornitura posa in opera e collaudi sezionatore unipolare isolato in aria a pantografo orizzontale
NP SE.1*** -tensione nominale 420kV

-tensione di tenuta a frequenza industriale di breve durata: TE 520kV AID 610kV
-tensione di tenuta ad impulso atmosferico 1.2/50us: TE-AID 1425kV
-corrente nominale 2000 A
-corrente di c.cto di breve durata 75 kA
-corrente di c.cto di picco 195 kA

SOMMANO cadauno 3,00 39 0́00,00 117 0́00,00

117 Fornitura e posa in opera scaricatore di sovratesione ad ossido di zinco
NP SE.2*** -tensione nominale 380 kV (420 kV)

-tensione di esercizio continua 265 kV
-Max tensione temporanea 1 s 366 kV
-max tensione residuacon impulsi atmosferici 20kA - 8/20 us: 830kV
-max tensione residuacon impulsi atmosferici 20kA - 1 us: 955kV
-max tensione residuacon impulsi atmosferici 30/60us: 2000A 720kV
-corrente nominale di scarica 20kA
-corrente nominale di c.cto 63kA
-corrente valore di cresta impulsi 100kA
-corrente nominale 2000 A
-corrente di c.cto di breve durata 75 kA
-corrente di c.cto di picco 195 kA
compresi accessori

SOMMANO cadauno 3,00 21́ 000,00 63 0́00,00
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118 Fornitura e posa in opera isolatore rompitratta in composito o ceramica tensione nominale 220/
NP SE.3*** 380-400kV

SOMMANO cadauno 6,00 3 8́00,00 22 8́00,00

119 Fornitura e posa in opera morsetteria e conduttori di stazione
NP SE.4***

SOMMANO a corpo 1,00 20 0́00,00 20 0́00,00

120 Carpenteria per apparecchiature in acciaio lavorata e zincata a caldo.
NP SE.5***

SOMMANO kg 52 6́50,00 3,60 189 5́40,00

121 Realizzazione opere civili per realizzazione fondazioni apparecchiature, piazzali e strade di
NP SE.6*** accesso

SOMMANO a corpo 1,00 220 0́00,00 220 0́00,00

122 Realizzazione nuovo stallo intero a 380kV secondo standard Terna da realizzarsi in SE Gravina
NP TN 1*** secondo costi standard € 980000

quota imputabile al richiedente 11,25%

SOMMANO a corpo 1,00 110 2́50,00 110 2́50,00

Parziale Elettrodotto  (SpCat 10) euro 6 1́44 9́46,28

Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA  (SpCat 2)

123 Oneri per SIA, Studio preliminare ambienteale e Progetto di monitoraggio ambientale
ON.01***

SOMMANO cadauno 1,00 500 0́00,00 500 0́00,00

Parziale Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA  (SpCat 2) euro 500 0́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 134 0́59 3́27,79

T O T A L E   euro 134 0́59 3́27,79
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Oneri generali e particolari cantiere 9 0́00 0́00,00

 
 002 Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA 500 0́00,00

 
 003 Invaso di monte 29 4́12 5́40,35

 
 004 Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola 2 9́36 0́00,00

 
 005 Condotte forzate 10 2́01́ 952,80

 
 006 Edificio centrale 25 5́49 9́17,95

 
 007 Opera di presa a valle 3 5́69 0́92,42

 
 008 EMST Turbine reversibili e generatori 35 0́00 0́00,00

 
 009 EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS 9 0́00 0́00,00

 
 010 Elettrodotto 6 1́44 9́46,28

 
 011 Spostamento strada e strade d'accesso 744 8́77,99

 
 012 Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali 2 0́00 0́00,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 134 0́59 3́27,79

 
    Data, 22/12/2021

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GENERALE

1. Lavori previsti (senza oneri per la sicurezza)  euro 131́ 571́ 765,79
2. Opere di mitigazione  euro 1́ 987 5́62,00
3. Oneri per SIA, Studio Preliminare e PMA  euro 500 0́00,00

Sommano  euro 134 0́59 3́27,79

4. Oneri sicurezza (2% di 1)  euro 2 6́31́ 435,00

TOTALE  euro 136 6́90 7́62,79

 
    Data, 22/12/2021

Il Tecnico
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