

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 9: Opere Civili e Impianti Tecnologici di Piazzale per il completamento del raddoppio della linea Ponte SP - Bergamo e per lo spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo.

Documenti economici
Armamento - Elenco Materiali in Fornitura RFI - CM

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 R 0 9 D 2 6 C M S F 0 0 0 0 0 0 3 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	D.Ferrara	Febbraio 2021	A.Parravicini	Febbraio 2021	M. Berlingieri	Febbraio 2021	A. Perego Agosto 2021
		C.Caramazza						
B	Revisione a seguito nuove richieste RFI	D.Ferrara	Agosto 2021	A.Parravicini	Agosto 2021	M. Berlingieri	Agosto 2021	

File: NB1R09D26CMSF0000003B.dwg

n.Elab.:

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01A - Fase 1

SF10120 - Fase 1 - costruzione variante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
10250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI 5		5.00
		Totale	NR	5.00
10251	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 8		8.00
		Totale	NR	8.00
11150	722/8270	SF4 - Fornitura Deviatori SERIE CAP COMUN.400/0074 SX INT 4,000 M 1		1.00
		Totale	NR	1.00
11350	712/7390	SCAMBIO S60U/400/0,074 SX DOTATO DI DCF 2		2.00
		Totale	NR	2.00
11460	712/7230	SCAMBIO S60U/250/0,12 SX ELASTICI CAP 1		1.00
		Totale	NR	1.00
11461	722/2380	SERIE CAP 250/0.12 SIN ATTACCO ELAST. 1		1.00
		Totale	NR	1.00
11640	714/7340	KIT PER GIUNZ. INC. ISOL. ROTAIA 60 E1 2		2.00
		Totale	NR	2.00
11650	714/7220	GANASCE ACCIAIO 900 A PER G.I.I. 60 UNI 4		4.00
		Totale	NR	4.00
11660	711/9700	CHIAVARDE MARCA C960 8		8.00
		Totale	NR	8.00

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01B - Fase 2

SF10210 - Fase 2 - lavorazioni variante linea Treviglio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
22250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI Materiale per costr. binario - 28	Totale	NR 28.00 28.00
22530	740/6920	PARAURTI PER MASSA 650 T Materiale per costr. binario - 1	Totale	NR 1.00 1.00
22700	722/8010	SF4 - Fornitura Deviatori SERIE CAP 170/0.12 SIN ATTACCO ELAST. Materiale per costr. Scambi - 1	Totale	NR 1.00 1.00
22920	722/8190	SERIE CAP COMUN.170/012 SIN INT 4,000 M Materiale per costr. Scambi - 1	Totale	NR 1.00 1.00
23200	712/7210	SCAMBIO S60U/170/0,12 SX ELASTICI CAP Materiale per costr. Scambi - Per posa a se stante 3	Totale	NR 3.00 3.00
23640	714/7340	KIT PER GIUNZ. INC. ISOL. ROTAIA 60 E1 Materiale per costr. Scambi - 2	Totale	NR 2.00 2.00
23650	714/7220	GANASCE ACCIAIO 900 A PER G.I.I. 60 UNI Materiale per costr. Scambi - 4	Totale	NR 4.00 4.00
23660	711/9700	CHIAVARDE MARCA C960 Materiale per costr. Scambi - 8	Totale	NR 8.00 8.00

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01C - Fase 3

SF10310 - Fase 3 - lavorazioni linea Treviglio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
28250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI 16		16.00
			Totale NR	16.00
28260	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML 7		7.00
			Totale NR	7.00

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01D - Fase 4

SF10410 - Fase 4 - lavorazioni linea Treviglio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
34250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento		
		ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI		
		Materiale per costr. binario - 5		5.00
			Totale	5.00
34251	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML		
		Materiale per costr. binario - 6		
			Totale	6.00
				6.00

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01E - Fase 5

SF10510 - Fase 5 - demolizioni variante

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
40250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento	Totale	NR
		ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI		
		Materiale per costr. binario - 3		
				3.00
				3.00
40251	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML	Totale	NR
		Materiale per costr. binario - 1		
				1.00
				1.00

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01F - Fase 6

SF10610 - Lavorazioni Linea P.S.Pietro

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
46250	706/5780	SF1 - Fornitura Materiali di armamento ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI Materiale per costr. binario - 6	Totale	NR	6.00
		6.00			
46260	706/5090	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-108 ML Materiale per costr. binario - 12	Totale	NR	12.00
		12.00			
46530	740/6920	PARAURTI PER MASSA 650 T Materiale per costr. binario - 1	Totale	NR	1.00
		1.00			
47150	722/8260	SF4 - Fornitura Deviatori SERIE CAP COMUN.400/0074 DX INT 4,000 M Materiale per costr. Scambi - 1	Totale	NR	1.00
		1.00			
47350	712/7380	SCAMBIO S60U/400/0,074 DX DOTATO DI DCF Materiale per costr. Scambi - 2	Totale	NR	2.00
		2.00			
47640	714/7340	KIT PER GIUNZ. INC. ISOL. ROTAIA 60 E1 Materiale per costr. Scambi - 2	Totale	NR	2.00
		2.00			
47650	714/7220	GANASCE ACCIAIO 900 A PER G.I.I. 60 UNI Materiale per costr. Scambi - 4	Totale	NR	4.00
		4.00			
47660	711/9700	CHIAVARDE MARCA C960 Materiale per costr. Scambi - 8	Totale	NR	8.00
		8.00			

DISTINTA MATERIALI
MATERIALI FORNITURA RFI

SF01 - Spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

SF01F - Fase 6

SF10710 - Posa e rimozione GII

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
48120	720/4030	SF1 - Fornitura Materiali di armamento G.I.I, 6 MT, 60E1, R 260, CON DISP. CGM Posa GII con morsettone 24		24.00
			Totale	NR
				24.00
48520	720/4010	GIUNTO ISOL. INC. M. 6,000 UIC 60 900 A Posa giunto terminatore 2		2.00
			Totale	NR
				2.00
48850	706/5780	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI Posa GII senza morsettone 2		2.00
			Totale	NR
				2.00
48880	720/4030	G.I.I, 6 MT, 60E1, R 260, CON DISP. CGM Posa GII senza morsettone 8		8.00
			Totale	NR
				8.00
49170	706/5780	ROTAIE 60E1-ACCIAIO R 260-36ML NORMALI Rimozione GII senza morsettone 2		2.00
			Totale	NR
				2.00