

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO – BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 9: Opere Civili e Impianti Tecnologici di Piazzale per il completamento del raddoppio della linea Ponte SP – Bergamo e per lo spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo.

Elenco Materiali IS di Fornitura RFI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 R 0 9 D 5 8 D M I S 0 0 0 0 1 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima Emissione	G. Bartoletti	Febbraio 2021	M. Fasoglio	Febbraio 2021	M. Berlingieri	Febbraio 2021	M. Gambaro Luglio 2021
B	Revisione progetto	G. Bartoletti	Luglio 2021	M. Messina	Luglio 2021	M. Berlingieri	Luglio 2021	

File: NB1R09D58DMIS0000001_B.doc

n. Elab.: X

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09A - IS ACC BERGAMO FASE 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta		
1	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 16		16,00
			Totale	m 16,00
2	804/0110	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 680		680,00
			Totale	m 680,00
3	804/0130	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 2810		2.810,00
			Totale	m 2.810,00
4	804/0150	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 16X1 1170		1.170,00
			Totale	m 1.170,00
5	804/0170	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 980		980,00
			Totale	m 980,00
6	804/0190	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 2460		2.460,00
			Totale	m 2.460,00
7	804/0310	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 3X16 760		760,00
			Totale	m 760,00
8	804/0900	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-4X1 18870		18.870,00
			Totale	m 18.870,00
9	804/0910	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-8X1 12575		12.575,00
			Totale	m 12.575,00
10	804/0920	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-16X1 3000		3.000,00
			Totale	m 3.000,00
11	804/0930	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-2X4 9230		9.230,00
			Totale	m 9.230,00
12	804/0940	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-4X2,5 9490		9.490,00
			Totale	m 9.490,00
13	804/0950	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-2X4 1950		1.950,00
			Totale	m 1.950,00
14	804/0960	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-3X4 2650		2.650,00
			Totale	m 2.650,00
15	804/0980	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-3X6		

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09A - IS ACC BERGAMO FASE 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
		1750		1.750,00	
			Totale	m	1.750,00
16	804/1000	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-3X16 2000		2.000,00	
			Totale	m	2.000,00
17	808/8320	CAV LSZH CCA A 4 COPPIE DA 7/10 2490		2.490,00	
			Totale	m	2.490,00
18	822/9710	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
19	822/9730	PALINA TAVOLE ORIENTAMENTO 120X5100 8		8,00	
			Totale	NR	8,00
20	825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER I.S. 17		17,00	
			Totale	NR	17,00
21	825/4620	CUFFIA POLICARBONATO SEMI-ESPANSO SEGN. 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
22	825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
23	825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DX 3		3,00	
			Totale	NR	3,00
24	825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA FISSAGGIO 3		3,00	
			Totale	NR	3,00
25	825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN PLASTICA PER SEGN. 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
26	825/6550	PALINA SEGNALI PRFV MM. 169MAX X 6500 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
27	825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
28	825/6570	GRUPPO ACCESSORI 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
29	825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALT 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
30	825/6810	SEGNALE LUMINOSO BIANCO			

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09A - IS ACC BERGAMO FASE 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
31	825/6830	KIT INSTALL. X SEGNALE AVANZAM. E AVVIO		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
32	825/8400	GRUPPO OTTICO LED ECM-R-G-V		
		6		6,00
			Totale	NR 6,00
33	825/8410	GRUPPO ALIM. S.O.L. ECM-R-G-V		
		6		6,00
			Totale	NR 6,00
34	830/9460	KIT CONNESSIONE ESTERNA SID IP69K HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
35	830/9660	CABLAGGIO SCALDIGLIA DCF 4M IP69K HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
36	830/9710	CABLAGGIO A T PER TM07/1 IP69K DITTA HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
37	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B.		
		11		11,00
			Totale	NR 11,00
38	831/0730	MORSETTIERA 50 MORSETTI PIASTRA -CONTROP		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
39	831/0730	MORSETTIERA 50 MORSETTI PIASTRA -CONTROP		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
40	831/1170	ZAMPA ATTACCO PER TM07/1 II° VERSIONE		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
41	831/1180	CASSETTA TERM. POLICARBONATO E PIASTANA		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
42	831/1180	CASSETTA TERM. POLICARBONATO E PIASTANA		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
43	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO		
		8		8,00
			Totale	NR 8,00
44	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO		
		11		11,00
			Totale	NR 11,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1
AS09A - IS ACC BERGAMO FASE 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
45	831/1220	CASSETTA CON PIPETTA RESINA SEMIESPANSA 8		8,00
			Totale	NR 8,00
46	831/1580	SCATOLA DI CONTROLLO TM 07-1 II VERSIONE 4		4,00
			Totale	NR 4,00
47	831/1590	BRACCETTO TM37DF 4		4,00
			Totale	NR 4,00
48	831/1690	SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC 3		3,00
			Totale	NR 3,00
49	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA 3		3,00
			Totale	NR 3,00
50	831/2660	TRASFORMATORI X CDB 100VA 50Hz E 83,3Hz 8		8,00
			Totale	NR 8,00
51	831/2680	TRASFORMATORI X CDB 4VA 50Hz E 83,3Hz 11		11,00
			Totale	NR 11,00
52	831/4840	SEGNALE INDIC. LED SID-TM32 INTAL DEV.DX 2		2,00
			Totale	NR 2,00
53	831/4860	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA DX 2		2,00
			Totale	NR 2,00
54	831/6470	DCF SCAMBI S60 UNI 400/0,074 E 0,094 D/S 2		2,00
			Totale	NR 2,00
55	831/6500	MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 DX 2		2,00
			Totale	NR 2,00
56	831/6510	MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 SX 2		2,00
			Totale	NR 2,00
57	831/6570	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80 4		4,00
			Totale	NR 4,00
58	832/3330	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO 4		4,00
			Totale	NR 4,00
59	832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO 4		4,00
			Totale	NR 4,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09A - IS ACC BERGAMO FASE 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
60	846/6940	CONNESSIONE INDUTTIVA DA 800 A IN ALLUM. 2		
			Totale	2,00
			NR	2,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1
AS09B - IS ACC BERGAMO FASE 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
61	804/0110	AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 560		560,00	
			Totale	m	560,00
62	804/0900	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-4X1 7220		7.220,00	
			Totale	m	7.220,00
63	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
64	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
65	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO 6		6,00	
			Totale	NR	6,00
66	831/2660	TRASFORMATORI X CDB 100VA 50Hz E 83,3Hz 2		2,00	
			Totale	NR	2,00
67	831/2680	TRASFORMATORI X CDB 4VA 50Hz E 83,3Hz 6		6,00	
			Totale	NR	6,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09C - IS ACC BERGAMO FASE3 PROVVISORIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
68	804/0110	AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 225		225,00
			Totale	m
				225,00
69	804/0130	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 1164		1.164,00
			Totale	m
				1.164,00
70	804/0150	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 16X1 269		269,00
			Totale	m
				269,00
71	804/0170	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 490		490,00
			Totale	m
				490,00
72	804/0190	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 1683		1.683,00
			Totale	m
				1.683,00
73	804/0760	Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1 6206		6.206,00
			Totale	m
				6.206,00
74	804/0770	Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1 1000		1.000,00
			Totale	m
				1.000,00
75	804/0780	Cavo armato B2ca, s1a, a1-2X2,5 2300		2.300,00
			Totale	m
				2.300,00
76	804/0790	Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X2,5 7000		7.000,00
			Totale	m
				7.000,00
77	804/2220	Cavo flessibile 2 coppie in galleria 300		300,00
			Totale	m
				300,00
78	822/9710	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO 8		8,00
			Totale	NR
				8,00
79	822/9730	PALINA TAVOLE ORIENTAMENTO 120X5100 8		8,00
			Totale	NR
				8,00
80	825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER I.S. 8		8,00
			Totale	NR
				8,00
81	825/4620	CUFFIA POLICARBONATO SEMI-ESPANSO SEGN. 6		6,00
			Totale	NR
				6,00
82	825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI 6		6,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09C - IS ACC BERGAMO FASE3 PROVVISORIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	NR	6,00
83	825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DX 3	Totale	NR	3,00
84	825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA FISSAGGIO 2	Totale	NR	3,00
85	825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN PLASTICA PER SEGN. 6	Totale	NR	2,00
86	825/6550	PALINA SEGNALI PRFV MM. 169MAX X 6500 2	Totale	NR	2,00
87	825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA 6	Totale	NR	6,00
88	825/6570	GRUPPO ACCESSORI 2	Totale	NR	6,00
89	825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALT 2	Totale	NR	2,00
90	825/6810	SEGNALE LUMINOSO BIANCO 2	Totale	NR	2,00
91	825/6830	KIT INSTALL. X SEGNALE AVANZAM. E AVVIO 2	Totale	NR	2,00
92	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. 1	Totale	NR	2,00
93	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO 1	Totale	NR	1,00
94	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO 1	Totale	NR	1,00
95	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA 2	Totale	NR	1,00
96	831/2660	TRASFORMATORI X CDB 100VA 50Hz E 83,3Hz 1	Totale	NR	2,00
97	831/2680	TRASFORMATORI X CDB 4VA 50Hz E 83,3Hz	Totale	NR	1,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09C - IS ACC BERGAMO FASE3 PROVVISORIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
98	846/6940	1	Totale	1,00
				NR
		CONNESSIONE INDUTTIVA DA 800 A IN ALLUM.		
		2	Totale	2,00
			NR	2,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09D - IS ACC BERGAMO FASE3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		AS2 - Fornitura materiali di piazzale/tratta		
99	804/0110	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X1 285		285,00
			Totale	m 285,00
100	804/0130	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 8X1 6365		6.365,00
			Totale	m 6.365,00
101	804/0150	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 16X1 1720		1.720,00
			Totale	m 1.720,00
102	804/0170	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X2,5 3680		3.680,00
			Totale	m 3.680,00
103	804/0190	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 4X2,5 5270		5.270,00
			Totale	m 5.270,00
104	804/0210	CAVO ARMATO CON FORMAZIONE 2X4 960		960,00
			Totale	m 960,00
105	804/0750	Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X1 5395		5.395,00
			Totale	m 5.395,00
106	804/0760	Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1 15055		15.055,00
			Totale	m 15.055,00
107	804/0770	Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1 4365		4.365,00
			Totale	m 4.365,00
108	804/0780	Cavo armato B2ca, s1a, a1-2X2,5 21910		21.910,00
			Totale	m 21.910,00
109	804/0790	Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X2,5 7825		7.825,00
			Totale	m 7.825,00
110	804/0800	Cavo armato B2ca, s1a, a1- 2X4 4625		4.625,00
			Totale	m 4.625,00
111	804/0810	Cavo armato B2ca, s1a, a1- 3X4 825		825,00
			Totale	m 825,00
112	804/0830	Cavo armato B2ca, s1a, a1-3X6 920		920,00
			Totale	m 920,00
113	822/9710	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO 5		5,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09D - IS ACC BERGAMO FASE3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	NR	5,00
114	822/9730	PALINA TAVOLE ORIENTAMENTO 120X5100 20	Totale	NR	20,00
115	825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER I.S. 20	Totale	NR	20,00
116	825/4620	CUFFIA POLICARBONATO SEMI-ESPANSO SEGN. 10	Totale	NR	10,00
117	825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI 10	Totale	NR	10,00
118	825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DX 3	Totale	NR	3,00
119	825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA FISSAGGIO 7	Totale	NR	7,00
120	825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN PLASTICA PER SEGN. 10	Totale	NR	10,00
121	825/6550	PALINA SEGNALI PRFV MM. 169MAX X 6500 5	Totale	NR	5,00
122	825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA 10	Totale	NR	10,00
123	825/6570	GRUPPO ACCESSORI 5	Totale	NR	5,00
124	825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALT 2	Totale	NR	2,00
125	825/6810	SEGNALE LUMINOSO BIANCO 3	Totale	NR	3,00
126	825/6820	SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO BLU 2	Totale	NR	2,00
127	825/6830	KIT INSTALL. X SEGNALE AVANZAM. E AVVIO 5	Totale	NR	5,00
128	825/8400	GRUPPO OTTICO LED ECM-R-G-V			

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09D - IS ACC BERGAMO FASE3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		10		10,00
			Totale	NR 10,00
129	825/8410	GRUPPO ALIM. S.O.L. ECM-R-G-V		
		10		10,00
			Totale	NR 10,00
130	830/9460	KIT CONNESSIONE ESTERNA SID IP69K HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
131	830/9660	CABLAGGIO SCALDIGLIA DCF 4M IP69K HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
132	830/9710	CABLAGGIO A T PER TM07/1 IP69K DITTA HTC		
		2		2,00
			Totale	NR 2,00
133	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B.		
		12		12,00
			Totale	NR 12,00
134	831/1170	ZAMPA ATTACCO PER TM07/1 II° VERSIONE		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
135	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO		
		12		12,00
			Totale	NR 12,00
136	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO		
		11		11,00
			Totale	NR 11,00
137	831/1220	CASSETTA CON PIPETTA RESINA SEMIESPANSA		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
138	831/1580	SCATOLA DI CONTROLLO TM 07-1 II VERSIONE		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
139	831/1590	BRACCETTO TM37DF		
		4		4,00
			Totale	NR 4,00
140	831/1690	SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC		
		8		8,00
			Totale	NR 8,00
141	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA		
		5		5,00
			Totale	NR 5,00
142	831/2660	TRASFORMATORI X CDB 100VA 50Hz E 83,3Hz		
		11		11,00
			Totale	NR 11,00
143	831/2680	TRASFORMATORI X CDB 4VA 50Hz E 83,3Hz		

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

AS09 - ACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

AS09D - IS ACC BERGAMO FASE3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		12		12,00
			Totale	12,00
144	831/4850	SEGNALE INDIC. LED SID-TM32 INTAL DEV.SX		
		2		2,00
			Totale	2,00
145	831/4860	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA DX		
		2		2,00
			Totale	2,00
146	831/6470	DCF SCAMBI S60 UNI 400/0,074 E 0,094 D/S		
		2		2,00
			Totale	2,00
147	831/6510	MANOVRA ELETTRICA DEVIATOIO SEMPL-P80 SX		
		2		2,00
			Totale	2,00
148	831/6570	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80		
		2		2,00
			Totale	2,00
149	831/6770	ELETTROMAGNETE INTALL.TA' P80-L90 ACC		
		2		2,00
			Totale	2,00
150	832/3330	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO		
		2		2,00
			Totale	2,00
151	832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO		
		2		2,00
			Totale	2,00
152	832/3450	TIRANTERIA A GIUNTI SFERICI ARM.46,3		
		2		2,00
			Totale	2,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

MT09 - SCMTACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

MT09C - SCMT ACC BERGAMO FASE 3 PROVVISORIA

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
153	804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo SCMT 1x2x1,5 938		
			Totale	938,00
				938,00
154	804/6100	Cavo SCMT 1x2x1,5 B2ca, s1a, d1,a1 4000		
			Totale	4.000,00
				4.000,00

COMPUTO METRICO MATRFI

M - LAVORI A MISURA

MT09 - SCMTACC BERGAMO APPALTO SOTTOFASE 1

MT09D - SCMT ACC BERGAMO FASE 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta				
155	804/6010	Cavo SCMT 1x2x1,5 5380		5.380,00
			Totale	m 5.380,00
156	804/6090	Cavo SCMT 1x2x0,9 B2ca, s1a, d1,a1 1290		1.290,00
			Totale	m 1.290,00
157	804/6100	Cavo SCMT 1x2x1,5 B2ca, s1a, d1,a1 8000		8.000,00
			Totale	m 8.000,00