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RS3H.0.2.D.78.BB.GA.01.B.0.002.A

GA01 Galleria artificiale da km 0+922 A km 1+837 - Carpenteria in corrispondenza di bypass - Sezione tipo B

MACROFASE FUNZIONALE 1

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. 

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

S D

Data Data

File:

SCALA:

PROGETTO DEFINITIVO

3 H

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO

NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA

DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL

TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

Per i dettagli delle impermeabilizzazioni, particolare giunti

RS3H.0.2.D.78.BZ.GA.01.0.0.001

riferimento all'elaborato

tra diaframmi e particolari dello stradello variabile fare

PARTICOLARE SCALA

 NOTA 1: Per le caratteritiche dei materiali e per le incidenze si rimanda agli elaborati:  

RS3H.0.2.D.78.DX.OC.00.0.0.001  Tabella materiali

 NOTA 2: Per la formazione del tappo di fondo,la perforazione a vuoto si intende

compresa e compensata nella voce di tariffa:
BA.PD.A.320.A

 NOTA 3: L'ultimo strato andrà ripristinato con terreno vegetale di spessore >0.30m.

 NOTA 4: Nell'esecuzione delle fodere, il getto dovrà fermarsi a circa 10 cm dal cordolo  

del diaframma e questo ultimo tratto andrà riempito con malta premiscelata

espansiva tipo EMACO o similari.

RS3H.0.2.D.78.DX.OC.00.0.0.002  Tabella incidenze armature

 NOTA 5: Nell'esecuzione della perforazione per la demolizione del tappo in jet, sarà cura  

ed  onere dell'appaltatore evitare qualsiasi danno ai diaframmi già realizzati
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