



COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO**  
**NODO DI CATANIA**

**S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.**

**MACROFASE FUNZIONALE 1**

**LOTTO 2**

Bretella CT-SR e Fascio A-P di prima fase e Collegamento Fascio A-P-Interporto - VIABILITA' - NV  
NV07 Viabilità ricottura Passo Cavaliere e ricottura fondi in corrispondenza del Fascio AP - Planimetria stato di fatto asse B-C

SCALA: **1:1000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

**RS3H 02 D 78 P7 NV07010 002 B**

| Rev. | Descrizione         | Redatto | Data         | Verificato | Data         | Approvato | Data         | Autorizzato Data        |
|------|---------------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|
| A    | Emissione esecutive | I. Neri | Gennaio 2021 | II. Neri   | Gennaio 2021 | III. Neri | Gennaio 2021 | IV. Neri<br>Luglio 2021 |
| B    | Emissione per CDR   | I. Neri | Luglio 2021  | II. Neri   | Luglio 2021  | III. Neri | Luglio 2021  | IV. Neri<br>Luglio 2021 |

File: RS3H.0.2.D.78.P7.NV.07.0.0.002.B n. Elab.: