





SEZIONE C-C - Scala 1:50




VISTA A-A - Scala 1:50




SEZIONE B-B - Scala 1:50




PIANTA FONDAZIONI - Scala 1:50



PIANTA SPICCATO - Scala 1:50



VISTA DALL'ALTO - Scala 1:50



NOTE:
 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA L'ELABORATO RSH/0.2.0.78/0X/OC/00.0.001
 - PER LE ACCORDI DI ARMIATURA SI VEDA L'ELABORATO RSH/0.2.0.78/0X/OC/00.0.002
 - PER I PARTICOLARI COSTRUTTIVI SI VEDA L'ELABORATO RSH/0.2.0.78/0X/OC/00.0.001
 - PER LA ZONA DI TRANSIZIONE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO RSH/0.2.0.78/0X/00.0.001

COMMITTENTE:

 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

 ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
 NODO DI CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLONGAMENTO DELLA PISTA
 DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
 TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 2

Bretella CT-SR e Fascio A-P di prima fase e Collegamento Fascio A-P-Interporto - OPERE CIVILI
 CVF e ponti stradali - NW01 Ponte NV08 su canale - Carpenteria spalla A

SCALA:
 varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS3H 02 D 78 BZ NW0104 001 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|
| A | Emissione esecutiva | L. Neri | Marzo 2020 | [Signature] | Marzo 2020 | [Signature] | Marzo 2020 | [Signature] |