SIRACUSA

MURQO DI PROTEZIONE IDRAULICA
E ARGINE A TERGO CON MATERASSI TIPO RENO
LUNGH. 680m
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Inizio intervento Fontanarossa (lotto 1)
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NOTE:

2. SARA' CURA ED ONERE DELL'APPALTATORE,

TUTTE LE AREE INTERESSATEDA BONIFICA
PROFONDA SARANNO PREVENTIVAMENTE
TRATTATE CON BONIFICA SUPERFICIALE.

NELLA SUCCESSIVA FASE COSTRUTTIVA,
REDIGERE GLI ELABORATI DI B.O.E. DANDO
EVIDENZA CHE LE AREE DI BONIFICA SIANO
STATE SUDDIVISE IN CAMPI NUMERATI, COME
INDICATO NELLA DIRETTIVA TECNICA DEL
MINISTERO DELLA DIFESA GEN-BST001 DEL
2017, AL FINE CONCORDARE CON L'AUTORIT'
MILITARE LE MODALITA' OPERATIVE DA
SEGUIRE.
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CATANIA

TRIVELLAZIONI
(n°)
COLONNE LEGENDA LINEA PRINCIPALE
(ml)
Bonifica in superficie
TOT MQ= 45.496
143 Bonifica in superficie ed in profondita eseguita mediante trivellazioni
spinte sino a mt. -3,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -4,00.
421 TOT MQ= 1.150
4686 R Bonifica in superficie ed in profondita eseguita mediante trivellazioni
- m spinte sino a mt. -5,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -6,00.
TOT MQ= 37.301
48 Bonifica in superficie ed in profondita eseguita mediante trivellazioni
spinte sino a mt. -7,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -8,00.
336 TOT MQ= 376
Bonifica in superficie ed in profondita eseguita mediante trivellazioni
324 spinte sino a mt. -3,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -4,00 in
presenza di acqua.
1620 TOT MQ= 2.579
Scavo assistito. La campitura di scavo assistito € puramente
indicativa, dal momento che potra essere richiesta nel corso
dell'attivita di BOB dall’autorita militare competente, e come tale,
la voce di tariffa BA.OB.C.0103.A nel computo, & stata prevista
a misura.
TOT MQ= 5.255
- Limite autorizzato
Schema di esecuzione bonifica profonda
COMMITTENTE:
RF/
, RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROGETTAZIONE:

P
VY 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO

NODO DI CATANIA

S.0. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 1

LOTTO 1.1

ELABORATI GENERALI-B.O.E. - BB
Planimetria di progetto con B.O.E.

SCALA:

1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
RS/3H 11 b 78 P6 BB0000 001 B
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
A Emissi . L.Nani Aorile 2020 C.Toraldo Aorile 2020 S.Vanfiori Aorile 2020 D.Tiberti
missione esecutiva prile prile prile
Ghaaole Sosfonn Luglio 2021
B Emissione per CdS L Nani Luglio 2021 C Toraldo Luglio 2021 S-Vanfior Luglio 2021
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