




PIANTA A Q.TA COPERTURA  
FASE 3: OPERA COMPLETA  
SCALA 1:100



PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO  
SCALA 1:500




OPERE DI PROGETTO  
 OPERE IN DEMOLIZIONE



- NOTE:
- 1) In fase di esecuzione dello scavo a partire dall'intradosso della platea di varo, si deve prevedere uno scavo a sezione obbligata con ogni possibile accorgimento (ad esempio puntellatura).
  - 2) Per il riempimento a tergo del muro a spinta si prevedono terre da rilevato provenienti da cave di prestito appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A3 (classificazione CNR-UNI 11531-1/2014):  
 - posa in opera in strati al fritto sp. max. 50 cm per A1, A2-4 e 30 cm per i restanti;  
 - densità 95% GASBITO MCO (UNI EN 13288-2);  
 -  $M_v=40 \text{ N/mm}^2$  (corpo del rilevato; al primo ciclo nell'intervallo 0.15 MPa - 0.25 MPa).
  - 3) Per il varo del monolite utilizzare il sistema Esasen.
  - 4) Per i giunti del tombino, tra parte in opera e parte in spinta, si deve garantire continuità strutturale con manicotti predisposti nel conico a spinta e cordoni bentonitici.

Tombino Ferroviario	Volume scavo (mc)	Volume riporto
IN01	3.587,17	1.579,08
IN02	1.230,75	502,31

SEZIONE A-A  
FASE 3: OPERA COMPLETA



COMMITTENTE: **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO  
 PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
 DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO  
 NODO DI CATANIA  
 S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.  
 MACROFASE FUNZIONALE 1  
 LOTTO 1.1  
 Interventi Stazione FONTANAROSSA - OPERE CIVILI  
 Tombini e Sistemazioni idrauliche - IN02 tombino - Pianta scavi e fasi realizzative - Tav. 3/3

SCALA:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3H	11	D	78	PB	IN0200	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	Disegnato per CAD	1/2004	Luglio 2001	1/2004	Luglio 2001	1/2004	Luglio 2001	1/2004

File: RSSH.1.D.78.PB.IN.02.0.003.A n. Esab.: