



NOTE:

- TUTTE LE AREE INTERESSATE DA BONIFICA PROFONDA SARANNO PREVENTIVAMENTE TRATTATE CON BONIFICA SUPERFICIALE.
- SARÀ A CURA ED ONERE DELL'APPALTATORE, NELLA SUCCESSIVA FASE COSTRUTTIVA, REDIGERE GLI ELABORATI DI D.O.E. DANNO EVIDENZA CHE LE AREE DI BONIFICA SIANO STATE SUDDIVISE IN CAMPI NUMERATI, COME INDICATO NELLA DIRETTIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA GEN-BST/01 DEL 2017, AL FINE CONCORDARE CON L'AUTORITÀ MILITARE LE MODALITÀ OPERATIVE DA SEGUIRE.

TRIVELLAZIONI (n°)	COLONNE (m)	LEGENDA LINEA PRINCIPALE
		Bonifica in superficie TOT MQ= 91.266
1.998		Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -3,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -4,00. TOT MQ= 20.452
5.992		Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -5,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -6,00. TOT MQ= 65.935
6.439		Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -7,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -8,00. TOT MQ= 3.537
32.195		Bonifica in superficie ed in profondità eseguita mediante trivellazioni spinte sino a mt. -3,00 dal p.c. con garanzia sino a mt. -4,00 in presenza di acqua. TOT MQ= 1.342
345		Limite autorizzato
2.418		
131		
514		

Sistema di esecuzione bonifica profonda

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA

S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLONGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 3

ELABORATI GENERALI - B.O.E. - BB

Planimetria di progetto con B.O.E.

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3H	03	D	78	P6	BB0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Neri	Marzo 2020	C. Tassan	Marzo 2020	S. Tassan	Marzo 2020	07/2021
C	Emissione per Cile	L. Neri	Luglio 2021	C. Tassan	Luglio 2021	S. Tassan	Luglio 2021	

File: RS3H.0.3.D.78.P6.BB.00.0.0.001.B n. Elab.: