



LEGENDA LINEA			
SIMBOLO	NOME	SIMBOLO	NOME
	BINARIO DI PROGETTO LV (MACROFASE 1)		CANCELLO
	BINARIO DI PROGETTO SECONDARIO (MACROFASE 1)		PASSAGGIO A LIVELLO PER MANUTENZIONE
	BINARIO DI PROGETTO VAR. LS (MACROFASE 1)		TOMBINO IDRAULICO MINORE DI PERMEABILITÀ
	BINARIO PROVVISORIO		DEMOLIZIONE FABBRICATO
	BINARIO DISPARI DI PROGETTO (MACROFASE 2)		DEMOLIZIONE CORPO STRADALE

NOTA:  
 LE VIABILITÀ ESISTENTI INTERFERITE DAL PROGETTO SARANNO TUTTE DEMOLITE MEDIANTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI:  
 1- DEMOLIZIONE ANDANTE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPRESA LA SOTTOSTANTE OSSATURA DI PIETRISCO  
 2- SCAVO DI SBANCAMENTO DEL RILEVATO STRADALE

COMMITTENTE:  
**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)**

TRACCIATI  
 Infrastruttura Ferroviaria  
 Planimetria delle demolizioni - Tav. 9 di 17

SCALA:  
**1:2000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.  
**RS3U 40 D 29 L6 1F0001 023 C**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020
B	Emissione Esecutiva	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020
C	Emissione Esecutiva	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020	2020	21/03/2020