

QUADRO ECONOMICO GENERALE – Ascoli Satriano Masseria San Potito
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (<i>incluse opere di dismissione</i>)	79.815.571,03	varie	87.843.197,88
A.2) Oneri di sicurezza	1.526.711,42	10%	1.679.382,56
A.3) Opere di mitigazione	80.000,00	22%	97.600,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse (<i>incluse in interventi previsti</i>)	0,00	0%	0,00
TOTALE A	81.422.282,45		89.620.180,45
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	6.957.067,55	22%	634.400,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	380.000,00	22%	463.600,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00	22%	85.400,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	180.000,00	22%	219.600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
B.6) Imprevisti	150.000,00	22%	183.000,00
B.7) Spese varie	424.135,00	22%	517.444,70
TOTALE B	8.179.717,55		9.979.255,41
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00		0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	89.602.000,00		99.599.435,86