



**LEGENDA CARTELLONISTICA D.LGS 81/08 E S.M.I.**

	PERICOLO GENERALE		DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
	CADUTA MATERIALI		DIVIETO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOVRESI
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA		DIVIETO DI SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
	PERICOLO DI MORTE		CONTROLLO TRIMESTRALE DELLE FUNI
	CARICHI SOVRESI		CADDO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
	MATERIALE INFAMMABILE O A TANTA TEMPERATURA		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UOITO
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
	SOCCACCIAMENTO DELLE MANI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
	PERICOLO DI SCHEGGIE		QUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
	PERICOLO DI INCIAMPO		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
	CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
	DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
	DIVIETO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ESCAVATORE		USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		PRONTO SOCCORSO
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		PERICOLO LISCIVIA DI EMERGENZA
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		ESTINTORE
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		CARTELLI STOP
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		LAVORI IN CORSO
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		PERICOLO RESTRINIMENTO DI CORSA
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		CARTELLI DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE
	DIVIETO DI INGIUNGIARE		CARTELLI DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA

**LEGENDA**

1	GUARDIANA		ACCESSO CARRABILE
2	UFFICIO		ACCESSO PEDONALE
3	PRESEPIO SANITARIO		RECINZIONE DI CANTIERE PANNELLI IN LEGNO
4	SPOLIATOIO / SERVIZI IGIENICI		RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE IN PANNELLI METALLICI
5	LOCALE REFETTORIO / MENSA		DELIMITAZIONE NEW-JERSEY
6	W/C CHIMICO		NEW JERSEY + RETE SOV
7	DORMITORI		PERCORSO PEDONALE
8	AREA RACCOLTA RIFIUTI		VIABILITA' DI CANTIERE
9	VASCA LAVAGGIO RIFIUTI		TORRE FARO
10	CABINA ELETTRICA		POSTI PER LE AUTO
11	GENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA		POSTI MEZZI OPERATIVI
12	LABORATORIO PROVE TERRE E MATERIALI		PARCHEGGIO MEZZI DI SOCCORSO
13	OFFICINA		PRESEPIO DI SOCCORSO
14	BARACCAMENTI AD USO RICOVERO		ESTINTORE
15	MAGAZZINO		
16	DEPOSITO OLI E CARBURANTI		
17	MAGAZZINO DI RICOVERO MATERIALI MINUTI		
18	AREA LAVORAZIONE FERRO E ARMATURE		
19	AREA RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE		
20	AREA MONTAGGIO FRESA		
21	AREA LAVORAZIONE FERRI E ASSEMBLAGGIO CARPENTERIA		
22	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI GALLERIA		
23	IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
24	IMPIANTO DI BENTONAGGIO		
25	IMPIANTO ARIA COMPRESSA		
26	IMPIANTO DI MISCELAZIONE MALTA		
27	IMPIANTO DI PREFABBRICAZIONE CONCI		
28	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI		
29	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DA COSTRUZIONE		
30	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RESINA PERRE E/O BEMOLZIONI		
31	AREA STOCCAGGIO DI MATERIALI DA ELETTRIFICAZIONE		
32	AREA DI STOCCAGGIO DELLE GARBIE D'ARMATURA		
33	AREA STOCCAGGIO PIETRISCO, TRASSERIE		
34	AREA STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE CONCI		
35	TRONCHINO PER RICOVERO TRENO CANTIERE		
36	SERBATOIO IDRICO		
37	DEPOSITO BOMBOLE GAS		
38	BILOS		
39	DISOLETTORE		

**NOTE**

1) PRELIMINARMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE, IN TUTTE LE AREE, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA IDENTICA DA DIVISIONI BELLETTI SUPERFICIALE E PROFONDA.

2) L'ORGANIZZAZIONE INTERNE DELLE AREE DI CANTIERE E' INDICATIVA LA STESSA POTRA' ESSERE RIVISTA DALL'APPALTATORE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA, ORGANIZZAZIONE, MEZZI E APPREZZAMENTI A DISPOSIZIONE.

3) LE AREE DI LAVORO DEVONO ESSERE TUTTE DELIMITATE MEDIANTE RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI.

4) LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE (BARACCHE, ECC.) E' PARZIALMENTE INDICATIVA MA LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE STRUTTURE A SERVIZIO E' COERENTE CON LA PRESENZA MEDIA IN CANTIERE.

5) SI PRECISA CHE NEL COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA SARANNO VALORIZZATI I SOLI APPREZZAMENTI DI CANTIERE RILEVANTI NEI COSTI DELLA SICUREZZA, CONSERVANDO I RIMANENTI, SOLAMENTE, COME INGOMBRI NELL'AREA, ONERI DELL'APPALTATORE.

\* Il dimensionamento delle aree e' stato determinato all'interno del progetto di cantierizzazione.

**LEGENDA**

	CB - CANTIERE BASE		AUTOSTRADA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO/TECNOLOGIE		PISTA DI CANTIERE
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	ACCESSO AI CANTIERI		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTORRANEO
	CANTIERE ALTRO APPALTO		TRONCHINO FERROVIARIO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE		CONFINI COMUNALI
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		DEMOLIZIONI

PER LE FASI DI INGRESSO/USCITA DAL CANTIERE DELLE MACCHINE TBM L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE AD EVENTUALI ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLE VIABILITA' ESISTENTI ONDE PERMETTERE L'INSERIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI COMPONENTI DELLA FRESA.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE GESTIONE COMMESSE FIELD OPERATIONS SICUREZZA E MESSA IN SERVIZIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

Incarico con lettera: Ing. Salvatore Vanadia, DATA: Settembre 2021, FIRMA: [Firma]

Emessa da: Ing. Salvatore Vanadia

**COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in materia di sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

Incarico con lettera: PI. Sergio Lusi, DATA: Settembre 2021, FIRMA: [Firma]

Emessa da: Ing. Salvatore Vanadia

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA**

**Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione - Lotto funzionale 1+2**

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

Planimetria aree di cantiere - 7 di 11

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RS3Z 00 D 72 PU SZ0002 015 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Emissione Definitiva	LUIGI	SETTEMBRE 2021	PI	SETTEMBRE 2021	PI	SETTEMBRE 2021	PI	SETTEMBRE 2021
A	Emissione Definitiva	LUIGI	GIUGNO 2021	PI	GIUGNO 2021	PI	GIUGNO 2021	PI	GIUGNO 2021

File: RS3Z00D72PUSZ0002009B\_19B.DWG In: Elab.: 72\_17