Sezione 16

Escavo	585.85 m³
Stima sovra-scavo tra pali	27.38 m³



Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)	
Quote attuali	-11.0 -11.0 -10.4 -9.5 -8.2 -7.1 -6.7 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.7 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.4 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.1 -6.1
Quote progetto	-11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -11.0 -10.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Progressive (m)	0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00 112.50 120.00 127.50 135.00 142.50 150.00 157.50 165.00 172.50 180.00 187.50 195.00 202.50 210.00 217.50 225.00 232.50 240.00 247.50 255.00 262.50 270.00 277.50 285.00 292.50 300.00 307.50 315.00 322.50 330.00 337.50 345.00 352.50 360.00 367.50 375.00 382.50 390.00 397.50 405.00 412.50 420.00 427.50 435.00 442.50 450.00 457.50 465.00 472.50 480.00 487.50 495.00 502.50 510.00 517.50 525.00 532.50 540.00 547.50 555.00 562.50 570.00
Maglia di caratter.	30 30 30