
Sezione 01

Escavo e salpamenti 69.64 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 02

Escavo e salpamenti 232.74 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 03

Escavo e salpamenti 247.96 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 04

Escavo e salpamenti 222.53 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 05

Escavo e salpamenti 167.17 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 06

Escavo e salpamenti 174.61 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 07

Escavo e salpamenti 136.43 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Sezione 08

Escavo e salpamenti 120.64 m²

±0.00

Salpamento massi ed escavo nucleo

Q.TE FONDALE (m.s.l.m.)

-12.00

Quote attuali

Lato avamporto

Distanze parziali (m)

Quote progetto

Lato nuova banchina traghetti

Demolizioni sovrastruttura - m² Demolizioni sovrastruttura 4 m²

Demolizioni sovrastruttura 4 m²Demolizioni sovrastruttura 3.5 m²

Demolizioni sovrastruttura 1.5 m²

Demolizioni sovrastruttura 1.5 m² Demolizioni sovrastruttura 1.5 m²

Demolizioni sovrastruttura 1.5 m²

+2.20 Demolizione sovrastruttura

Demolizione sovrastrutturaDemolizione sovrastruttura

Demolizione sovrastruttura Demolizione sovrastruttura

Demolizione sovrastrutturaDemolizione sovrastruttura

+2.00 +2.00

+1.81+1.83

+1.80 +1.85

Molo del Ronciglio
2.01

3.19

0.2

1.18

1.63

1.96

1.86

0.41

0.28

0.19

1.89

0.35

0.11
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