

PROPONENTE

Repower Renewable Spa

Via Lavaredo, 44
30174 Mestre (VE)

PROJECT MANAGER : Dott.Giuseppe Caricato



PROGETTAZIONE




Tenproject Srl - via De Gasperi 61
82018 S.Giorgio del Sannio (BN)
t +39 0824 337144 - f +39 0824 49315
tenproject.it - info@tenproject.it

N° COMMESSA

1478

NUOVO PARCO EOLICO CASAMASSIMA "LOC. PARCO SAN NICOLA" e "VILLA ABBADO"
PROVINCIA DI BARI
COMUNI DI CASAMASSIMA - RUTIGLIANO - TURI

PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE



QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE

CODICE ELABORATO

8.8

NOME FILE

1478-PD_A_8.8_REL_r00

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	12/2021	PRIMA EMISSIONE	PPF	NF	NF

COMUNI DI CASAMASSIMA - RUTIGLIANO - TURI

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
7 AEROGENERATORI**

Quadro economico dismissione (art. 17 DPR n. 554/99)

descrizione	spese	
1 Importo lavori di dismissione	€	846 836,39
2 Oneri per la sicurezza	€	26 190,82
TOTALE LAVORI	€	873 027,21
3 rilievi, accertamenti e indagini	€	10 500,00
4 imprevisti	€	8 730,27
5 acquisizione aree o immobili	€	-
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di dismissione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	140 000,00
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€	7 000,00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	43 000,00
TOTALE INVESTIMENTO	€	1 082 257,48
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€	44 110,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€	88 175,75
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€	1 214 543,23