

REGIONE
PUGLIA



Comune di Copertino



Provincia
LECCE



Comune di Galatina



Progetto agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE) - Potenza nominale impianto PV 60.000 kW.

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

PR_08

PROPONENTE:

Whysol-E Sviluppo Srl

Sede legale in Milano (MI)
via Meravigli n. 3 - CAP 20123
P.IVA 10692360968
PEC: whysol-e.sviluppo@legalmail.it

PROGETTO E SIA:



Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
1	LUG 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Documentazione integrativa
0	MAR 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

QUADRO ECONOMICO GENERALE (Opere da realizzare)			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (opere da realizzare)	75 869 246,07 €	10%	83 456 170,68 €
A.2) Oneri di sicurezza	151 738,49 €	10%	166 912,34 €
A.3) Opere di mitigazione	78 789,85 €	10%	86 668,84 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	118 184,78 €	10%	130 003,26 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	76 217 959,19 €	10%	83 839 755,11 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	948 365,58 €	22%	1 157 006,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	75 869,25 €	22%	92 560,48 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	75 869,25 €	22%	92 560,48 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	22 760,77 €	22%	27 768,14 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	44 914,59 €	22%	54 795,81 €
B.6) Imprevisti	75 869,25 €	22%	92 560,48 €
B.7) Spese varie	5 310,85 €	22%	6 479,23 €
TOTALE B	1 248 959,53 €	-	1 523 730,64 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	77 466 918,72 €		85 363 485,75 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE (Opere di dismissione)			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (opere di dismissione)	2 920 607,50 €	10%	3 212 668,25 €
A.2) Oneri di sicurezza	5 841,22 €	10%	6 425,34 €
A.3) Opere di mitigazione	0,00 €	10%	0,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00 €	10%	0,00 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	2 926 448,72 €	10%	3 219 093,59 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	36 507,59 €	22%	44 539,26 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	2 920,61 €	22%	3 563,14 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2 920,61 €	22%	3 563,14 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	876,18 €	22%	1 068,94 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	1 729,00 €	22%	2 109,37 €
B.6) Imprevisti	2 920,61 €	22%	3 563,14 €
B.7) Spese varie	204,44 €	22%	249,42 €
TOTALE B	48 079,04 €	-	58 656,42 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	2 974 527,76 €		3 277 750,01 €