



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE PUGLIA



COMUNE di SAN SEVERO



Progettazione e Coordinamento	Ing. Giovanni Cis Tel. 349 0737323 E-Mail: giovanni.cis@ingpec.eu				
Studio Ambientale	Arch. Antonio Demaio Tel. 0881.756251 Fax 1784412324 E-Mail: info@studiovega.org		 VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING		
Studio Naturalistico	Dott. Forestale Luigi Lupo Corso Roma, 110 71121 Foggia E-Mail: luigilupo@libero.it	Studio Archeologico  ARCHEO LOGICA srl			
Studio Geologico	Studio di Geologia Tecnica & Ambientale Dott.sa Geol. Giovanna Amedei Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) Tel./Fax 0884.965793 Cell. 347.6262259 E-Mail: giovannaamedei@tiscali.it		Progettazione Elettromeccanica	 saet Padova INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS	
Proponente	 MARCO POLO SOLAR Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Tel. 02.00695000 - P.IVA 04175270711		EPC	Ren Factory S.r.l. Via Altinate, 120 - 35121 Padova Tel. 049.8077466 - Fax 049.7819659 E-Mail: info@renfactory.com Project Manager: Ing. Giovanni Cis Tel. +39 349.0737323 - E-Mail: giovanni.cis@ingpec.eu 	
Opera	PROGETTO PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE AGROVOLTAICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "MOTTA DELLA REGINA - CELENTANA"				
Oggetto	Folder IBUWV56_Progetto definitivo.zip				
	Nome file IBUWV56_QuadroEconomico.pdf				
	Descrizione elaborato Quadro economico per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico				
01	Ottobre 2021	Emissione per progetto definitivo	P.P.	Ing G. Cis	MARCO POLO SOLAR
Rev.	Data	Oggetto della revisione: presentazione V.I.A. statale	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:					
Formato:	Codice Pratica	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">IBUWV56</div>			

MARCO POLO SOLAR S.r.l - IBUWV56

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
A) IMPORTO LAVORI IMPIANTO E OPERE DI CONNESSIONE				
A.1) Interventi previsti	€ 24.730.187,29	10%	€ 2.473.018,73	€ 27.203.206,02
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 130.103,58	10%	€ 13.010,36	€ 143.113,94
A.3) Opere di mitigazione	€ 201.170,95	10%	€ 20.117,10	€ 221.288,05
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00	€ 55.000,00
A.5) Opere connesse (costo STMG come da preventivo Terna con CP 201800173)	€ 69.210,00	22%	€ 15.226,20	€ 84.436,20
TOTALE A	€ 25.180.671,82	varie	€ 2.526.372,38	€ 27.707.044,20
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 350.000,00	22%	€ 77.000,00	€ 427.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 50.000,00	22%	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 50.000,00	22%	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3 e B4)	€ 7.000,00	22%	€ 1.540,00	€ 8.540,00
B.6) Imprevisti	€ 249.313,58	10%	€ 24.931,36	€ 274.244,94
B.7) Spese varie	€ 2.639.761,88	10%	€ 263.976,19	€ 2.903.738,07
TOTALE B	€ 3.356.075,46	varie	€ 391.647,55	€ 3.747.723,01
COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)	€ 28.536.747,28			€ 31.454.767,21