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PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione descrive i criteri che sono stati adottati per la progettazione degli impianti

tecnologici del raddoppio ferroviario della Interporto d’Abruzzo - Manoppello.

| progetti Tecnologici eseguiti per Rete Ferroviaria Italiana (RFI) prevedono l'utilizzo di standard definiti
dalla Direzione Tecnica di RFI per ottenere l'uniformita delle soluzioni adottate e l'impiego di
apparecchiature e materiali omologati da RFI| stessa. Pertanto il principale riferimento per tali progetti € il
Piano Tecnologico di Rete, documento in cui sono indicati i criteri per eseguire una progettazione
confacente agli standard Ferroviari. All'interno del documento suddetto sono contenute le normative
emesse da RFI che sono in linea con le normative nazionali ed europee vigenti; per quanto non
contemplato nel Piano Tecnologico si fa riferimento alle Leggi nazionali e regionali, normative vigenti
CEl, UNI e VVF. Due ulteriori documenti di base per la progettazione delle opere ferroviarie sono il
capitolato Opere Civili e il Manuale di Progettazione Opere Civili, sempre emessi dalla Direzione Tecnica
di RFI. In tali documenti vengono indicati i criteri da utilizzare per la progettazione delle Opere Civili, ma
vengono citate anche alcune soluzioni per la progettazione tecnologica, come ad esempio quella relativa

allilluminazione delle gallerie ferroviarie e alla trazione elettrica.

Tutti i progetti sono inoltre redatti in conformita alle specifiche tecniche di interoperabilita europee (STI),
nello specifico per il sottosistema energia (ENE), per il sottosistema comando e controllo (CCS), per la

sicurezza in galleria (SRT) e per I'accessibilita delle stazioni alle persone con mobilita ridotta (PMR).

Il progetto preliminare, in accordo al D.P.R. 207/2010 definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le
aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gl
eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed

opere connesse, necessarie alla realizzazione.

Il progetto tecnologico, mantenendo una visione di sistema, si divide in piu discipline che sono distinte
tra loro con alcuni punti in correlazione, a loro volta integrate con il resto del progetto dellopera

ferroviaria.
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Il Project Engineer garantisce l'integrazione tra le varie discipline apponendo la sua firma sul cartiglio di

ciascun elaborato nel campo “Approvato”.

Le discipline tecnologiche sono le seguenti:

Linea di Contatto (LC)
Luce e Forza Motrice (LFM)

Impianti di segnalamento (IS)

2 T o

Sottostazioni Elettriche - Architettura del sistema di alimentazione (SSE)

Linee Primarie — Elettrodotti di connessione (LP)

Sistemi di supervisione (CTC/SCC/SCCM)

Di seguito per ciascuna disciplina sono descritti i criteri con cui & stato effettuato il progetto sulla base
delle esigenze funzionali, del progetto di fattibilita e dei dati di base forniti dalla Committenza (RFI),

nonché dall’applicazione dei piani e manuali sopra richiamati.
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degli impianti tecnologici

1. SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE — ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

1.1 Criteri generali per gli impianti per la trazione elettrica ferroviaria
Nellambito dello Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) del raddoppio della tratta Interporto
d’Abruzzo - Manoppello & effettuato il dimensionamento e la verifica dei sistemi per la trazione

ferroviaria, riportato nel documento:

o |A9600R18SDSE0000001 - Relazione tecnica di dimensionamento degli impianti fissi di

trazione elettrica

In tale elaborato, sono evidenziati i fattori che determinano il dimensionamento degli impianti, assunti
come dati di base nello studio. Questi dati, forniti dalle altre specialistiche o dalla Committenza, sono i

seguenti:

e Caratteristiche plano altimetriche della linea;
¢ Velocita di fiancata dei convogli che percorrono la tratta suddivisi per rango;
e Posizione delle stazioni e delle fermate;
e Tipologia del materiale rotabile che percorrera la linea.
Sulla base di questi elementi sono effettuate le simulazioni di marcia mediante programma informatico, e

viene ricavato, per ogni tipologia di treno, il diagramma di assorbimento delle potenze in funzione del

tempo, ovvero dello spazio percorso.

Questa prima simulazione di marcia, unitamente al modello di esercizio delle ore di punta (anche
quest’ultimo elemento fornito come dato di base dalle specialistiche competenti) permette effettuare le

verifiche del sistema elettrico della rete di progetto, mediante programmi di simulazione elettrica.

L’ipotesi di rete che & oggetto di verifica contempla la definizione dei seguenti parametri:

¢ Numero, posizione e potenza delle Sottostazioni elettriche (SSE), tenendo conto delle indicazioni
di massima fornite della norma CEl EN 50119, degli aspetti orografici del territorio su cui si
inserisce la linea e della disponibilita di fonti AT o MT preesistenti alle quali allacciarsi;

e Tipologia della catenaria utilizzata per la Linea di Contatto (LdC) tra quelle appartenenti agli

standard di RFI e gia certificate come interoperabili a livello europeo.
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Relativamente alle potenze delle SSE, si evidenzia che gli standard, attualmente in uso presso RFlI,
prevedono l'utilizzo di gruppi di conversione da 3,6 MW o da 5,4 MW omologati. Le prestazioni dei

gruppi raddrizzatori sono riassunte nella seguente tabella:

Potenza | Corrente Corrente media quadratica Corrente di punta
nominale | nominale | Limite in situazioni | limite in situazioni per durata non
normali (+ 50%) anomale (+ 100%) superiore a 5 minuti
[kW] [A] [A] [A] [Al]
3600 1000 1500 2000 3000
5400 1500 2250 3000 3500
Tabella 1

Invece, gli standard di catenaria previsti dal vigente Capitolato Tecnico TE di RFI, e gia certificati come

interoperabili, sono riportati nella tabella seguente:

. Corda/e Filo/i di . .
Sezione s . . Tipo di .
3 portante/i | Regolazione | contatto | Regolazione Impiego
min 5 N sosp.ne
min min’
FISSA .
220 1x120 1x819 daN 1x 100 REGOLATO (1) Binan secondan di Stazione
o 1x750 daN
(a 15°C)
Binan di precedenza di
FISSA stazione e comunicazioni tra
230 1% 120 1X819 day 1% 100 REGOLiTO ( ; ) binari dlb_cors_ade_ tra buirl di
(a 15°C) 1x750 dalN (2) corsa e binari di precedenza
{con binanio d11c0r5:1 a 440
mm-)
Bunan di precedenza di
stazione e comunicazioni tra
270 1x120 REGOLATA 1x150 REGOLATO (2) binari di corsa e tra binari di
- = 1x1125 daN 1x1125 daN - corsa e binari di precedenza
(con binaro di corsa a 540
mm?°)
Binari di corsa di stazione, di
REGOLATA REGOLATI piena linea allo scoperto e in
320 1x120 1x1375 daN 2x100 2x1000 daN (1) galleria con velocita fino a
200 km'h
Binari di corsa di stazione. di
REGOLATE REGOLATI (1) piena linea allo scoperto e 1n
2 2 2 N
440 2x 120 2x1125 daN 2x100 2x1000 dalN (2) galleria con velocita fino a
200 km'h
Bman di corsa di stazione, di
- REGOLATE - REGOLATI piena linea allo scoperto e 1n
#* 2 2 2 2 N :
540(%) 2x 120 2x1500 dalN 2x 130 2x1875 daN (25 galleria con velocita fino a
250 km'h

( 1) Sospensione a mensola orizzontale tubolare in acciaio;
( 2 ) Sospensione a mensola orizzontale in profilo di alluminio.

( *) Per velocita di linea superiore a 200 km'h & comunque necessaria la progettazione dei posti di comunicazione
tra binari di corsa e binari di precedenza che dovra essere sottoposta all’approvazione della Struttura
competente di RFL

Tabella 2

Il software di simulazione, a partire dalle potenze richieste dai treni, ricava, mediante subroutine di load

flow, le tensioni e le correnti in ogni punto ed in ogni istante della rete ipotizzata. Con questi dati il
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programma puo verificare il corretto dimensionamento del sistema, nel rispetto delle normative vigenti, in

particolare:

e CEI EN 50163 Per quanto riguarda le cadute di tensione ammissibile;
e CEI EN 50119 Per quanto riguarda il riscaldamento dei conduttori;
e CEI EN 50388 Per quanto concerne il valore della tensione media utile che deve essere

disponibile al treno e le massime correnti di corto circuito ammissibili in rete.

Oltre alle verifiche di rispondenza alle suddette normative, il documento di dimensionamento del sistema
premette inoltre di valutare la corretta scelta nel numero e delle tipologie dei gruppi di conversione
c.a./c.c. e delle potenze massime da richiedere al gestore della rete elettrica pubblica per gli allacci dei

nuovi impianti.

Per quanto riguarda i livelli di tensione di allaccio alla rete del distributore, normalmente si fa riferimento

alla norma CEI 0-16, nella quale ¢ riportata la seguente tabella:

Valori indicativi di potenza che & possibile connettere sui differenti livelli di
tensione delle reti di distribuzione

Potenza Livello di tensione
MW della rete
<=0,1 BT
BT
0,1-0.2
MT
0,2-3
Limite superiore elevato a 6 MW per la MT
connessione di impianti di produzione
3-10 MT
Limite inferiore elevato a 6 MW per la AT
connessione di impianti di produzione
>10 impianti di utilizzazione AT
>10 impianti di produzione™”

Tabella 3

In particolare, per potenze superiori ai 10 MW & necessario collegarsi alla rete AT; mentre, per potenze

inferiori ai 10 MW, di intesa con il locale ente distributore, & possibile allacciarsi ad una rete MT.

Il progetto del raddoppio della tratta Interporto d’Abruzzo - Manoppello prevede la costruzione della

nuova SSE Manoppello, ubicata al km 0+913 di progetto, avente 2 gruppi da 5,4 MW.

L’architettura di progetto € indicata nella seguente figura:
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____ RADDOPPIO INTERPORTO -
MANOPPELLO — SSE
2x54 MW 2x54 MW

INTERPORTO D'ABRUZZO

~ eskm ] 8km  6km 35km  12,5km
v 320mm? [ oTE 440 mm? 440 mm? 440 mm? 320 mm?
SCAFA

SSE TORRE DE'
PASSERI
2x3,6MW

Figura 1

Il documento di verifica del dimensionamento degli impianti di trazione permette la redazione dello

schema TE di tratta, riportato nel documento:
¢ |A9600R18DXTEO000001 — Schema TE;

Questo elaborato costituisce di fatto un sinottico generale delle opere di elettrificazione progettate,
individuando la posizione dei principali elementi costituenti (oltre alla posizione delle SSE, anche, per
esempio, la posizione e configurazione delle linee di alimentazione di collegamento tra le sottostazioni e
la linea di contatto, sezionamenti della catenaria per permettere le operazioni di manutenzione,
eccetera).

Gli elementi di questo elaborato, avendo ripercussioni sulla sicurezza e sulle modalita di manutenzione
della linea, sono rigidamente disciplinate da RFI. Il progetto & quindi redatto in conformita alle linee guida
contenute nella specifica RFI “RFI DMA LG IFS 008 B”.

Tutti gli impianti per la trazione elettrica ferroviaria, in sottostazione elettrica e lungo linea (sezionatori
per la separazione della linea di contatto in differenti zone elettriche) sono telecomandati e supervisionati

dal posto centrale DOTE (Dirigente Operativo Trazione Elettrica) del compartimento RFI territorialmente
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competente per la tratta in progetto (DOTE di Bari). Il data base del DOTE in servizio sara

opportunamente ampliato e riconfigurato per gestire gli impianti di progetto.

La comunicazione tra Periferia e Posto centrale DOTE avviene attraverso la rete di telecomunicazioni

RFI, i cui interventi di adeguamento del progetto sono redatti a cura della specialistica TLC.

1.2 Sottostazioni elettriche
Gli impianti di sottostazione elettrica della tratta in progetto sono descritti nel documento:

o |A9600R18RGTEO000001 — Relazione generale Trazione Elettrica.

Tutte le apparecchiature di sottostazione elettrica, in alta tensione, a 3 kVcc, di conversione calcc,
SCADA e ausiliari, sono tutte rigidamente normalizzare da RFI mediante apposite specifiche di fornitura
del prodotto. Queste specifiche disciplinano le caratteristiche e le prove e i test da effettuare su prototipo

(prove di tipo) e su tutti i prodotti di fornitura (prove di accettazione).

Le principali apparecchiature di RFI (Quadro 3 kVcc, interruttori AT, trasformatori) sono oggetto di
omologazione. Pertanto, in sede di fornitura del prodotto, I'appaltatore dovra obbligatoriamente
prescegliere uno dei fornitori tra quelli omologati. Inoltre, per molti materiali, RFI ha I'esclusiva in termini
di fornitura. Pertanto questi apparecchi non vengono forniti in abito dell’appalto, ma approvvigionati dalla

committenza e affidati in conto lavorazione all’appaltatore.

Gli impianti di SSE possono essere distinti nelle seguenti sezioni:

e Piazzale AT;

e Conversione;

e Quadro 3 kVcc, per distribuzione e protezione ca/cc;
e Impianto di terra;

e Ausiliari e Scada.

L’architettura e i lay-out del piazzale AT sono conformi alla norma CEI EN 61936 e a quanto disciplinato
dalla specifica RFI RFITC.TE.IT.LP 016. Quest'ultima specifica definisce, per ogni tipologia di stallo,
(arrivo linea AT, gruppo, congiunzione sbarre, eccetera) la disposizione e la tipologia di apparecchiature
da utilizzare). Nella suddetta specifica sono inoltre indicate le caratteristiche di tutti i materiali conduttori

e isolanti, delle morsetterie e delle strutture portanti.
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Il sistema di conversione utilizza apparecchiature normalizzate con due taglie unificate da 3,6 e 5,4 MW,

costituite da:

e Trasformatore trifase in AT con uscita esafase 2710 V, conforme alla specifica tecnica RFI RFI
DTC STE SP IFS SS 193 A;

e Raddrizzatore costituito da doppio ponte a diodi esafase in parallelo, le cui caratteristiche sono
conformi alla specifica RFI DTC STS ENE SP IFS SS 404 A;

¢ Induttanza di livellamento conforme alla specifica E006-1989.

Il quadro a 3 kVcc, € conforme invece alle specifiche RFI RFI DMA IM LA STC SSE 400, RFI DMA IM
LA STC SSE 401, RFI DPRIM STC IFS SS401 A, RFI DPRIM STC IFS SS402 A, RFI DPRIM STC IFS
S$S8403 AEstate”2020. Esso contiene gli scomparti con le partenze 3 kVcc verso la linea di contatto, e lo
scomparto di collegamento del negativo e, nel caso di Sottostazioni Elettriche, gli scomparti arrivo gruppi
con condensatori di livellamento (supplementari alla induttanza descritta al punto precedente). Tutti
questi scomparti, realizzati in carpenteria metallica ed omologati da RFI, sono provati alla tenuta ad arco

interno.

| suddetti quadri 3 kVcc sono equipaggiati con Protezioni Omologate secondo la norma RFI RFI TC
TESTF SSE 001 che agiscono sugli interruttori extrarapidi da 70 kA in SSE/CTE, garantendo interventi
tempestivi di apertura in caso di guasto. Il complesso protezione in SSE/CTE e circuito di protezione e
ritorno TE lungo linea & concepito in maniera da garantire un esercizio sicuro della rete, con valori di
tensione di passo e contatto, in sottostazione e in linea, conformi ai limiti imposti dalla norma CEI 50122.

Le tarature delle protezioni sono calcolate a cura del gestore dell’infrastruttura.

La connessione alla linea di contatto degli stalli alimentatori dotati di interruttore extrarapido avviene
attraverso sezionatori 3 kV, con schema standard che prevede la presenza di un sezionatore di
soccorso in parallelo normalmente aperto.

Le caratteristiche delle sezioni fin qui descritte sono indicate nello schema:

o JA9600R18DXSEQ0100001 — SSE Manoppello — Schema elettrico unifilare di potenza;

La disposizione delle apparecchiature sul piazzale e nel fabbricato €& riportata nei documenti:

o JA9600R18PISE0100001 — SSE Manoppello — Layout di piazzale.
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L’impianto di SSE include I'impianto di terra, finalizzato a garantire la sicurezza degli operatori. La rete di

terra & costituita da una corda in rame interrata formante una rete orizzontale con maglia di dimensioni

orientative 5x5 metri, unita a dispersori verticali costituiti da picchetti in rame. Nelle successive fasi di

progettazione, il sistema sara dimensionato per garantire le prescrizioni di sicurezza di cui alla norma

CEIl EN 50522. In tale fase verranno calcolati, mediante I'utilizzo di apposito software informatico, i

valori delle tensioni di passo e di contatto e confrontati con i limiti imposti dalla suddetta normativa.

L’'impianto di sottostazione elettrica & completato da un sistema di servizi ausiliari e per la gestione in

locale e remoto delle apparecchiature, progettati secondo le prescrizioni delle specifiche RFI

RFI TC

TE SSE 115, RFI TC TE SSE 110, RFI TC TE SSE 105, RFI TC TE SSE 100, RFI DTC ST E SP IFS SS

114 A, RFI DTC ST E SP IFS SS 500 A.
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2. LINEE PRIMARIE — ELETTRODOTTI DI CONNESSIONE

Gli impianti di linea primaria in alta tensione della tratta in progetto sono necessari per collegare il sito
ove il gestore della rete pubblica (Terna) rendera disponibile la consegna dell’energia elettrica con il sito

della sottostazione ferroviaria di Manoppello. Il tracciato del cavidotto € indicato nel documento:

o |A9600R18P8SE0100001 — SSE/LP Manoppello — Planimetria ubicazione impianto

[l progetto dell’elettrodotto & redatto in conformita alle prescrizioni della norma CEI 11-17. Le planimetrie
e le sezioni di progetto saranno sviluppate nel rispetto delle prescrizioni di posa e al fine di rispettare le

distanze di incrocio e parallelismo con altri impianti in conformita alle prescrizioni della suddetta norma.

Le sezioni di posa saranno conformi alle prescrizioni indicate nelle specifiche di RFI TE 159 e TE160.
Tali documenti disciplinano, oltre alle sezioni di posa, le caratteristiche dei materiali e accessori da

utilizzare nel progetto, nonché le modalita di gestione degli schermi dei cavi.

Nel documento di progetto:

o |A9600R18SDSEQ0100001 — SSE Manoppello - Studio esposizione ai campi elettromagnetici

sono riportate le verifiche della compatibilita dell’elettrodotto in termini di emissione dei campi magnetici.
Queste verifiche sono condotte mediante software specialistici, e confermano la rispondenza delle opere

di progetto alla seguente normativa:

o Legge 22 febbraio 2001, n°36;
e DPCM 8 luglio 2003;
e DM 29 maggio 2008.

per quanto concerne i valori di esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza dei recettori
tutelati dalla normativa. Nelle successive fasi, a valle del censimento dei sottoservizi interferiti, saranno
effettuate le valutazioni di compatibilita elettromagnetica tra le opere di progetto e le linee di

telecomunicazione e tubazioni metalliche di terzi, in osservanza delle norme:

e CEI 103-6;
o CEI 304-1.
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3. LINEA DI CONTATTO

Partendo dalla relazione di Potenzialita, che individua la tipologia di linea di contatto, dalle posizioni delle
Sottostazioni Elettriche e dalle esigenze del segnalamento, si procede allo sviluppo della distribuzione
meccanica dei sostegni della linea stessa, partendo dal posizionamento dei Portali d’'ormeggio dei
sezionamenti elettro-meccanici della linea, seguendo le indicazioni dettate dagli schemi di principio di
RFI da adottare.

Tutte le strutture impiantistiche, relative alla linea di contatto, previste nel progetto, rientrano tra i
componenti standard a fornitura RFI (provvisti di certificazione di rispondenza alla normativa di
riferimento), verificati nel loro impiego secondo quanto dichiarato e richiamato nel Capitolato di RFI;
pertanto nello sviluppo del progetto, a meno di applicazioni particolari non rientrati in detti parametri, non

vengono prodotti calcoli di ulteriore verifica.

Di seguito si forniscono i criteri di scelta adottati per 'inquadramento progettuale. Tutti gli ulteriori
approfondimenti sono rilevabili dalla documentazione di progetto. Per ulteriori approfondimenti si faccia
riferimento alla Relazione tecnica IA9600R18RGTEO000001A.

3.1 Sistema di alimentazione e catenaria

La tipologia di linea di contatto dei binari di corsa € scelta in funzione delle prestazioni richieste alla linea
(potenzialita e velocita) tra quelle previste nel capitolato Tecnico TE 2014 di RFI, per le quali RFI ha

emesso il Dossier Tecnico che fornisce le evidenze di conformita rispetto alle STI Energia.

Fra queste & stata confermata la linea alimentata con tensione 3 kV c.c. con sezione complessiva di
440 mmgq con corde portanti regolate dettagliata in tabella 2 del capitolo 1.1 ed utilizzata nella verifica
prestazionale del sistema energia “IA9600R18SDTEO000001A Relazione tecnica di dimensionamento
degli impianti fissi di trazione elettrica“, idonea per la velocita di esercizio della linea pari a 200 km/h

fornita come dato di base.

Per i binari_di precedenza e per i binari secondari la catenaria &€ univocamente determinata dallo

standard di RFI, per il progetto in esame é stata individuata linea da 220 mmgq.
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3.2 Quota del piano teorico di contatto

Noto Il Profilo Minimo degli Ostacoli (PMO) la quota del piano teorico di contatto & stata individuata dal
“Capitolato Tecnico per la costruzione delle linee aeree di contatto e di alimentazione a 3 kV cc” — 2014
— RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A del 30/09/2014, come prescritto dal Manuale di progettazione
delle opere civili Parte Il sezione 6 e sono state rispettate le prescrizioni delle Specifiche tecniche di

Interoperabilita per il Sottosistema Energia del Sistema Ferroviario dell’'Unione Europea.

Per il progetto in esame la quota standard del piano teorico di contatto sotto sospensione € di 5,20 m

garantendo il rispetto del Gabarit richiesto.

3.3 Distanza tra sostegni successivi

La distribuzione delle campate sara modulata in funzione delle caratteristiche geometriche del piano
ferro e della presenza di opere civili quali pensiline, tombini, viadotti ecc,: mentre la campata massima
che dipende dal raggio di curvatura dalla poligonazione e dal massimo sbandamento ammissibile in

presenza del vento & stata individuata dalla tabella RFI allegata al Capitolato Tecnico.

3.4 Sostegni, sospensioni e blocchi di fondazione

La tipologia di sostegni e delle relative fondazioni da utilizzarsi & stabilita dai disegni allegati al Capitolato
Tecnico 2014. Parimenti RFI ha emanato le tabelle di utilizzo in relazione al loro impiego che sono state

utilizzate per lo sviluppo del progetto.

Nelle successive fasi progettuali, per i casi non contemplati nelle suddette tabelle, dovranno essere
redatte apposite relazioni di calcolo di verifica della stabilita in conformita ai criteri dettati dai disegni
allegati al Capitolato Tecnico 2014, alla norma CEI 50119 e alla NTC 2018.

Con rifermento alla tipologia di sospensione dei binari di corsa e per quelli di precedenza il Capitolato

“

Tecnico (per la 440 mmq) consente di scegliere tra la tipologia in “Allumino” e quella tradizionale in

“Acciaio”.

In questo progetto & stata scelta la tipologia in “Alluminio” per la rapidita di montaggio e per la facile

manutenibilita.

3.5 Protezione per la sicurezza elettrica
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Per la protezione dai contatti indiretti & stata adottata la norma CEl 50122-1 recepita nel Capitolato
Tecnico TE 2014, nel quale lo standard RFI prevede un picchetto di terra per ogni sostegno e il
collegamento di tutti i sostegni tramite due corde TACSR, creando anelli di circa 3 km, le cui estremita
sono collegate al circuito di ritorno tramite limitatori di tensione bidirezionali, formando cosi il circuito di
terra e protezione. Inoltre, tutte le masse metalliche ricadenti nella zona di rispetto TE sono collegate al

circuito di terra e di protezione.

La linea di contatto € normalmente alimentata dalle due SSE adiacenti ed eccezionalmente da una sola
SSE. In ogni caso ciascuna SSE & dotata di interruttori extra rapidi in grado di intervenire (in caso di
sovracorrente quale ad esempio quella di un corto circuito) in tempi estremamente ridotti e tali da

rispettare la tabella
50122-1.

tempo” - “tensione massima ammissibile di breve durata”, presente nella norma CEI

A valle della realizzazione il costruttore esegue le misure di terra nel rispetto delle prescrizioni di RFI

prima di procedere all’energizzazione.

3.6 Gestione delle interferenze aeree e interrate

Le interferenze elettriche aeree sono gestite secondo i criteri dettati nella Norma CEI EN 50341 -1 e CEl
EN 50341-2-13 e nel DPR n. 753 del 11/07/1980, mentre quelle sotterranee fanno riferimento alla
Norma CEIl 11-17.

Invece le interferenze interrate costituite da condotte e canali convoglianti liquidi e gas sono risolte
utilizzando il DPR 4/3/2014.

3.7 Interferenze elettromagnetiche

Dallanalisi e dalla valutazione dei dati atti a verificare il rispetto dei valori limite di campo
elettromagnetico sia allinterno dei treni che nelle zone limitrofe agli elementi infrastrutturali che
generano radiazioni (sia in cc che in ca), condotta dal Gruppo Ferrovie dello Stato in collaborazione con
listituto superiore di Sanita con I’Anpa e con I'Enel, &€ emerso che i valori rilevati del campo magnetico

emesso dalle linee ferroviarie RFI alimentate a 3 kVcc, sono inferiori ai limiti indicati dalla Normativa.
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4. LUCE E FORZA MOTRICE

La Luce e Forza Motrice (LFM) comprende gli impianti di alimentazione elettrica e d’illuminazione di tutti
le tecnologie che sono funzionali al sistema ferroviario e che non ricadono negli impianti di trazione
elettrica. Di seguito si elencano una serie di impianti che richiedono I'impiego di tale tecnologia: impianti
di segnalamento ferroviario, impianti di telecomunicazioni, impianti di supervisione, impianti di
riscaldamento dei deviatoi, illuminazione delle punte scambi, illuminazione e alimentazione delle stazioni
e fermate, impianti di condizionamento, impianti antintrusione, impianti di rivelazione incendi, impianti di
videosorveglianza, illuminazione delle viabilita stradali che risolvono le interferenze con la sede

ferroviaria, impianti di sollevamento delle acque piovane.

4.1 Fornitura dell’energia elettrica in media e bassa tensione

Il progetto LFM parte quindi dalla raccolta delle esigenze di alimentazione elettrica di tutti i tipi d’impianto
sopra citati e mette a fattor comune tali esigenze al fine di definire i punti di connessione con il
distributore di energia elettrica. Come previsto dalle indicazioni della Norma CEIl 0-16 nei casi in cui la
potenza contemporanea prevista rimane entro i 100 kW viene realizzata una fornitura di energia in
bassa tensione, mentre al di sopra di tale limite si prevede una fornitura di energia in media tensione

tramite cabina di trasformazione proprietaria.

Nella fattispecie sono state previste le consegne in bassa tensione nei seguenti siti:
e Lotto1

o Viabilita di accesso Fabbricato Tecnologico al km 0+850;

o NVO01 Nuova viabilita di accesso alla SSE di Manoppello - km 1+025,477 - 1+495,077;
o NVO02 Nuova viabilita di accesso alla fraz. di Brecciarola - km 1+690,968;

o SLO1 - Sottopasso pedonale di via Aldo Moro al km 2+547,580;

o NVO04 - Nuova viabilita di accesso all'area Piano Pescara - km 3+744,469 - 4+964,324
o NVO05 - Adeguamento viabilita - S.S. 5 "Via Tiburtina" - km 4+744,085

o NVO06 - Adeguamento viabilita - Via Giuseppe Verdi - km 5+021,435 - 5+508,984

o SLO02 - Sottopasso pedonale di via XX Settembre al km 5+290,606

o NVO7 - Adeguamento viabilita - Via Galileo Galilei - km 5+062,915 - 5+510,634

o SLO03 - Sottopasso pedonale di via Amendola al km 5+758,430

o NVO8 - Nuova viabilita in sostituzione del P.L. di via Amendola - km 0+271,581
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Per le viabilita stradali I'alimentazione viene ricavata, se possibile, dai circuiti degli impianti di
illuminazione esistenti. Altrimenti, viene prevista una nuova fornitura di energia elettrica in Bassa

Tensione dedicata.

Invece, sono state previste consegne di energia elettrica in media tensione per i seguenti impianti:

e Lotto1

o PM Interporto d’Abruzzo
o Stazione di Manoppello

Per le consegne in media tensione viene prevista la realizzazione di un fabbricato di consegna a servizio
del distributore di energia e dell'utente. | locali a servizio del distributore saranno resi accessibili da

strada pubblica per garantirne I'accesso in ogni condizione.

4.2 Distribuzione dell’energia elettrica

A valle della fornitura e dell’eventuale trasformazione del livello di tensione si provvede a distribuire
'energia a tutti gli impianti inclusi nel progetto che ne hanno necessita, con cavi elettrici rispondenti al
regolamento europeo 305/2011 (CPR), posati nelle modalita previste dalle normative CEIl. In funzione
del posizionamento e della tipologia di utenza elettrica vengono previsti i quadri generali e i quadri
secondari per sezionare e parzializzare I'impianto al fine di rendere agevole la manutenzione e ridurre i
fuori servizio in caso di guasto. Nei quadri vengono garantite protezioni di riserva e spazi a disposizione

per eventuali ampliamenti.

Per tutti gli impianti viene definita la modalita di protezione dai contatti indiretti indicando il collegamento
allimpianto di protezione che garantisce l'intervento degli interruttori secondo i limiti previsti dalla Norma

CEI 64-8 o I'impiego della tecnica del doppio isolamento.
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4.3 Apparati per la continuita di servizio

Per tutte le apparecchiature che necessitano di continuita di servizio assoluta (illuminazione di sicurezza
interni, banchine e sottopassi, TVCC, antintrusione, rilevazione incendi e diffusione sonora) e
preferenziale (impianti HVAC, impianti di sollevamento acque, ascensori) verranno predisposti sistemi
UPS e/o gruppi elettrogeni in grado di alimentare i suddetti carichi in mancanza di fornitura elettrica e
permettere la continuita dell’esercizio ferroviario e I'esodo in sicurezza delle persone. Qualora il sito
preveda l'alimentazione di impianti di segnalamento, le utenze LFM preferenziali ed essenziali vengono
alimentate dal sistema integrato di alimentazione e protezione (SIAP), a cura della presente

specialistica.

In particolare:

e Per il PM Interporto d’Abruzzo e la Stazione di Manoppello, I'alimentazione dei carichi critici viene
supportata dal SIAP, alimentato in BT a partire dalla cabina MT/BT proprietaria, che fornisce
energia alle sbarre preferenziale e no-break del quadro QLFM a valle;

e Per i sottopassi pedonali I'alimentazione dei carichi sotto sezione preferenziale viene fornita da
un gruppo elettrogeno dedicato che si attesta sulla sbarra preferenziale del quadro generale di

bassa tensione;

4.4 Impianti di illuminazione

L’illuminazione delle aree ferroviarie, dei fabbricati e delle viabilita viene progettata individuando i
requisiti d’illuminamento e di uniformita contenuti nelle norme UNI 12464-1-2 Luce e illuminazione -
llluminazione dei posti di lavoro, UNI 11248 llluminazione stradale - Selezione delle categorie
illuminotecniche e UNI 13201-2- llluminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali. Per gli ambienti
al chiuso e quelli con accesso al pubblico & stata prevista l'illuminazione di sicurezza secondo le
indicazioni della Norma UNI 1838. La scelta dei corpi illuminanti viene effettuata considerando un grado
IP tale da non richiedere frequenti interventi manutentivi e una durata di vita tale da minimizzare la
sostituzione delle sorgenti luminose in esaurimento. Anche il grado di protezione dagli urti IK € scelto in
modo da limitare danneggiamenti da atti vandalici ed infine, sempre per limitare gli interventi da
coordinare con l'esercizio ferroviario, viene utilizzata la tecnica del doppio isolamento per aumentare
I'affidabilita dellimpianto. Relativamente al rispetto dei requisiti delle Specifiche Tecniche

d’Interoperabilita per I'accessibilita del sistema ferroviario dellUnione Europea per le persone con
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disabilita e le persone a mobilita ridotta, queste fanno riferimento alle Norme UNI sopra richiamate e

pertanto sono conseguentemente soddisfatte.

Nel presente progetto sono stati realizzati i seguenti impianti di illuminazione per le seguenti strutture:

e Lottod

o Impianti di illuminazione interna ed esterna dei nuovi fabbricati tecnologici del PM
Interporto D’Abruzzo;

o Impianti di illuminazione interna ed esterna dei nuovi fabbricati tecnologici a servizio della
stazione di Manoppello;

o Impianti di illuminazione banchine e sottopasso della Stazione di Manoppello;

o Impianti di illuminazione del parcheggio superficiale della stazione di Manoppello;

o Impianto di illuminazione punte scambi sotto il controllo del PM Interporto D’Abruzzo;

o Impianto di illuminazione punte scambi afferenti alla stazione di Manoppello;

o Impianti di illuminazione delle viabilita stradali e dei sottopassi pedonali citati al Cap. 4.1;

o llluminazione interna ed esterna dei fabbricati tecnologici a servizio degli impianti di

sollevamento dei sottovia.

4.5 Impianti Riscaldamento Elettrico Deviatoi

Data l'ubicazione degli impianti all'interno di zone climatiche soggette a precipitazioni nevose e basse
temperature, gli scambi ferroviari oggetto di intervento nel presente appalto vengono dotati di impianto di
riscaldamento elettrico deviatoi, per evitarne il blocco in presenza di ghiaccio e neve. La realizzazione di
tali impianti & prevista dalle specifiche tecniche di RFI che disciplinano I'attrezzaggio di ciascun tipo di
deviatoio con cavi scaldanti autoregolanti.

La realizzazione di impianti RED & prevista per i seguenti siti:

e Lotto1
o P.M. Interporto d’Abruzzo — n.6 deviatoi;
o Stazione di Manoppello — n. 4 deviatoi;

Gli impianti suddetti sono alimentati da quadri QRED dedicati, posizionati all'interno dei fabbricati
tecnologici. Per tali quadri € stato previsto un sistema di controllo e diagnostica in grado di interfacciarsi
col Sistema di Controllo Centrale (SCC).
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4.6 Impianti di sollevamento acque
Nel progetto delle viabilita e delle sistemazioni idrauliche sono stati previsti alcuni sottopassi pedonali, i
quali necessitano di impianti di sollevamento acque. Si elencano di seguito i siti che prevedono tali
impianti:
e Lotto1
o SLO1 - Sottopasso pedonale di via Aldo Moro al km 2+547,580;

o SLO02 - Sottopasso pedonale di via XX Settembre al km 5+290,606;
o SLO3 - Sottopasso pedonale di via Amendola al km 5+758,430.

Per i sottopassi elencati & prevista, in adiacenza ad essi, la realizzazione di armadi tecnologici per
linstallazione delle apparecchiature a servizio del sottopasso. Le elettropompe dei sistemi di
sollevamento vengono alimentate a partire da consegne di energia elettrica in bassa tensione. Essendo
tali impianti fondamentali per garantire la circolazione pedonale durante le precipitazioni piovose, questi

vengono dotati di gruppi elettrogeni di riserva.

4.7 Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Al fine di soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM), sulla copertura dei fabbricati tecnologici di stazione
verra installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Il campo fotovoltaico
fornira energia alle utenze di stazione; gli eventuali esuberi di energia verranno convogliati verso la rete

di distribuzione.

4.8 Sistema di telegestione delle apparecchiature elettriche

Tutti gli impianti LFM a servizio delle stazioni e dei posti tecnologici descritti precedentemente sono
gestiti, controllati e diagnosticati da appositi sistemi SCADA che consentono la supervisione remota
degli impianti. Essi si compongono da apparati di campo dislocati in prossimita degli impianti che, tramite

rete dati, trasmettono le informazioni e i comandi tra gli stessi e le postazioni centralizzate.

Tali impianti vengono progettati al fine di permettere il mantenimento in efficienza dellinfrastruttura

ferroviaria, consentendo un rapido intervento in caso di malfunzionamento o anomalia di un impianto.
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4.9 Elaborati di progetto

Gli impianti di Luce e Forza Motrice si compongono di diversi documenti di progetto. Nellambito del

presente progetto sono stati prodotti i seguenti documenti:

Lotto 1

o |A9600R18RGLF0000001B — Relazione tecnica generale impianti LFM
o JA9600R18DXLF0000001A - Schema generale alimentazioni elettriche

e |A9600R18P7LF0100001B - PM Interporto d’Abruzzo - Planimetria interventi LFM

e JA9600R18P7LF0200001A - Stazione di Manoppello - Planimetria interventi LFM

All'interno dei documenti sopra riportati sono descritti gli interventi previsti, le norme utilizzate, i criteri

utilizzati nelle scelte impiantistiche.

Si precisa che molte scelte sono orientate dalle specifiche delle Ferrovie dello Stato con lo scopo di

standardizzare gli impianti da realizzare mantenendo gli stessi negli ambiti normativi nazionali ed

europee vigenti.
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5. IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

Il sistema di segnalamento rappresenta l'insieme di tutti i sottosistemi, prodotti, funzioni, regole e

processi implementativi preposti:

e Al comando e al controllo degli enti di piazzale di stazione e di linea;
o Alla verifica del corretto funzionamento degli enti;

e Alla protezione della sede ferroviaria da indebiti attraversamenti;

e Alla protezione della marcia dei treni da possibili errori umani;

e Alla protezione per problemi legati al treno stesso (es. boccole).

Tali sistemi si pongono l'obiettivo di garantire la sicurezza dell’esercizio, migliorando gli attuali standard

manutentivi dell'infrastruttura, anche con sistemi informatici di diagnostica.

| sottosistemi fondamentali che costituiscono il sistema di segnalamento riguardano:

e Impianti di Stazione (Interlocking);

e Sistemi di Distanziamento Treni;

e Sistemi di Protezione Marcia treni;

¢ Sistemi di Protezione Passaggi a livello;

e Sistemi di Rilevamento Temperature Boccole e Freni.

Gli Impianti di stazione gestiscono in sicurezza, tramite apparati ACC/ACCM, gli enti di piazzale di
stazione garantendone il corretto comando/controllo in relazione alle necessita movimentistiche. Tali
impianti si interfacciano con i Sistemi di distanziamento che, in maniera automatica, garantiscono la
corretta distanza fra treni in marcia in relazione alla velocita e allo spazio di frenata. Il Sistema di
protezione della marcia dei treni garantisce che i tetti di velocita massima, impostati in funzione delle
caratteristiche del treno e dell’infrastruttura, non siano superati e blocca il treno anche in condizioni di
sconfinamento in zone non autorizzate alla marcia. | Sistemi di Protezione Passaggi a livello
garantiscono la protezione del treno dagli incroci con la viabilita stradale. | Sistemi di Rilevamento
Temperature Boccole e Freni garantiscono I'arresto del treno in punti opportuni al fine di evitare che il

surriscaldamento di boccole e freni possa portare a conseguenze impattanti la sicurezza.

Per il corretto dimensionamento e progettazione degli impianti di segnalamento, il punto di partenza é |l

Programma di Esercizio. Tale documento definisce gli standard funzionali, di capacita e velocita che si
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vogliono ottenere dal generico impianto di stazione e linea. Per tale progetto non & stato fornito un
Programma di Esercizio di riferimento. La planimetria di armamento costituisce il secondo elemento di
base per il progetto di segnalamento, che parte dalla redazione del Piano Schematico di stazione o di
linea. Tale elaborato rappresenta schematicamente la disposizione degli enti di piazzale, funzionali al

rispetto dei criteri di sicurezza imposti dalle normative.

In riferimento al presente progetto, non disponendo del Programma di Esercizio, I'ubicazione dei segnali
ed enti significativi, e le distanze riportate sul Profilo Schematico (cod. IA9600R18DXIS0000001B)
hanno carattere indicativo e saranno soggette ad ulteriori valutazioni nelle successive fasi di progetto,

anche sulla base di eventuali indicazioni in merito.

5.1 Interventi Impianti di segnalamento
Il progetto di velocizzazione della linea Roma — Pescara si compone di 4 lotti funzionali:

e Lotto 1: tratta Interporto d’Abruzzo — Manoppello
o Lotto 2: tratta Manoppello — Scafa
e Lotto 3: tratta Pratola Peligna — Sulmona

o Lotto 4: tratta Tagliacozzo — Avezzano.

Lo scopo della presente relazione tecnica & descrivere i sistemi di Controllo, Comando e Segnalamento
(CCS) che dovranno essere realizzati nell'lambito del Lotto 1 del progetto di velocizzazione della linea
Roma — Pescara. Tuttavia, il documento fornisce la descrizione degli interventi relativi anche al Lotto 2
del progetto di raddoppio, poiché i due lotti risultano strettamente collegati nel’ambito delle opere
previste per gli impianti di segnalamento. Inoltre, si precisa che per quanto riguarda le opere civili, i limiti
di intervento tra i Lotti 1 e 2 sono definiti in prossimita dell’asse del FV della Stazione di Manoppello;
mentre, per quanto concerne i sistemi tecnologici di segnalamento, allo stato attuale di sviluppo del

progetto, risulta necessario considerare I'impianto di Manoppello interamente di competenza del Lotto 1.

5.1.1 Situazione inerziale

Attualmente la linea Pescara — Sulmona € una linea a semplice binario gestita in CTC, il cui DCO &
posto nel FV della Stazione di Pescara Centrale. | limiti di giurisdizione del DCO sono delimitati dalle

Stazioni Porta di Pescara e Sulmona.

| PdS oggetto dell'intervento sono:
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e Posto di Movimento di Interporto d’Abruzzo: impianto ACEI tipo 1/019;

e Stazione di Manoppello: impianto ACEI tipo 1/019;

e Fermata di Alanno;

e Stazione di Scafa: impianto ACEI tipo 1/019;

Le tratte a Semplice Binario della linea Pescara — Sulmona sono gestite con BCA (Blocco Conta Assi) e

attrezzate con SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treni).

Rientrano nel presente progetto gli interventi relativi al Lotto 1, ricadenti nella tratta Interporto d’Abruzzo

(i) — Manoppello (i).

5.1.2 Impianti di stazione (Interlocking)

| principali interventi tecnologici del presente progetto riguardano la realizzazione di un nuovo ACCM con

i relativi Posti Periferici, che dovra relazionarsi con il CTC esistente Pescara — Sulmona da riconfigurare

opportunamente tramite appalto distinto.

Al completamento delle opere previste nellambito del Lotto 1 il nuovo ACCM comprendera i seguenti

impianti:
e PP/ACC di Interporto d’Abruzzo
e PP/ACC di Manoppello.

Con il completamento delle lavorazioni relative al Lotto 2, verranno inseriti nellACCM i nuovi impianti:

e PPM di Alanno
e PP-ACC di Scafa.

E compresa nel progetto la realizzazione di nuovi fabbricati, atti al contenimento di tutte le

apparecchiature e postazioni necessarie per i nuovi impianti tecnologici.

In via preliminare, si considera Manoppello sede del PC dellACCM, con postazioni operatore

remotizzate presso il fabbricato esistente di Pescara. Il PC dellACCM sara costituito da:

e Sistema di elaborazione di Posto Centrale;

e Postazione Operatore Movimento (POM);

e Postazione Operatore Manutenzione (POMAN);

e Postazione per prove simulate (clone).
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5.1.3 Sistemi di Distanziamento Treni in Linea

Relativamente agli impianti di Distanziamento Treni in linea, il progetto prevede la realizzazione di un
nuovo Bca reversibile su doppio binario. La velocita massima di tracciato delle tratte sara di 160 km/h

per il rango C, ma verra considerata la velocita massima di 150 km/h per il limite imposto dal Bca.

5.1.4 Interfacce con i Sistemi esterni

Con il completamento delle opere relative al presente progetto, TACCM si interfaccera con il CTC

esistente Pescara — Sulmona.

5.1.5 Sistemi di Protezione Marcia treni

Relativamente ai Sistemi di Protezione Marcia Treni (SCMT), il progetto prevede i seguenti interventi:
e Realizzazione di tutti gli impianti SCMT di stazione sui nuovi apparati
e Realizzazione di tutti gli impianti SCMT sulla nuova tratta di linea a doppio binario
e Adeguamento impianti SCMT esistenti per gli apparati e la linea in esercizio

o Dismissione totale del sistema esistente, coerentemente con le altre demolizioni (sia di cabina

che di piazzale).

5.1.6 Sistemi di Protezione Passagqgi a livello

[l progetto prevede la soppressione dei seguenti PL di Stazione di Manoppello:

e PL1: km 22+718,
e PL2: km 23+234,
e PL3: km 24+454,

e del PL di Stazione di Scafa al km 30+244.

5.1.7 Sistemi di Rilevamento Temperature Boccole e Freni

Lungo la linea Pescara — Sulmona sono presenti i seguenti impianti R.T.B:
o Km 345+224, di tipo monodirezionale,
e Km 5+904, di tipo monodirezionale,
e km 34+039, di tipo bidirezionale,

e km 63+048, di tipo monodirezionale,
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e km 166+592, di tipo monodirezionale.

Pertanto, nellambito delle lavorazioni relative al Lotto 1, da Interporto a Manoppello, non sono previsti

interventi riguardanti gli impianti RTB.

Nell’ambito del Lotto 2, invece, si prevede attualmente lo spostamento del PVB dell’impianto RTB del km
34+039 coerentemente con la nuova posizione del segnale di avviso della Stazione di Scafa, lato Torre
dei Passeri. La nuova ubicazione sara circa al Km 34+326 (come riportato sull’elaborato grafico di

progetto).

L’ACCM dovra interfacciarsi con I'impianto RTB del Km 34+326.

5.2 Fasi di realizzazione

Coerentemente con I'avanzamento delle lavorazioni delle OO.CC., il progetto prevede, per ogni lotto
funzionale, la suddivisione degli interventi necessari alle opere di piazzale in diverse Fasi realizzative,
come il posizionamento degli enti, la risoluzione delle interferenze con gli attuali cavi/cunicoli e lo

smantellamento degli enti dismessi.

5.2.1 Lotto 1

Durante le fasi di realizzazione del doppio binario della tratta Interporto d’Abruzzo - Manoppello, per

quanto concerne gli impianti di segnalamento sono previsti i seguenti principali interventi:

¢ modifiche all'attuale impianto ACEI di Manoppello (in fase 1.1) per [l'eliminazione del
fermadeviatoio 101 e (in fase 1.3) per la chiusura del PL di stazione al km 23+234 in seguito al
completamento della viabilita NVO08;

e la realizzazione di un nuovo impianto ACC per la Stazione di Manoppello in fase 2.1a
opportunamente configurato per la gestione della circolazione prevista in questa fase;

e la realizzazione di un nuovo ACCM con il nuovo PP-ACC di Interporto d’Abruzzo e con
l'inserimento del PP-ACC di Manoppello in fase 2.2 (1° riconfigurazione di Manoppello);

e una 2° riconfigurazione del PP-ACC di Manoppello e di conseguenza del’lACCM prevista per la
gestione dell’esercizio ferroviario della fase 3.1;

e le riconfigurazioni degli impianti PP-ACC di Manoppello, di Interporto d’Abruzzo e di

conseguenza del’lACCM in fase finale (fase 4) per I'attivazione del doppio binario delle tratte.
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5.2.2 Lotto 2

Durante le fasi di realizzazione del doppio binario della tratta Manoppello — Scafa, per quanto concerne

gli impianti di segnalamento sono previsti i seguenti principali interventi:

¢ modifiche all’attuale impianto ACEI di Scafa (in fase 1.3) per I'eliminazione del fermadeviatoio

101;

¢ la realizzazione del nuovo PPM della Stazione di Alanno, da inserire in ACCM, in fase 3.1;

e la realizzazione dellimpianto PP-ACC di Scafa in fase 4, contestualmente all’attivazione del

raddoppio di tratta;

e la riconfigurazione del PPM di Alanno in fase finale (fase 4) per I'attivazione del doppio binario

delle tratte limitrofe.
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6. SISTEMI DI SUPERVISIONE

Il sistema di supervisione (CTC/SCC/SCCM) rappresenta un sistema tecnologico che ha I'obiettivo di
garantire la regolarita della circolazione dei treni sulle linee ferroviarie di propria competenza,

supportando gli Operatori della Circolazione nello svolgimento dell’esercizio ferroviario.

La regolarita viene garantita grazie alle seguenti principali FUNZIONI:
e CIRCOLAZIONE:
- Acquisizione controlli degli enti di segnalamento mediante gli apparati ACEI e ACC
(CTC/SCC) o gli apparati ACCM (SCCM);
- Supervisione della circolazione (CTC/SCC/SCCM) effettuata mediante funzioni proprie del
sistema quali: Inseguimento Marcia Treni, Previsionale, Gestione Conflitti, Automatismi
(es. predisposizione comandi automatici di itinerario), Selezione Itinerari;
- Invio comandi, automatici o manuali, verso gli apparati ACEl e ACC (CTC/SCC) e/o gl
apparati ACCM (SCCM);
- Gestione delle rappresentazioni video (CTC/SCC/SCCM) a disposizione delle varie
tipologie di Operatori di Circolazione del Posto Centrale (es. Dirigente Centrale Operativo
[DCO]) e dei Posti di Servizio (es. Dirigente Movimento [DM] di stazione).
e DIAGNOSTICA - TELESORVEGLIANZA E SICUREZZA:
- Autodiagnostica (CTC/SCC/SCCM) delle apparecchiature che compongono il sistema di
supervisione stesso;
- Diagnostica remota e gestione allarmi degli impianti ausiliari installati nei fabbricati/locali
tecnologici: Alimentazione (SCCM), Condizionamento (SCC/SCCM), Antiintrusione e
Controllo Accessi (SCC/SCCM), Rilevamento Incendi (SCC/SCCM);
- Gestione impianti TVCC (SCC/SCCM) installati nei fabbricati/locali tecnologici.

| sistemi di supervisione sono costituiti da un’architettura composta da due livelli:

e POSTO CENTRALE, in cui sono concentrate le suddette funzioni di supervisione e
coordinamento dell’area controllata (CTC/SCC/SCCM), di interfacciamento con gli apparati
ACCM (SCCM) e di interfacciamento con i sistemi esterni;

e POSTO PERIFERICO, per linterfacciamento locale con gli apparati ACEl e ACC (CTC/SCC) e
per l'interfacciamento locale con gli impianti ausiliari e TVCC (SCC/SCCM).
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| sistemi di supervisione sono interfacciati con altri sistemi tecnologici ferroviari, quali:

e PIC [Piattaforma Integrata Circolazione] (CTC/SCC/SCCM);

e PIC/laP [PIC per le Informazioni al Pubblico] (CTC/SCC/SCCM);

e sistemi di supervisione limitrofi [CCL (Controllo Centralizzato Linee), CTC, SCC, SCCM]
(CTC/SCC/SCCM);

¢ Impianti RTB [Rilevamento Temperatura Boccole] (SCC/SCCM);

¢ Impianti MTR [Monitoraggio Temperatura Rotaia] (SCC/SCCM);

o STI [Sistema di Telefonia Integrata] (SCC/SCCM);

¢ RBC [Radio Block Center] (SCCM).

Per il corretto dimensionamento e progettazione dei nuovi sistemi di supervisione e per la

riconfigurazione di sistemi di supervisione gia in esercizio, € necessario disporre dei seguenti elaborati:

e CIRCOLAZIONE:
- Relazione tecnica Impianti di Segnalamento;
- Piani Schematici di stazione o di linea;
- Elenco comandi e controlli degli apparati ACEI, ACC, ACCM;
- Programmi di Esercizio;
- Relazione tecnica Telecomunicazioni.
e DIAGNOSTICA - TELESORVEGLIANZA E SICUREZZA:
- Relazioni tecniche Impianti Ausiliari/TVCC;
- Layout attrezzati dei fabbricati tecnologici;
- Schemi unifilari Alimentazione/Impianti Ausiliari/TVCC;

- Relazione tecnica Telecomunicazioni.

6.1 Interventi CTC

L’attuale CTC Pescara-Sulmona, il cui posto centrale € ubicato nei locali di Pescara Centrale, € un
sistema per il controllo della circolazione di ultima generazione e dovra essere adeguato al fine di gestire
la nuova tratta ACCM Interporto(i) — Scafa(i). Le fasi di attivazione delle modifiche CTC saranno

contestuali alle attivazioni del nuovo ACCM.
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