
(NAPOLI)

SS 268

(SALERNO)

VIA GUINDAZZI

SS 268

SS 268

SS 268

SS 268

SS 268

VIA GUINDAZZI

VIA M
URATA

VIA M
URATA

VIA GUINDAZZI

VIA GUINDAZZI

VIA ROM
ANI COSTANZO

VIA ROM
ANI COSTANZO

SS 268

SS 268

SS 268

SS 268

SS 268

E =
 51

60
0.0

00

N = 28900.000

E =
 51

90
0.0

00

N = 29400.000

E =
 52

40
0.0

00

N = 29400.000

E =
 52

70
0.0

00

N = 29800.000

E =
 53

10
0.0

00

N = 29700.000

LIMITE PROPRIETA' ANAS

TOMBINO CIRCOLARE

DI SCARICO NEL

LAGNODN600 - L=14m

SP GUINDAZZI

Progr. km

WBSOM05
OM-05 Muro L= 53.60m Rampa G

0+113.65 al km 0+163.28

Progr. km

WBSX000
TM 01 tombino fi 1000 esistente da prolungare

0+300.00

Progr. km

WBSTM01
TM 01 tombino fi 1000 esistente da prolungare

0+300.00
Progr. km

WBSVI01
Ponte acquedotto campano VI 01 L=22.80m

0+239.95 al km 0+262.75

Progr. km

WBS VI05
Ponte S.V. Ciauzi VI 05 L=13.00m

1+238.96 al km 1+251.96

Progr. km

WBSST01
ST 01 Sottovia scatolare 5.00x3.50 esistente da demolire e ricostruire

1+623,36

Progr. km

WBS VI02
Ponte Lagno Trocchia VI 02 L=12.00m

asse 0+433.92

Progr. km

WBSVI07
Ponte Lagno dei Reclusi VI 07 L=30.00m

1+695.32 al km 1+725.32

Demolizione ponte esistente

Demolizione

ponte esistente

Demolizione

ponte esistente

Demolizione

ponte esistente

Demolizione

ponte esistente

SP GUINDAZZI

Rampa K

Rampa J

Rampa C

Rampa B Rampa E

Rampa G

Rampa F

Rampa H

viab. 1

viab. 2

Progr. km
0+800.00

AREA DI SERVIZIO E1

Pr
og

r. 
km

0+
14

0.
00

IM
PI
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C0

1

Pr
og

r. 
km

0+
52

0.
00
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PI
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TO
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C0

2

Progr. km
1+060.00

IMPIANTO ITC04+VD04

Progr. km
1+000.00

IMPIANTO ITC03+VD03

Pr
og

r. 
km

1+
74

0.
00

IM
PI

AN
TO

 IT
C0

5

INIZIO INTERVENTO km 0+000

OM-N.19 Muro di sostegno in C.A. in SX L=35,00 m

Progr. km

WBSOM05.2

OM-05.2 Muro di sostegno in C.A. in SX L=205,00 m

1+273,50 al km 1+478,46

Progr. km

WBSOM02
OM-02 Muretto ad "L" in C.A. in DX L=86,35m

0+124,00 al km 0+210,16

Progr. km

WBSOMN26

OM-N.26 Muro di sottoscarpa in C.A. in DX L= 190,00m

0+258,00 al km 0+439,50

Progr. km

WBSOMN01

OM-N.01 Muro di sottoscarpa in C.A. in DX L= 129.50m

0+509,85 al km 0+641,88

Progr. km

WBS OMN35

OM-N.35 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 9,40m

1+208,02 al km 1+217,42

Progr. km

WBSOMN27

OM-N.27 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 8,25m

1+251,76 al km 1+260,02

Progr. km

WBSOMN28

OM-N.28 Muro di sottoscarpa in C.A. in DX L= 168,60m

1+259,60 al km 1+422,00

Progr. km

WBS OMN03

OM-N.03 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 80.30 m

Progr. km

WBS OMN02

OM-N.02 Muro di controripa in C.A. in DX L= 148.75m

0+793.46 al km 0+941,42

Progr. km

WBSOMN34

OM-N.34 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 6,15m

0+976,33 al km 0+982,50

Progr. km

WBSOM04.1

OM-04.1 Muro di sostegno in C.A. in SX L=18.50m

0+970.50 al km 0+989,00

Progr. km

WBSOMN33

OM-N.33 Muro di sottoscarpa in C.A. in SX L=86.55 m

 0+988,60 al km 1+065,57

Progr. km

WBSOM17.4

OM-17.4 Muro di sostegno in C.A. in SX L=8.10m

1+231,10 al km 1+239,17

Progr. km

WBSOMN01

OM-N.01 Muro esistente in DX L= 26,00m

0+484,53 al km 0+509.85

Progr. km

WBSOMN03

OM-N.03 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 6.65 m

1+626,47 al km 1+633,20

Progr. km

WBSOM05.1

OM-05.1 Muro L=147.00 Rampe C - E

0+031.08 Rampa E - 0+126.55 Rampa C

Progr. km

WBSOM05.4

OM-05.4 Muro L=96.00 Rampa C - B

0+154.56 Rampa C - 0+113.29 Rampa B

Progr. km

Ponte Guindazzi VI 04 L=21.00m

0+941.81 al km 0+962.81
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9
0+180,00
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0+200,00

11
0+220,64

12
0+239,95

13

0+262,75

14
0+284,78

15
0+300,00

16
0+320,00

17
0+340,00

18
0+360,00

19

0+382,69
20

0+413,59
21

0+454,39
22

0+483,83
23

0+503,97
24

0+520,00
25

0+533,06
26

0+552,68
27

0+560,00
28

0+580,00
29

0+600,00
30

0+620,00
31

0+637,19
32

0+642,22
33

0+664,12
34

0+685,92

35

0+690,89

36

0+700,00

37

0+720,00

38

0+740,00

39

0+760,00

40

0+780,00

41

0+800,00

42

0+820,00

43

0+840,00

44

0+860,00

45

0+880,00

46

0+900,00

47

0+920,00

48

0+936,79

49

0+941,81

50

0+962,81

51

0+967,84

52

0+980,00

53

1+000,00

54

1+020,00

55

1+040,00

56

1+060,00

57

1+080,00

58

1+100,00

59

1+120,00

60

1+140,00

61

1+160,00

62

1+180,00

63

1+200,00

64

1+220,00

65

1+226,73

66

1+238,96

67

1+251,96

68

1+264,20

69

1+280,00

70

1+300,00

71

1+320,00

72

1+340,00

73

1+360,00

74

1+380,00

75

1+400,00

76

1+420,00

77

1+440,00

78

1+460,00

79

1+483,87

80

1+488,86

81

1+510,77

82

1+532,56

83

1+537,56

84

1+550,35

85

1+559,85

86

1+570,46

87

1+584,73

88

1+595,65

89

1+604,65

90

1+615,82

91

1+630,00

92

1+640,00

93

1+660,00

94

1+680,00

95

1+695,32

96

1+725,32

97

1+740,00

98

1+760,00

99

1+780,00

100

1+800,00

101

1+820,00

102

1+840,00

103

1+860,00

104

1+880,00

105

1+900,00

106

1+920,00

107

108

109

110

CT_03

CT_13

CANTIERE BASE

CB_01

AREA STOCCAGGIO

MATERIALI

CTM_04

CTM_05

CTM_07

CTM_08

CTM_09

CTM_10

CTM_11

CTM_12

CTM_13

CTM_14

CTM_16

CT_02

CTM_03
CT_04

CT_06

CT_07

CTM_06

CTM_15

CT_14
CT_15

CT_16

CT_17

CTM_19

CTM_20

CTM_21

CT_09

AREA STOCCAGGIO

MATERIALI

CT_10

CT_08

CTM_17

CTM_18

1+533,62

1+533.62

CT_05

CTM_01

CTM_02

CT_11

CT_12

CT_01

VIA ROM
ANI

VIA ROM
ANI

VIA FUSCO

VIA FUSCO

VIA M
ARCIANO

VIA MARCIANO

VIA POM
IGLIANO

VIA POM
IGLIANO

VIA POM
IGLIANO

USCITA SANT'ANASTASIA

USCITA SANT'ANASTASIA

USCITA MADONNA DELL'ARCO

(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)
(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)

(SALERNO)SS 268(NAPOLI)(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)
(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)

(SALERNO)
SS 268(NAPOLI)

(NAPOLI) SS 268
(SALERNO)

(NAPOLI) SS 268 (SALERNO)

(SALERNO)

SS 268

(NAPOLI)

(NAPOLI)
SS 268

(SALERNO)

(NAPOLI)
SS 268

(SALERNO)

E 
= 

53
10

0.
00

0

N = 29700.000

E 
= 

53
70

0.
00

0

N = 30000.000

E 
= 

54
50

0.
00

0

N = 30100.000

E 
= 

54
10

0.
00

0

N = 30200.000

MADONNA DELL'ARCO

SVINCOLO SP

S. ANASTASIA - POMIGLIANO
Progr. km

WBS OM16.3
OM-16.3 Muro in DX  L= 149,80m  RAMPE I - L

0+030.88 Rampa P - 0+109.76 Rampa L

Progr. km

WBS CV03CV 03 Opera di attraversamento da demolire

 2+390.00

ST 01 Sottovia scatolare 5.00x3.50 esistente da demolire e ricostruire

Progr. km

WBS ST02Sottovia scatolare2+527,43

Progr. km

VI07Ponte Lagno dei Reclusi VI 07 L=30.00m

1+695.32 al km 1+725.32

WBS

Progr. km

WBS TM04TM 04 tombino scatolare 4.00x4.00 esistente da demolire 

3+457.10

Demolizione ponte esistente

ponte esistente

ST 02 Sottovia scatolare 10.00x4.50

esistente da demolire

Km 2+539.65

MADONNA DELL'ARCO

SVINCOLO SP

Rampa U

Rampa W

Rampa T

Rampa Q

Rampa S
Rampa Z

Rampa I

Rampa M

Rampa L

Rampa N

Rampa O

Rampa P

viab. 4

viab. 5
viab. 19

viab. 6

viab. 7

viab. 16

S. ANASTASIA - POMIGLIANO
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00
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Progr. km
3+100.00

IM
PIANTO
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og
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km

3+
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7+
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Progr. km 3+440.00

IMPIANTO ITC08
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og

r. 
km

W
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O
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O
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SX
 L
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00
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1+
72

6,
58

 a
l k

m
 1

+8
25

,8
6

Progr. km

OM11OM-11 Muro di controripa in C.A. in SX L= 143,35m

2+073,00 al km 2+216.87

Progr. km

WBS OM15.1
OM-15.1 Muro di controripa in C.A. in SX L= 20.00m

2+474,50 al km 2+494,50

Progr. km

WBS OM15.2
OM-15.2 Muro di sostegno in C.A. in SX L= 445,60m 

2+554,06 al km 2+997,18

OM-16.1 Muro di sostegno in C.A. in SX L= 28,15m

3+150,66 al km 3+178,80

Progr. km

WBS OM17.2
OM-17.2 Muro di sostegno in C.A. in SX L= 52,80m

3+405,81 al km 3+458,63

Progr. km

WBSOM-17.3 Muro di sost. in C.A. in SX L= 91,80m

Progr. km

WBS OM13A
OM-13A Muro di controripa in C.A. in DX  L= 84,00m

 2+294,33 al km 2+376,71

Progr. km

WBS OM13B
OM-13B Muro di controripa in C.A. in DX  L= 113,70m

2+305,22 al km 2+415,08 Progr. km

WBS OMN29
OM-N.29 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 4,25m

3+589,24 al km 3+593,49

Progr. km

WBS OMN30
OM-N.30 Muro di sottoscarpa in C.A. in DX L= 124,50m

3+593,10 al km 3+709,55

Pr
og
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km

W
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3+
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m
 3

+3
71

,3
5

Progr. km

WBS OM16.2
OM-16.2 Muro di sostegno in C.A. in SX L= 65.80m

3+186,00 al km 3+251,77

1+680,00
95

1+695,32
96

1+725,32

97

1+740,00

98

1+760,00

99

1+780,00

100

1+800,00

101

1+820,00

102

1+840,00

103

1+860,00

104

1+880,00

105

1+900,00

106

1+920,00

107

1+940,00

108

1+960,00

109

1+980,00

110

2+000,00

111

2+020,00

112

2+040,00

113

2+060,00

114

2+080,00

115

2+100,00

116

2+120,00

117

2+140,00

118

2+160,00

119

2+180,00

120

2+200,00

121

2+222,95

122

2+240,00

123

2+260,00

124

2+280,00

125

2+288,55
126

2+300,00
127

2+320,00
128

2+340,00
129

2+360,00
130

2+380,00
131

2+400,00
132

2+420,00

133
2+440,00

134
2+460,00

135
2+480,00

136
2+500,00

137
2+520,00

138

2+525,55

139
2+553,75

140

2+560,00

141
2+580,00

142
2+600,00

143
2+620,00

144
2+640,00

145
2+660,00

146
2+680,00

147

2+700,00
148

2+720,00
149

2+740,00
150

2+760,00
151

2+780,00
152

2+800,00
153

2+820,00
154

2+840,00
155

2+860,00
156

2+882,39
157

2+902,33
158

2+927,39
159

2+947,39
160

2+960,00
161

2+980,00
162

2+988,50
163

3+005,50
164

3+020,00
165

3+040,00
166

3+060,00
167

3+080,00
168

3+100,00
169

3+112,40
170

3+125,97
171

3+147,16
172

3+160,00
173

3+178,50
174

3+186,50
175

3+200,00
176

3+220,00
177

3+235,70
178

3+257,60
179

3+280,00
180

3+300,00
181

3+320,00
182

3+340,00
183

3+360,00
184

3+371,86
185

3+376,89
186

3+398,09
187

3+403,07
188

3+420,00
189

3+440,00
190

3+446,00
191

3+465,00
192

3+480,00
193

3+500,00
194

3+520,00
195

3+540,00
196

3+560,00
197

3+565,92
198

3+578,98
199

3+600,00
200

3+620,00
201

3+640,00
202

1870

950

200

100

270

300

300

CT_19 CT_21

CT_22

CT_23

CT_24

CT_25

CT_20

CT_26

CT_27

CT_30

CTM_25
CTM_26

CTM_27

CTM_28

CTM_29

CTM_30

CTM_31 CTM_32 CTM_33

CTM_34

CT_15

CT_16

CT_17

CTM_19
CTM_20

CTM_21

CTM_22
CT_18

CTM_23

CTM_24 CT_28

2+996,41

2+996.41

CT_29

Viabilità esistente

Piste di cantiere

Cantiere base ed aree di stoccaggio

Cantieri tecnici

LEGENDA

Espropri

Separazione tronchi

Separazione tronchi 2a/2b

PROGETTO DEFINITIVO

Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla
S.S.268 "del Vesuvio"

   Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 - 2° lotto 1° stralcio

DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:

Visto: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

IL RESPONSABILE
dell'Integrazione tra le varie

discipline specialistiche:

ANNOPROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE

REDATTO VERIFICATO

SCALA:

APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

PD 2 1DN A 0 2 8 1

IL GEOLOGO:

T00IA01AMBPL03A

T 0 0 I A 0 1 AMB P L 0 3 A 1:2.000

Ambiente
Valutazione Preliminare

Planimetria aree di cantiere e viabilità di cantiere - Tav. 1/3
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