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WBS OMN13.1
OM-N.13.1 Muro di sostegno in C.A. in DX L=70.00m

0+075.70 al km 0+145.70

Progr. km

WBS VI19Ponte S.S. S.Sossio VI 19 L=21.40m

7+400.30 al km 7+421.70

Progr. km

WBS VI20Ponte Lagno Fossa dei Leoni VI 20 L=31.46m

7+568.39 al km 7+599.85

Progr. km
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OM-33.1 Muro di sostegno in C.A. in SX L= 72,60m

7+595.25 al km 7+667.87

Progr. km

WBS OMN16
OM-N.16 Muretto ad "L" in C.A. in DX L= 63,55m

7+172,75 al km 7+237.25

Progr. km

WBS OMN13
OM-N.13 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 118.50m 
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OM-N.40 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 72,70m 
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OM-33.2 Muro di sostegno in C.A. in DX L= 66.40m 

7+610,36 al km 7+674,74
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OM-N.15 Muro di sottoscarpa in C.A. in DX L=348.80m
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AREA STOCCAGGIO MATERIALI
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LEGENDA
Viabilità esistente

Piste di cantiere

Cantiere base ed aree di stoccaggio

Cantieri tecnici

Espropri

PROGETTO DEFINITIVO

Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla
S.S.268 "del Vesuvio"

   Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 - 2° lotto 1° stralcio

DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:

PROGETTAZIONE:

Visto: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

IL RESPONSABILE
dell'Integrazione tra le varie

discipline specialistiche:

ANNOPROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE

REDATTO VERIFICATO

SCALA:

APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

PD 2 1DN A 0 2 8 1

IL GEOLOGO:

T00IA01AMBPL05A

T 0 0 I A 0 1 AMB P L 0 5 A 1:2.000

Ambiente
Valutazione Preliminare
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