



SORGENIA RENEWABLES s.r.l.

Via A. Algardi n. 4, 20148 Milano (MI)

**PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
RICADENTE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT)
IN LOCALITA' SERRA S. PIETRO ED
OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI GARAGUSO (MT)**



Tecnico

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Collaborazioni

ing. Milena Miglionico
ing. Antonio Crisafulli
ing. Tommaso Mancini
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

Responsabile Commessa

ing. Danilo Pomponio

| ELABORATO | | TITOLO | COMMESSA | TIPOLOGIA | | |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|--|
| C07 | | QUADRO ECONOMICO | 21062 | D | | |
| REVISIONE | | | CODICE ELABORATO | | | |
| 00 | | | DC21062D-C07 | | | |
| REVISIONE | | Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.) | SOSTITUISCE | SOSTITUITO DA | | |
| 00 | | | - | - | | |
| REV | | | DATA | MODIFICA | | |
| 00 | | | 15/07/21 | Emissione | | |
| 01 | | | Elaborato | Controllato | Approvato | |
| 02 | | | Zingarelli | Miglionico | Pomponio | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |



| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u> | |
| A) COSTO DEI LAVORI | |
| A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza) | |
| A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti | |
| SOMMANO I LAVORI (A.1+ | |
| A.2) | |
| B) SPESE GENERALI : | |
| B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | |
| B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto | |
| B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | |
| B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche; | |
| B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4; | |
| B.6 - Imprevisti; | |
| B.7 - Spese di Connessione alla rete; | |
| B.8 - Aquisizione aree | |
| SOMMANO LE SPESE GENERALI | |
| C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B) | |
| D) ONERI FISCALI | |
| C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7 | |
| C.2 - IVA 10% su A + B.6 | |
| SOMMANO GLI ONERI FISCALI | |
| E) TOTALE PROGETTO (A+C+D) | |

COMMITTENTE: