

# IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO "GELA 98"

REGIONE SICILIANA  
LIBERO CONSORZIO DI CALTANISSETTA  
COMUNE DI GELA



OGGETTO:  
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DI POTENZA IN  
DC PARI A 98, 439 MW E IN AC TERNA PARI A 89,991 MW E DI TUTTE LE  
OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE



## PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:  
QUADRO ECONOMICO GENERALE

COMMITTENTE:	SVILUPPATORE:	PROGETTISTA:
<b>ALLEANS RENEWABLES PROGETTO5 SRL</b>	<b>MP SICILY DEVELOPMENT S.R.L.</b>	Arch. Sebastiano Carrotto (timbro e firma) Sebastiano CARROTTO 2001 
REVISIONE: Rev 01	CODICE IMPIANTO: AL-SIC-004 Scala:N.A.	CODICE PRATICA TERNA.: 201900780 Data: 05/10/2021

TIMBRO DELL'ENTE AUTORIZZANTE:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	48.671.937,00 €	4.867.193,70 €	53.539.130,70 €
A.2) Oneri di sicurezza	173.962,00 €	17.396,20 €	191.358,20 €
A.3) Opere di mitigazione	550.485,00 €	55.048,50 €	605.533,50 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e progetto di Monitoraggio Ambientale	156.000,00 €	34.320,00 €	190.320,00 €
A.25) Opere connesse	2.200.600,00 €	220.060,00 €	2.420.660,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>51.752.984,00 €</b>	<b>5.194.018,40 €</b>	<b>56.947.002,40 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, vi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità	718.259,27 €	158.017,04 €	876.276,31 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	48.235,00 €	10.611,70 €	58.846,70 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	90.442,00 €	19.897,24 €	110.339,24 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	141.693,00 €	31.172,46 €	172.865,46 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2), B.4) e collaudi B.3)	- €	- €	- €
B.6) Imprevisti	948.032,70 €	208.567,19 €	1.156.599,89 €
B.7) Spese varie	- €	- €	- €
<b>TOTALE B</b>	<b>1.946.661,97 €</b>	<b>428.265,63 €</b>	<b>2.374.927,60 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	- €	- €	- €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>			
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>53.699.645,97 €</b>	<b>5.622.284,03 €</b>	<b>59.321.930,00 €</b>

