



TRACCIATO - ASSE T08  
Sezione 10  
Progressiva: 0+180,00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 160,00




Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
SCOTICO	16,94	0,00	0,00
SCAVO	3,64	52,13	52,13
RILEVATO	3,54	71,80	123,93
FONDAZ. STRADALE	2,40	58,99	182,92
MISTO STABILIZZATO	6,32	84,03	266,95
CUNETTE	3,02	91,38	358,33
TOTALE	37,16	266,23	625,23

TRACCIATO - ASSE T08  
Sezione 11  
Progressiva: 0+200,00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 160,00



Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
SCOTICO	16,94	0,00	0,00
SCAVO	3,18	56,62	56,62
RILEVATO	4,13	72,85	129,47
FONDAZ. STRADALE	34,47	163,52	293,00
MISTO STABILIZZATO	2,50	35,62	328,62
CUNETTE	0,00	0,00	328,62
TOTALE	61,12	224,61	621,62

TRACCIATO - ASSE T08  
Sezione 12  
Progressiva: 0+219,78  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 160,00



Materiale	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. Cum. (m³)
SCOTICO	13,78	0,00	0,00
SCAVO	3,16	56,62	56,62
RILEVATO	6,54	119,41	176,03
FONDAZ. STRADALE	75,00	344,91	520,94
MISTO STABILIZZATO	3,00	42,88	563,82
CUNETTE	0,00	0,00	563,82
TOTALE	95,38	459,41	1114,74

Tabella materiale: SCOTICO

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	1,69	0,00	0,00
0+020,00	3,64	52,13	52,13
0+040,00	3,54	71,80	123,93
0+060,00	2,40	58,99	182,92
0+080,00	6,32	84,03	266,95
0+100,00	3,02	91,38	358,33
0+120,00	8,36	109,38	467,71
0+140,00	8,56	169,21	636,92
0+160,00	16,57	246,94	883,86
0+180,00	16,24	328,10	1211,96
0+200,00	16,94	331,79	1543,75
0+219,78	13,78	303,24	1846,99

Tabella materiale: SCAVO

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	3,01	0,00	0,00
0+020,00	0,04	22,52	22,52
0+040,00	0,82	7,56	30,07
0+060,00	1,60	24,81	54,89
0+080,00	0,06	13,06	67,94
0+100,00	8,79	63,80	131,74
0+120,00	22,08	298,76	430,50
0+140,00	26,67	486,77	917,27
0+160,00	34,31	698,13	1615,40
0+180,00	22,07	559,33	2174,73
0+200,00	31,18	529,89	2704,62
0+219,78	37,16	674,91	3379,53

Tabella materiale: RILEVATO

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	0,08	0,00	0,00
0+020,00	11,78	85,58	85,58
0+040,00	1,74	120,28	205,86
0+060,00	0,43	20,26	226,11
0+080,00	19,12	149,50	375,61
0+100,00	0,36	147,24	522,85
0+120,00	19,48	149,83	672,67
0+140,00	11,34	304,60	977,28
0+160,00	95,02	927,97	1905,24
0+180,00	69,43	1637,82	3543,07
0+200,00	94,47	1632,52	5175,59
0+219,78	63,64	1553,41	6729,00

Tabella materiale: FONDAZ. STRADALE



Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	2,50	0,00	0,00
0+020,00	3,18	56,62	56,62
0+040,00	4,13	72,85	129,47
0+060,00	2,51	65,79	195,26
0+080,00	7,51	95,80	291,06
0+100,00	2,50	95,62	386,68
0+120,00	7,50	95,53	482,21
0+140,00	7,50	150,00	632,21
0+160,00	19,13	257,35	889,57
0+180,00	20,00	391,23	1280,80
0+200,00	20,00	400,00	1680,80
0+219,78	15,00	344,91	2025,71

Tabella materiale: MISTO STABILIZZATO

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	0,50	0,00	0,00
0+020,00	0,64	11,32	11,32
0+040,00	0,83	14,57	25,89
0+060,00	0,50	13,16	39,05
0+080,00	1,50	19,16	58,21
0+100,00	0,50	19,12	77,34
0+120,00	1,50	19,11	96,44
0+140,00	1,50	30,00	126,44
0+160,00	3,83	51,47	177,91
0+180,00	4,00	78,25	256,16
0+200,00	4,00	80,00	336,16
0+219,78	3,00	68,88	405,04

Tabella materiale: CUNETTE

Progressiva	Area (m²)	Volume (m³)	Vol. cum. (m³)
0+000,00	0,00	0,00	0,00
0+020,00	0,00	0,01	0,01
0+040,00	0,00	0,04	0,05
0+060,00	0,00	0,05	0,10
0+080,00	0,00	0,05	0,15
0+100,00	0,00	0,05	0,21
0+120,00	0,00	0,05	0,26
0+140,00	0,00	0,05	0,31
0+160,00	0,00	0,04	0,35
0+180,00	0,00	0,03	0,38
0+200,00	0,00	0,03	0,40
0+219,78	0,00	0,03	0,43



EDIC.	DATE	DRAWN	CHECKED	REVISED-EDPR	MODIFICATION
D					
C					
B					
A	20/11/2021	GP	DC	ST	PROGETTO DEFINITIVO

DATE	SCALE	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
31/21	1:1000	GP	DC	ST
31/21		GP	DC	ST
31/21		GP	DC	ST