



FASE 3 ACC - Prima attivazione

- Attivazione nuovo ACC e dismissione ACEI Bivio Cargnacco
- Dismissione stazione di Risano
- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311
- Dismissione tralicci in cassa stagna Bivio Cargnacco (S) e Risano (T)
- cf. IZ0900058PXAC0101001A - ACEI Bivio Cargnacco - Piano Schematico IS esistente - Rimozioni
- cf. IZ0900058PXAC0401001A - ACEI Risano - Piano Schematico IS esistente - Rimozioni
- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311

LEGGENDA:

- cavo telefonico esistente
- nuovo cavo telefonico
- cavo telefonico CPR
- FS/3/10

FASE 3 ACC - Prima attivazione

- Attivazione nuovo ACC
- Dismissione stazione di Risano
- Soppressione PL Risano Km 10+290 - nuovo sottopasso Km 10+311

LEGGENDA:

- Cavo 32 f.o. nuova posa
- Cavo 32 f.o. aereo esistente
- cavo f.o. CPR
- Giunto Isolante + Presa di terra + pozzetti
- Giunto + Presa di terra + pozzetti

COMMITTENTE:

CUP: J54H17000130009

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE NORD
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI

Impianti di Telecomunicazioni
 Piano cavi fibra ottica e telefonici principali

SCALA:

—

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IZ09 00 D 58 PX CV0000 006 A

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| A | Emissione esecutivo | S. Bonato | Mag 2019 | L. Storari | Mag 2019 | S. Lo Presti | Mag 2019 | M. Gambaro | Mag 2019 |

File: IZ0900058PXCV0000006A.dwg n. Elab.: --