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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

A
Oneri della sicurezza (1% delle

lavorazioni)

Nr. 1 A NP.01
Oneri  della  sicurezza  (1%  dell'importo  dei
lavori)

Sommano 1,000 490.129,35 490.129,35

B
Scavi e rinterri

(B.01) Scavi

Nr. 2 1.1.1.1
Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in
presenza d'acqua con   tirante non   superiore
a   20   cm,   inclusi  la  rimozione  di
sovrastrutture  stradali  e  di  muri  a  secco
comunque  calcolati  come  volume  di  scavo,
alberi  e  ceppaie  di  dimensioni  inferiori   a
quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito
secondo   le  sagome  prescritte  anche  a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano
per  la  regolarizzazione  del  fondo,  delle
superfici  dei  tagli  e  la  profilatura delle  pareti,
nonché  il  paleggiamento,  il  carico  su  mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a
rinterro   nell'ambito   del  cantiere  fino  alla
distanza  di  1000  m,  il  ritorno  a  vuoto,
compreso l'onere per il  prelievo dei campioni
(da  effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti,
questo  da  compensarsi   a   parte   con   il
relativo  prezzo  (capitolo  20),   da sottoporre
alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro
onere  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola    d'arte.    Sono    esclusi    gli
accertamenti  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie  previsti  dal  C.S.A.  in   terreni
costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,
detriti   e  alluvioni  anche  contenenti  elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie
anche  debolmente   cementate   e   rocce
lapidee   fessurate,   di   qualsiasi  resistenza
con  superfici  di  discontinuità  poste   a
distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di
escavazione  di  adeguata  potenza  non
inferiore ai 45 kW
Scotico superficiale per piazzole e viabilità di
cantiere 17.087,
Scotico superficiale per piazzole e viabilità di
esercizio 23.361,
Scotico superficiale per area SSE 787,50

Sommano m³ 41.236,430 4,16 171.543,55

Nr. 3 1.1.5.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi
finalità,   per   lavori   da  eseguirsi  in  ambito
extraurbano,  eseguito con mezzo meccanico
fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  piano  di
sbancamento  o,   in  mancanza  di  questo
dall'orlo  medio  del  cavo,  eseguito  a  sezione
uniforme,  a  gradoni,  anche  in  presenza  di
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

acqua  con  tirante  non  superiore  a  20  cm,
alberi  e  ceppaie  di  dimensioni  inferiori  a
quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  escluse  le
armature  di  qualsiasi  tipo  anche  a  cassa
chiusa,   occorrenti   per   le   pareti,   compresi
il   paleggio,   il  sollevamento,  il  carico,  il
trasporto  delle  materie  nell’ambito  del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m   o
l'accatastamento   delle  materie  riutilizzabili
lungo  il  bordo  del  cavo,  gli  aggottamenti,  la
regolarizzazione  delle  pareti   e   del   fondo
eseguita  con   qualsiasi  mezzo,  compreso
l'onere  per  il  prelievo  dei  campioni  (da
effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'Impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti
questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo  (capitolo  20),  da  sottoporre
alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro
onere  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e
le  verifiche  tecniche  obbligatorie  previsti  dal
C.S.A.  in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,
sabbie,   ghiaie,   detriti   e  alluvioni  anche
contenenti  elementi  lapidei  di  qualsiasi
resistenza e di  volume  non  superiore  a  0,5
m³,   sabbie   e   ghiaie   anche  debolmente
cementate   e   rocce   lapidee   fessurate,   di
qualsiasi  resistenza  con  superfici  di
discontinuità  poste   a  distanza  media  l'una
dall'altra   fino   a   30   cm   attaccabili   da
idoneo   mezzo   di  escavazione  di  adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
Livellamento piazzole e viabilità di cantiere 74.393,
Livellamento piazzole e viabilità di esercizio 56.815,
Per realizzazione fondazioni 15.392,
Per livellamento SSE 510,00
Realizzazione cavidotti 5.746,2

Sommano m³ 152.858,01 4,99 762.761,47

Nr. 4 1.2.2
Sovrapprezzo agli  scavi  a sezione obbligata,
per  ogni  metro  cubo  di  scavo   eseguito   a
profondità   maggiore   di   2,00   m   dal   piano
di  sbancamento   o,  in  mancanza  di  questo,
dall'orlo  del  cavo,  e  per  ogni  metro  e/o
frazione  di  metro  di  maggiore  profondità.   -
per  ogni  m³  10%  del  relativo  prezzo
(Percentuale del 10% )
Totale importo scavi di cui al punto
precedente (15% degli scavi sotto i 2 m) 762.851 0,150

Sommano 114.427,69 0,10 11.442,77

(B.02) Rinterri e rilevati

Nr. 5 1.2.4
Compenso  per  rinterro  o  ricolmo  degli  scavi
di cui agli  artt.  1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con
materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,
accatastati  al  bordo  del  cavo,  compresi
spianamenti,  costipazione  a  strati  non
superiori  a  30  cm,  bagnatura  e  necessari
ricarichi  ed  i  movimenti  dei  materiali  per
quanto  sopra,   sia  con  mezzi  meccanici  che
manuali - per ogni m³ di materiale costipato
Rinterro fondazioni 9.559,3
Rinterro cavidotti 2.021,4
Ripristino piazzole e viabilità di cantiere -
Riempimento scavi 74.393,

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 2

TIEMES SRL CME parco eolico Scintilìa

R I P O R T O 661.672,90

A  R I P O R T A R E 1.435.877,14



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Ripristino piazzole e viabilità di cantiere -
Spianamento rilevati 40.945,
Ripristino e riutilizzo terreno vegetale da
scotico 41.236,

Sommano m³ 168.156,76 3,87 650.766,66

Nr. 6 1.5.4
Costituzione  di  rilevato,  per  la  formazione  di
corpo  stradale  e  sue  dipendenze,  per
colmate   specificatamente  ordinate  ed  altre
opere  consimili,   con   idonee   materie
provenienti   dagli   scavi   e    dalle demolizioni
in  sito,  eseguito  a  strati  orizzontali  di  30  cm
disposti  secondo   le   sagome   prescritte,
compreso   il   compattamento   del  materiale
del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo
strato   fino   a  raggiungere   una   densità
superiore   a   90%   di   quella   massima
ottenuta  in  laboratorio  con la  prova   AASHO
modificata,  a  carico  dell'impresa,   per   gli
strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm,
compresa la fornitura dell'acqua occorrente e
compresa  altresì la formazione dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere
per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. -
per ogni m³ di rilevato assestato
Rilevato per piazzole e piste di cantiere 40.945,
Rilevato per piazzole e pista di esercizio 29.364,

Sommano m³ 70.310,400 4,48 314.990,59

(B.03) Conferimento a discarica

Nr. 7 1.2.5.1
trasporto  di  materie,  provenienti  da  scavi  –
demolizioni,  a  rifiuto  alle   discariche   del
Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il
Comune  medesimo,  autorizzate  al
conferimento  di  tali  rifiuti,  o  su  aree
preventivamente  acquisite  dal  Comune  ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il
ritorno  a   vuoto.   Escluso  l'eventuale   onere
di   accesso  alla discarica, da compensarsi a
parte.  -  per  ogni  m³  di  scavo  o  demolizione
misurato  in  sito  e  per  ogni  chilometro  per
materie  provenienti  dagli  scavi  o  dalle
demolizioni  di  cui  alle  voci:  1.1.  1.  –  1.1.2  –
1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Conferimento a discarica materiale
proveniente dagli scavi 39.112, 10,00

Sommano m³ x km 391.122,10 0,53 207.294,71

Nr. 8 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica dismissione fondazione
stradale viabilità di cantiere 39.112, 1,450

Sommano t. 56.712,400 7,00 396.986,80

C
Nuova viabilità e adeguamento esistente

(esclusi scavi e riporti computati al
capitolo B)

(C.01) Realizzazione viabilità
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 9 6.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con tout-venant
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità
ottima,   nonché   il  costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro
onere   per   dare   il   lavoro  completo  ed
eseguito a perfetta regola   d'arte.  Misurato a
spessore  finito  dopo  costipamento  e  per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
Nuova viabilità (larghezza 5 m, spessore 15
cm) 4.235,00 5,00 0,150
Viabilità esistente (larghezza 2,5 m, spessore
15 cm) 2.785,00 2,50 0,150
Viablità di cantiere (larghezza 5 m, spessore
15 cm) 5.400,00 1,00 0,150

Sommano m³ 5.030,625 23,13 116.358,36

Nr. 10 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto
granulometrico   avente dimensione massima
degli  elementi  non  superiore  a  40  mm,
passante  a  2  mm  compreso  tra  il  20%  ed  il
40%,  passante  al  setaccio  0,075  mm
compreso   tra   il   4%   ed  il  10%,
granulometria  ben  assortita,  esente  da
materiale  argilloso  con  l'onere  dell'eventuale
inumidimento  per  il  raggiungimento
dell'umidità  ottima  e  del  costipamento  fino  a
raggiungere  il  95%  della  densità  AASHO
modificata,  nonché  ogni  altro  onere
occorrente  per  dare  il  lavoro  completo   ed
eseguito  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato  a
spessore  finito  dopo  costipamento  e  per
distanza  dalle  cave  di  prestito  fino  a  5  km.
per strade in ambito extraurbano
Nuova viabilità (larghezza 5 m, spessore 30
cm) 4.235,00 5,00 0,300
Viabilità esistente (larghezza 2,5 m, spessore
30 cm) 2.785,00 2,50 0,300
Viabilità cantiere (larghezza 5 m profondità
30 cm) 5.400,00 1,00 0,300

Sommano m³ 10.061,250 28,04 282.117,45

Nr. 11 1.2.5.1
Extraprezzo trasporto  di  materie  per  ogni  m³
e  per  ogni  chilometro  eseguiti  in  ambito
extraurbano

15.091, 10,00
Sommano m³ x km 150.913,80 0,53 79.984,31

(C.02) Dismissione strade di cantiere

Nr. 12 1.1.1.1
Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in
presenza d'acqua con   tirante non   superiore
a   20   cm,   inclusi  la  rimozione  di
sovrastrutture  stradali  e  di  muri  a  secco
comunque  calcolati  come  volume  di  scavo,
alberi  e  ceppaie  di  dimensioni  inferiori   a
quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito
secondo   le  sagome  prescritte  anche  a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

per  la  regolarizzazione  del  fondo,  delle
superfici  dei  tagli  e  la  profilatura delle  pareti,
nonché  il  paleggiamento,  il  carico  su  mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a
rinterro   nell'ambito   del  cantiere  fino  alla
distanza  di  1000  m,  il  ritorno  a  vuoto,
compreso l'onere per il  prelievo dei campioni
(da  effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti,
questo  da  compensarsi   a   parte   con   il
relativo  prezzo  (capitolo  20),   da sottoporre
alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro
onere  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola    d'arte.    Sono    esclusi    gli
accertamenti  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie  previsti  dal  C.S.A.  in   terreni
costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,
detriti   e  alluvioni  anche  contenenti  elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie
anche  debolmente   cementate   e   rocce
lapidee   fessurate,   di   qualsiasi  resistenza
con  superfici  di  discontinuità  poste   a
distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di
escavazione  di  adeguata  potenza  non
inferiore ai 45 kW
Rimozione fondazione stradale viabilità di
cantiere 5.400,00 1,00 0,450

Sommano m³ 2.430,000 4,16 10.108,80

Nr. 13 1.2.5.1
Trasporto  di  materie,  provenienti  da  scavi  –
demolizioni,  a  rifiuto  alle   discariche   del
Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il
Comune  medesimo,  autorizzate  al
conferimento  di  tali  rifiuti,  o  su  aree
preventivamente  acquisite  dal  Comune  ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il
ritorno  a   vuoto.   Escluso  l'eventuale   onere
di   accesso  alla discarica, da compensarsi a
parte.  -  per  ogni  m³  di  scavo  o  demolizione
misurato  in  sito  e  per  ogni  chilometro  per
materie  provenienti  dagli  scavi  o  dalle
demolizioni  di  cui  alle  voci:  1.1.  1.  –  1.1.2  –
1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Trasporto a discarica (5 km) fondazione
stradale viabilità di cantiere 5.400,0 5,00 1,00 0,450

Sommano m³ x km 12.150,000 0,53 6.439,50

Nr. 14 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica dismissione fondazione
stradale viabilità di cantiere 5.400,0 0,45 1,450

Sommano t. 3.523,500 7,00 24.664,50

D
Piazzole (esclusi scavi e riporti computati

al capitolo B)

(D.01) Realizzazione piazzole

Nr. 15 6.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con tout-venant
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità
ottima,   nonché   il  costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro
onere   per   dare   il   lavoro  completo  ed
eseguito a perfetta regola   d'arte.  Misurato a
spessore  finito  dopo  costipamento  e  per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
Realizzazione piazzole di esercizio 24.000, 0,150
Realizzazione piazzole temporanee 31.200, 0,150

Sommano m³ 8.280,000 23,13 191.516,40

Nr. 16 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto
granulometrico   avente dimensione massima
degli  elementi  non  superiore  a  40  mm,
passante  a  2  mm  compreso  tra  il  20%  ed  il
40%,  passante  al  setaccio  0,075  mm
compreso   tra   il   4%   ed  il  10%,
granulometria  ben  assortita,  esente  da
materiale  argilloso  con  l'onere  dell'eventuale
inumidimento  per  il  raggiungimento
dell'umidità  ottima  e  del  costipamento  fino  a
raggiungere  il  95%  della  densità  AASHO
modificata,  nonché  ogni  altro  onere
occorrente  per  dare  il  lavoro  completo   ed
eseguito  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato  a
spessore  finito  dopo  costipamento  e  per
distanza  dalle  cave  di  prestito  fino  a  5  km.
per strade in ambito extraurbano
Realizzazione piazzole di esercizio 24.000, 0,300
Realizzazione piazzole temporanee 31.200, 0,300

Sommano m³ 16.560,000 28,04 464.342,40

Nr. 17 1.5.6
Compenso addizionale  al  prezzo precedente
(art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre
i  primi  cinque km.   -  per  ogni  m³   e per  ogni
km
Extraprezzo per 10 km aggiuntivi 55.200, 10,00 0,450

Sommano m³ x km 248.400,00 0,53 131.652,00

(D.02) Dismissione piazzole

Nr. 18 1.1.1.1
Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in
presenza d'acqua con   tirante non   superiore
a   20   cm,   inclusi  la  rimozione  di
sovrastrutture  stradali  e  di  muri  a  secco
comunque  calcolati  come  volume  di  scavo,
alberi  e  ceppaie  di  dimensioni  inferiori   a
quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito
secondo   le  sagome  prescritte  anche  a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano
per  la  regolarizzazione  del  fondo,  delle
superfici  dei  tagli  e  la  profilatura delle  pareti,
nonché  il  paleggiamento,  il  carico  su  mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a
rinterro   nell'ambito   del  cantiere  fino  alla
distanza  di  1000  m,  il  ritorno  a  vuoto,
compreso l'onere per il  prelievo dei campioni
(da  effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti,
questo  da  compensarsi   a   parte   con   il
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relativo  prezzo  (capitolo  20),   da sottoporre
alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro
onere  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola    d'arte.    Sono    esclusi    gli
accertamenti  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie  previsti  dal  C.S.A.  in   terreni
costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,
detriti   e  alluvioni  anche  contenenti  elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie
anche  debolmente   cementate   e   rocce
lapidee   fessurate,   di   qualsiasi  resistenza
con  superfici  di  discontinuità  poste   a
distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di
escavazione  di  adeguata  potenza  non
inferiore ai 45 kW
Rimozione fondazione stradale piazzole di
cantiere (0,45 m) 31.200, 0,450

Sommano m³ 14.040,000 4,16 58.406,40

Nr. 19 1.2.5.1
Trasporto  di  materie,  provenienti  da  scavi  –
demolizioni,  a  rifiuto  alle   discariche   del
Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla
discarica  del  comprensorio  di  cui  fa  parte  il
Comune  medesimo,  autorizzate  al
conferimento  di  tali  rifiuti,  o  su  aree
preventivamente  acquisite  dal  Comune  ed
autorizzate  dagli  organi  competenti,  e  per  il
ritorno  a   vuoto.   Escluso  l'eventuale   onere
di   accesso  alla discarica, da compensarsi a
parte.  -  per  ogni  m³  di  scavo  o  demolizione
misurato  in  sito  e  per  ogni  chilometro  per
materie  provenienti  dagli  scavi  o  dalle
demolizioni  di  cui  alle  voci:  1.1.  1.  –  1.1.2  –
1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Trasporto a discarica materiale dismissione
manto piazzola di cantiere (discarica 5 km) 31.200, 5,00 0,450

Sommano m³ x km 70.200,000 0,53 37.206,00

Nr. 20 B.03 NP.01
Oneri  di  discarica  per  materiale  proveniente
dagli scavi
Oneri di discarica dismissione fondazione
stradale viabilità di cantiere 31.200, 0,45 1,450

Sommano t. 20.358,000 7,00 142.506,00

E
Fornitura e posa aerogeneratori

Nr. 21 E NP.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  aerogeneratori
eolici
Aerogeneratori 8,00 6,000

Sommano MW 48,000 800.000,00 38.400.000,00

F
Opere per la connessione e altre opere

elettriche (esclusi scavi e riporti
computati al capitolo B)

(F.01) Opere per la posa dei cavidotti
interrati

Nr. 22 1.4.4
Taglio  di  pavimentazione  stradale  in
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conglomerato  bituminoso  di  qualsiasi
spessore  per  la  esecuzione  di  scavi  a
sezione  obbligata,  eseguito   con   idonee
macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione    circostante    dopo
l'esecuzione    dello    scavo    e  compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
eseguita   a perfetta regola d'arte.   -  per ogni
m di taglio effettuato
Cavidotto MT singola terna 2.416,00
Cavidotto MT doppia terna 3.391,00

Sommano m 5.807,000 3,62 21.021,34

Nr. 23 DA3.3.01.002.e
LEGANTI  E  INERTI  (Inerti:  sabbia  di  cava,
lavata e vagliata)
Sabbia per sottofondo cavidotti singola terna
su terreno naturale 2.493,00 0,50 0,500
Sabbia per sottofondo cavidotti doppia terna
su terreno naturale 2.424,00 0,80 0,500
Sabbia per sottofondo cavidotti singola terna
su strada asfaltata 2.416,00 0,40 0,500
Sabbia per sottofondo cavidotti doppia terna
su strada asfaltata 3.391,00 0,40 0,800

Sommano mc 3.161,170 21,57 68.186,44

Nr. 24 6.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con tout-venant
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità
ottima,   nonché   il  costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro
onere   per   dare   il   lavoro  completo  ed
eseguito a perfetta regola   d'arte.  Misurato a
spessore  finito  dopo  costipamento  e  per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
Ripristino strada singola terna 2.416,00 0,50 0,150
Ripristino strada doppia terna 3.391,00 0,80 0,150

Sommano m³ 588,120 23,13 13.603,22

Nr. 25 6.1.3
Fondazione    stradale    in     misto
cementato    da    stendere    con vibrofinitrice,
con   spessori   compresi  tra  20  e  30  cm,
costituito  da  una  miscela  (inerti,  acqua  e
cemento)  realizzata   secondo  il  CSA,
compreso  l'onere  del  successivo
spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di
una mano di emulsione bituminosa in ragione
di  1-2  kg/m²,  compresa  la  fornitura  dei
materiali,  lavorazione  e  costipamento  dello
strato  con  idonee  attrezzature  ed  ogni  altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte,  misurato in opera dopo il
costipamento.
Ripristino strada singola terna 2.416,00 0,50 0,200
Ripristino strada doppia terna 3.391,00 0,80 0,200

Sommano m³ 784,160 87,57 68.668,89

Nr. 26 6.1.5.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per
strato  di  collegamento  (binder),  di
pavimentazioni  stradali  in   ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F  extraurbana  del  CdS),  in  ambito  urbano
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(strade  di  categoria  E  e  F  urbana  del  CdS),
confezionata  caldo  in  centrale  con  bitume
puro  (del  tipo  50/70  o  70/100  con  IP
compreso  tra  -1,2  e  +  1,2)  e  aggregato
lapideo  proveniente  dalla  frantumazione  di
rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,
purché   rispondente   ai  requisiti  di
accettazione  riportati  nella  tabella  5  traffico
tipo  M  e  P  (extraurbana)  e  nella  tabella  5
traffico  tipo  M  (urbana),  della  norma  C.N.R.
B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico  per  strati  di  collegamento
previsto  dal  "Catalogo  delle  Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà  compresa  all'incirca  tra  il  4  -  5,5  %.  In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e
l'assortimento   granulometrico  ottimali
devono essere  determinati  mediante  metodo
Marshall.  Nel  corso  dello  studio  Marshall  la
miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000
kg,  rigidezza  non  inferiore  a  300  kg/mm  e
vuoti  residui  sui  campioni  compresi  tra 3 e 7
%.  Il  prezzo  di  applicazione  prevede  la
preparazione  della  superficie  di  stesa,  la
predisposizione  dei  giunti  di  strisciata  e  lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa  cationica  a  rapida
rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40  kg/m²),  la  stesa  del  conglomerato
mediante  vibrofinitrice,  le   cui   dimensioni
minime   permettano   interventi   in   strade   di
larghezza  non  inferiore  a  3  m,  ed  il
costipamento  dello  stesso  con  rullo  tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola  d'arte,  privo  di  sgranamenti  e  difetti
visivi  dovuti  a  segregazione  degli  inerti,  ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare
non  inferiore  al  98%   di  quella  determinata
nello  studio  Marshall.  per  strade  in  ambito
extraurbano  -  per  ogni  m²  e  per  ogni  cm  di
spessore
Ripristino strada singola terna 2.416,00 0,50 7,000
Ripristino strada doppia terna 3.391,00 0,80 7,000

Sommano m²/cm 27.445,600 1,71 46.931,98

Nr. 27 6.1.6.1
Conglomerato     bituminoso     chiuso     per
strato     di     usura     di  pavimentazioni
stradali  in  ambito  extraurbano  (strade  di
categoria  A,  B,  C,  D   e   F  extraurbana  del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E
e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale  con  bitume  puro  (del  tipo  50/70  o
70/100  con  IP  compreso  tra  -1,2  e  +  1,2)  e
aggregato  lapideo  proveniente  dalla
frantumazione  di  rocce  di  qualsiasi    natura
petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di accettazione riportati nella tabella
6  traffico  tipo  M  e  P  (extraurbana)  e  nella
tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma
C.N.R.  B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
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1993.  La  percentuale  di  bitume  sarà
compresa  all'incirca  tra  il   5,5  -  6  %.  In  ogni
caso il  dosaggio  in  bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati  mediante  metodo  Marshall.  Nel
caso  di  studio  Marshall  la   miscela   ottimale
dovrà   presentare,   le   seguenti
caratteristiche:  stabilità   non   inferiore   a
1000   kg,   rigidezza  non   inferiore   a   300
kg/mm e vuoti  residui  sui  campioni  compresi
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede
la  preparazione  della  superficie  di  stesa,  la
predisposizione  dei  giunti  di  strisciata  e  lo
spandimento  di  mano  di  ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida
rottura  (dosaggio  di  bitume   residuo  pari  a
0,30-0,35  kg/m²),  la  stesa  del  conglomerato
mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni
minime  permettano  interventi  in  strade  di
larghezza  non  inferiore  a  3  m,  ed  il
costipamento  dello  stesso  con  rullo  tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola  d'arte,  privo  di   sgranamenti  e  difetti
visivi  dovuti  a  segregazione  degli  inerti,  ben
regolare   (scostamenti  della   superficie
rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0
cm   in  qualsiasi   direzione   per   le   strade
extraurbane)   (scostamenti   della  superficie
rispetto  al  regolo  di  4  m inferiori  a  0,5  cm in
qualsiasi direzione per le  strade  urbane). La
densità  in  opera  dovrà  risultare  non inferiore
al  97%  di  quella  determinata  nello  studio
Marshall.  per  strade  in  ambito  extraurbano  -
per ogni m² e per ogni cm di spessore
Ripristino strada singola terna 2.416,00 0,50 3,000
Ripristino strada doppia terna 3.391,00 0,80 3,000

Sommano m²/cm 11.762,400 2,19 25.759,66

Nr. 28 13.9.13.31
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di
pozzetto   prefabbricato  modulare   per   rete
idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato  secondo  le  norme  UNI  EN
1917/2004  e  provvisto  di  marcatura  CE,  con
classe  di  resistenza  30,   completo  di  innesti
con  guarnizione  di  tenuta  a  norma  UNI  EN
681, in grado di garantire una tenuta idraulica
di  0,5 bar,  con sopralzi  di  diversa altezza,  in
grado di  garantire una tenuta idraulica di  0,3
bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101,  e  soletta  di  copertura  con  classe
di  resistenza  verticale  150  kN  o  4  kN/m²,
fornito  e  posto  in  opera,  previa  verifica  di
progetto  secondo   la   classe   di   resistenza
determinata   in   funzione   della  profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito
a  perfetta  regola   d'arte,   con   la   sola
esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte.  -  Elemento  di  fondo  altezza  utile  945
mm. Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera
di  pozzetto  prefabbricato modulare  per  rete
idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato  secondo  le  norme  UNI  EN
1917/2004  e  provvisto  di  marcatura  CE,  con
classe  di  resistenza  30,   completo  di  innesti
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con  guarnizione  di  tenuta  a  norma  UNI  EN
681, in grado di garantire una tenuta idraulica
di  0,5 bar,  con sopralzi  di  diversa altezza,  in
grado di  garantire una tenuta idraulica di  0,3
bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI
EN 13101,  e  soletta  di  copertura  con  classe
di  resistenza  verticale  150  kN  o  4  kN/m²,
fornito  e  posto  in  opera,  previa  verifica  di
progetto  secondo   la   classe   di   resistenza
determinata   in   funzione   della  profondità.
Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito
a  perfetta  regola   d'arte,   con   la   sola
esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Soletta di copertura classe di resisten
Rompitratta MT 16,00

Sommano cad 16,000 518,72 8.299,52

(F.02) Cavi, rete dati e rete di terra

Nr. 29 F.02 NP.01
Fornitura e posa in opera di conduttori MT del
tipo ARE4H1RX - 3x95 mmq, comprensivi  di
giunti.  Compresa  la  posa  della  sabbia  di
sottofondo, della protezione meccanica e del
nastro  monitore  (la  fornitura  della  sabbia  è
computata a parte).

6.829,00
Sommano 6.829,000 20,70 141.360,30

Nr. 30 F.02 NP.02
Fornitura e posa in opera di conduttori MT del
tipo ARE4H1RX - 3x150 mmq comprensivi di
giunti.  Compresa  la  posa  della  sabbia  di
sottofondo, della protezione meccanica e del
nastro  monitore  (la  fornitura  della  sabbia  è
computata a parte).

1.625,00
Sommano 1.625,000 23,90 38.837,50

Nr. 31 F.02 NP.03
Fornitura e posa in opera di conduttori MT del
tipo ARE4H1RX - 3x300 mmq comprensivi di
giunti.  Compresa  la  posa  della  sabbia  di
sottofondo, della protezione meccanica e del
nastro  monitore  (la  fornitura  della  sabbia  è
computata a parte).

2.505,00
Sommano 2.505,000 43,60 109.218,00

Nr. 32 F.02 NP.04
Fornitura e posa in opera di conduttori MT del
tipo ARE4H1RX - 3x500 mmq comprensivi di
giunti.  Compresa  la  posa  della  sabbia  di
sottofondo, della protezione meccanica e del
nastro  monitore  (la  fornitura  della  sabbia  è
computata a parte).

5.712,00
Sommano 5.712,000 53,20 303.878,40

Nr. 33 D3.05.017.01
Cavo  ottico  per  esterno/interno  tipo
MULTITIGHT,  armatura  antiroditore  a  nastri
di  acciaio,  guaina  Termoplastica  speciale
LSOH  -  AFUMEX  (CEI  20-35,  CEI  20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione
a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300
nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200
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MHz/km  a  850  nm;  >  500  MHz/km  a  1300
nm. Fornita e posa in opera. Sono comprese
l'installazione  in  tubazioni  in  vista  o
incassata,  su  canale,  su  passerella  o
graffettata.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni e le opere murarie: 12 fibre
Sottocampo 1 7.900,00
Sottocampo 2 8.900,00

Sommano 16.800,000 14,91 250.488,00

Nr. 34 14.3.19.3
Fornitura  e  posa  in  opera  su  scavo  già
predisposto  di  corda  in  rame  nudo,  in  opera
completa  di  morsetti  e  capicorda.  sez.  50
mm²
Rete di terra aerogeneratori 8,00 200,00
Rete di terra 11.000,00

Sommano m 12.600,000 9,15 115.290,00

(F.03) Trivellazione orizzontale controllata
e opere per superamento ponti

Nr. 35 15.4.6.1
Fornitura  e  collocazione  di  tubi  di  ferro
zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per
colonne  montanti  del  diametro  da  1/2”  a  4”,
posti  in  opera  in  traccia  o  in  vista,  per
impianti  idrici  e  solo  in  vista  per  impianti   di
distribuzione  gas,   secondo   le   prescrizioni
della   D.L.  mediante  giunzioni  filettate
guarnite  con  canapa  (tranne  in  impianti  di
distribuzione  di  gas  GPL),  mastice,  teflon  o
sigillanti  sintetici  per  acqua  e  gas  per
temperature  e  pressioni  idonee  alle
condizioni  d’uso.  È  compreso  e  compensato
nel prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi,
la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi,
le  filettature,  le  opere   murarie   (solo   per
tubazioni   sottotraccia)   anche   quelle   per
l‘apertura di   fori   in   pareti di   laterizio, conci
di   tufo   o   materiali  similari,  ed  ogni  altro
onere e magistero per dare l’opera completa
e funzionante a perfetta regola d’arte. per tubi
correnti in vista o in cunicolo
Tubazioni per attraversamento ponti 245,00 7,000

Sommano kg 1.715,000 10,10 17.321,50

Nr. 36 1.7.21
Compenso   per   approntamento   e
disinstallazione    cantiere   per  perforazioni
orizzontali guidate, comprendente: il trasporto
andata  e    ritorno,    lo    scarico    e    il
montaggio    delle    attrezzature,    lo
spostamento   delle   attrezzature  per
l'esecuzione   di   secondo   foro  parallelo  al
primo,  l'esecuzione  di  tutti  gli  allacciamenti
elettrici ed idraulici,   lo   smontaggio   di   tutte
le    attrezzature   a   lavorazione  ultimata,  la
fornitura  e  posa  di   materiale  per  la
formazione  delle  piazzole  e  la  successiva
rimozione.

1,00
Sommano a corpo 1,000 9.445,46 9.445,46

Nr. 37 1.7.22
Compenso   per   approntamento   e
disinstallazione   cantiere   per  perforazioni
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Unitario Totale

orizzontali guidate, comprendente: il trasporto
andata  e    ritorno,    lo    scarico    e    il
montaggio    delle    attrezzature,    lo
spostamento   delle   attrezzature  per
l'esecuzione  di   secondo   foro  parallelo  al
primo,  l'esecuzione  di  tutti  gli  allacciamenti
elettrici ed idraulici,   lo   smontaggio   di   tutte
le   attrezzatture   a   lavorazione  ultimata,  la
fornitura  e  posa  di  materiale  per  la
formazione delle piazzole   e   la   successiva
rimozione.    Per    ogni    spostamento
postazione,  successivo  al  primo,  nell'ambito
dello stesso cantiere.
N.2 punti di trivellazione aggiuntivi 2,00

Sommano a corpo 2,000 4.452,99 8.905,98

Nr. 38 1.7.23.2
Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la
posa in opera di  nuove condotte in acciaio o
HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto,
secondo   un   tracciato  di   progetto,   per
l'attraversamento  di   corsi  d'acqua,  strade,
ferrovie,   costruzioni ed altri ostacoli artificiali
o naturali  e per la posa longitudinale di  linee
senza  interferenza  con  altre  opere
preesistenti  e  con  il  traffico  viario,  sia  in
ambito  urbano  che    extraurbano,    posate
secondo    le     livellette    di    progetto.
Realizzazione  del  foro  pilota  effettuato
mediante perforazione del terreno coadiuvata
da  fanghi  che,  passando  attraverso  le   aste
di  perforazione,    fuoriescono    ad    alta
pressione    dalla    testa    di  perforazione;  il
controllo  della  testa  di  perforazione,  a  onde
radio,  è  assicurato   da   un   trasmettitore
alloggiato   corredato   da   rapporto  operativo
dei   parametri   di  macchina  e  sollecitazioni
indotte sulla condotta posata. Escluse attività
di richiesta e ottenimento permessi e   relativi
oneri   economici;   segnalamento   di   tutti   i
sottoservizi  presenti  nel  sottosuolo  lungo  le
tratte  interessate  dalle  lavorazioni,  tramite
indagine   georadar   del   sottosuolo;
predisposizione   opere  civili  e  di  scavo,
inclusi  gli  scavi  di  raccolta  fanghi,  necessari
per  la  buona  riuscita  dell'opera;  la  fornitura
delle tubazioni e preparazione della stessa in
posizione  di  tiro,  chiusura  degli  scavi
effettuati per l'apertura delle buche di inizio e
fine  perforazione,  risistemazione  del  manto
stradale ed eventuale installazione di pozzetti
ed  opere  di  raccordo;  smaltimento  fanghi  di
perforazione  e  materiale  di  risulta.  Per
perforazioni,   in   condizioni  standard,   in
terreni   sciolti   quali  sabbie,  limi,  argille  o
similari,   anche  debolmente  compatte,  per
lunghezze per singola perforazione fino ad un
massimo  di  300  m.  del  diametro  esterno  da
201 mm e fino a 400 mm

Sommano m 75,000 490,42 36.781,50

(F.04) Sottostazione elettrica

Nr. 39 F.04 NP.01
Sottostazione  elettrica  MT/AT  completa  di
opere  civili,  elettriche  e  meccaniche,
realizzata alla regola dell'arte

Sommano a corpo 1,000 1.500.000,0 1.500.000,00
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(F.05) Cavidotti AT (scavi computati in
capitolo B)

Nr. 40 F.05 NP.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  cavidotto  AT
3x640  mmq  completo  di  terminali,  cassette,
staffe  e  tutto  il  necessario  per  dare  l'opera
completa

Sommano mc. 400,000 350,00 140.000,00

Nr. 41 DA3.3.01.002.e
LEGANTI  E  INERTI  (Inerti:  sabbia  di  cava,
lavata e vagliata)
Sabbia per sottofondo cavidotti AT 400,00 0,60 0,800

Sommano mc 192,000 21,57 4.141,44

G
Fondazioni e altre opere civili (esclusa

sottostazione elettrica)

(G.01) Fondazioni aerogeneratori

Nr. 42 1.1.1.1
Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in
presenza d'acqua con   tirante non   superiore
a   20   cm,   inclusi  la  rimozione  di
sovrastrutture  stradali  e  di  muri  a  secco
comunque  calcolati  come  volume  di  scavo,
alberi  e  ceppaie  di  dimensioni  inferiori   a
quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito
secondo   le  sagome  prescritte  anche  a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano
per  la  regolarizzazione  del  fondo,  delle
superfici  dei  tagli  e  la  profilatura delle  pareti,
nonché  il  paleggiamento,  il  carico  su  mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a
rinterro   nell'ambito   del  cantiere  fino  alla
distanza  di  1000  m,  il  ritorno  a  vuoto,
compreso l'onere per il  prelievo dei campioni
(da  effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti,
questo  da  compensarsi   a   parte   con   il
relativo  prezzo  (capitolo  20),   da sottoporre
alle  prove  di  schiacciamento  ed  ogni  altro
onere  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta
regola    d'arte.    Sono    esclusi    gli
accertamenti  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie  previsti  dal  C.S.A.  in   terreni
costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,
detriti   e  alluvioni  anche  contenenti  elementi
lapidei  di  qualsiasi  resistenza  e  di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie
anche  debolmente   cementate   e   rocce
lapidee   fessurate,   di   qualsiasi  resistenza
con  superfici  di  discontinuità  poste   a
distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di
escavazione  di  adeguata  potenza  non
inferiore ai 45 kW

8,00 530,66 3,50
Sommano m³ 14.858,480 4,16 61.811,28

Nr. 43 3.1.1.2
Conglomerato  cementizio  per  strutture  non
armate  o  debolmente  armate,  compreso  la
preparazione  dei  cubetti,  il  conferimento  in
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Unitario Totale

laboratorio   per  le  prove  dei  materiali,    la
vibratura  dei  getti,  la  lisciatura  delle  facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro  onere  occorrente  per  dare  il
conglomerato  in  sito  ed  il  lavoro  eseguito  a
perfetta  regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale
aggiunta  di  altri  additivi,  da  computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di  armatura.  per  opere  in  fondazione
con C 12/15

530,66 0,10 8,000
Sommano m³ 424,528 128,18 54.416,00

Nr. 44 3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in
cemento  armato  in    ambiente  secco  classe
d’esposizione X0   (UNI 11104 ),  in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza  semi  fluida:  abbassamento
(slump)  da  100  a  150  mm,  compreso  la
preparazione  dei  cubetti,  il  conferimento  in
laboratorio  per  le  prove  dei  materiali,  la
vibratura  dei  getti,  la  lisciatura  delle  facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro  onere  occorrente  per  dare  il
conglomerato  in  sito  ed  il  lavoro  eseguito  a
perfetta  regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale
aggiunta  di  altri  additivi,  da  computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di  armatura.  Per  opere  in  fondazione
per  lavori  edili:  per  opere  in  fondazione  per
lavori edili C25/30

530,66 2,00 8,000
Sommano m³ 8.490,560 154,66 1.313.150,01

Nr. 45 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in  barre  di  qualsiasi  diametro,  per  lavori  in
cemento  armato,  dato  in  opera  compreso
l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali  saldature  per  giunzioni,  lo  sfrido  e
tutto quanto altro occorre per   dare   il  lavoro
eseguito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso
l’onere  per  la  formazione  dei  provini  ed  il
conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei
materiali.  per  strutture  in  cemento  armato
escluse quelle intelaiate
Vedi voce 3.1.2.1 (N. Ord. 44) 8.490,5 125,000

Sommano kg 1.061.320,0 1,86 1.974.055,20

Nr. 46 3.2.3
Casseforme  per  getti  di  conglomerati
semplici  o  armati,  di  qualsiasi  forma   e
dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate
in   cemento  armato   e  le  strutture  speciali,
realizzate  con  legname  o  con  pannelli  di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di
idoneo   spessore,  compresi  piantane  (o
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori,   cunei   bloccaggio,  compreso
altresì   ogni   altro   onere   e  magistero  per
controventatura,  disarmo,  pulitura  e
accatastamento  del  materiale,  il  tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la  superficie  dei  casseri  a  contatto  dei
conglomerati.
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Unitario Totale

8,00 100,48 0,50
Sommano m² 401,920 23,91 9.609,91

Nr. 47 4.1.2.3
Palo  gettato  in  opera,  eseguito  con trivelle  a
rotazione,  in  terreno  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  esclusi  soltanto  i  banchi   di
rocce  compatte  che  richiedono  l'uso  dello
scalpello;  di  lunghezza  fino  a  30  m.  Sono
compresi:  la  formazione  degli  accessi  e  dei
piani di lavoro; il tracciamento della palificata;
ogni  onere  e  magistero;  ogni  attrezzatura
inerente    alla    perforazione;    il
posizionamento    e  successivi    spostamenti
dell'attrezzatura    di    perforazione;    ogni
materiale;  la  mano  d'opera  occorrente;
l'acqua,  energia  elettrica,  carburanti     e
lubrificanti;    qualsiasi     macchinario
necessario;  l'estrazione  del  materiale  dal
foro;  il  paleggiamento;  il  carico  del  materiale
estratto  dal  foro  sui  mezzi  di  trasporto;  il
trasporto del materiale di risulta in discariche
autorizzate   fino  ad  una  distanza  di  5  km;  il
getto  con  impiego  del  tubogetto  (da
impiegare  per  l'intera  lunghezza  del  palo
anche in assenza di falda) e/o della pompa; il
maggior  volume del  fusto  e  del  bulbo  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico;  la
vibratura  meccanica  del  calcestruzzo  anche
in presenza d’armature metalliche; la posa in
opera dell'armatura; ogni altro onere per dare
l'opera completa  compresi  quelli  derivanti  da
sospensioni   nel   funzionamento   delle
attrezzature   per   qualsiasi  causa;   la
scapitozzatura   per   il   congiungimento   con
le   strutture  soprastanti,    l'eventuale
insonorizzazione    o    schermatura    per
l'attenuazione    dei    rumori    prodotti    dalle
attrezzature,   escluso soltanto la fornitura dei
ferri  d’armatura.  La  lunghezza  dei  pali  sarà
misurata  dal  piano  raggiunto  dai  pali  alla
quota  sommità  della  testa  dei  pali  a
scapitozzatura  avvenuta,   compreso  altresì
l'onere  per  la  predisposizione  di  quanto
necessario  per  l’effettuazione  delle  prove  di
collaudo  con  prove  statiche  o  dinamiche,
queste ultime a carico dell’Amministrazione: -
Formato  da  conglomerato  cementizio  C
20/25. diametro di 500 mm

16,00 15,00 8,000
Sommano m 1.920,000 62,26 119.539,20

(G.02) Sistemazioni idrauliche

Nr. 48 3.1.1.2
Conglomerato  cementizio  per  strutture  non
armate  o  debolmente  armate,  compreso  la
preparazione  dei  cubetti,  il  conferimento  in
laboratorio   per  le  prove  dei  materiali,    la
vibratura  dei  getti,  la  lisciatura  delle  facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro  onere  occorrente  per  dare  il
conglomerato  in  sito  ed  il  lavoro  eseguito  a
perfetta  regola  d'arte,  esclusa  l'eventuale
aggiunta  di  altri  additivi,  da  computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di  armatura.  per  opere  in  fondazione
con C 12/15
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Magrone per posa tubo 10,00 2,50 0,150
Sommano m³ 3,750 128,18 480,68

Nr. 49 13.5.1.17
Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubo
prefabbricato  a  sezione  circolare  per  acque
reflue  non  in  pressione  in   calcestruzzo
presso vibrato,   realizzato secondo le  norme
UNI  EN  1916/2004,  provvisto  di  marcatura
CE e  completo di guarnizione, conforme alle
norme  UNI  EN  681-1/2004,  con  giunto  ad
incastro  e  guarnizione  ad  anello  in
elastomero  per  la  tenuta  idraulica  non
inferiore a 0,5 bar, fornito e posto   in   opera,
previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di  resistenza determinata in funzione
della  posa  in  opera,  a  qualsiasi  altezza  e
profondità. Sono comprese le prove di tenuta
previste  dalla  normativa  vigente  e  tutti  gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte con  la   sola esclusione degli oneri per
lo scavo,  la formazione del  letto  di  posa,  il
rinfianco ed  il  ricoprimento,  da compensarsi
a  parte.  -  Classe  di  resistenza  90  kN/m.
Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubo
prefabbricato  a  sezione  circolare  per  acque
reflue  non  in  pressione  in   calcestruzzo
presso vibrato,   realizzato secondo le  norme
UNI  EN  1916/2004,  provvisto  di  marcatura
CE e  completo di guarnizione, conforme alle
norme  UNI  EN  681-1/2004,  con  giunto  ad
incastro  e  guarnizione  ad  anello  in
elastomero  per  la  tenuta  idraulica  non
inferiore a 0,5 bar, fornito e posto   in   opera,
previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di  resistenza determinata in funzione
della  posa  in  opera,  a  qualsiasi  altezza  e
profondità. Sono comprese le prove di tenuta
previste  dalla  normativa  vigente  e  tutti  gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte con  la   sola esclusione degli oneri per
lo scavo,  la formazione del  letto  di  posa,  il
rinfianco ed  il  ricoprimento,  da compensarsi
a parte. - Classe di resistenza 135 kN/m. DN
1600 mm

Sommano m 10,000 913,25 9.132,50

H
Indagini preliminari

Nr. 50 20.3.1
Approntamento  ed  installazione  sul  primo
foro di  attrezzatura per  sondaggi  a rotazione
o per perforazioni a percussione, compreso il
carico  e  lo  scarico,  il  trasporto  in  andata  e
ritorno,  il  posizionamento  in   assetto   di
lavoro,  le  piste  di  accesso  le  piazzole  per
le  perforazioni,  le   attrezzature  accessorie  di
cantiere,  gli  oneri  per  il  montaggio  e  lo
smontaggio  e  tutto  quanto  altro   occorre  per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.  corpo
Primo sondaggio (1 di 10) - 8 sondaggi per le
piazzole e 2 per la stazione elettrica (*lung. =
ù) 1,00

Sommano 1,000 2.746,17 2.746,17

Nr. 51 20.3.2
Installazione    di     attrezzatura     per
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sondaggi    a    rotazione    in corrispondenza
degli  altri   punti  di  perforazione,  escluso  il
primo,  compresa  la  esecuzione  di  pista  e
piazzola,  gli  oneri  per  il  montaggio  e    lo
smontaggio   e   tutto   quanto   altro   occorre
per    dare    al  posizionamento  un  buon
assetto di lavoro.
Restanti sondaggi (9 di 10) 9,00

Sommano cad 9,000 274,62 2.471,58

Nr. 52 20.3.13
Cassette  catalogatrici  (in  legno,  in  polistirolo
espanso,  in  lamiera  zincata,  pvc)  di
dimensioni  50x100  cm,  scompartate  in
maniera  tale  da   consentire   la
conservazione   di   carote   o   campioni,
compreso l'onere delle  indicazioni  e  l'invio  al
magazzino  indicato  dalla  D.L.   -  per  ogni
cassetta

10,00 30,00 0,200
Sommano cad 60,000 32,59 1.955,40

Nr. 53 20.3.15
Approvvigionamento di acqua necessaria alle
trivellazioni  contenuta  in  serbatoio  della
portata  di  almeno  l  3.000,  compreso  ogni
onere  il  trasporto  in  andata  e  ritorno  dal
cantiere,  del  mezzo trainate  del  consumo,  di
carburante per lo stesso.  - per ogni trasporto
in andata e ritorno
Per ogni sondaggio 10,00

Sommano cad 10,000 125,41 1.254,10

Nr. 54 20.3.14.1
Assistenza    continua    alle    indagini
geognostiche,    redazione    e  certificazione
della   colonna   geostratigrafica  dei  litotipi
attraversati  nel  singolo  sondaggio  redatta  in
scala  adeguata  ed  ai  sensi  del  D.M
17/01/2018  e  ss.mm.ii.  e  relativa
documentazione  fotografica  del  foro  di
sondaggio  e  delle  carote.  per  profondità
compresa tra 0,00 e 30,00 m
Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00 30,000

Sommano m 300,000 17,97 5.391,00

Nr. 55 20.3.3.1
Perforazione    ad    andamento    verticale
eseguita    a    rotazione,    a  distruzione  di
nucleo,  del  diametro  85-145  mm,   eseguita
anche  in  presenza   di   falda,   escluso
l'eventuale    rivestimento   del   foro   da
compensarsi  a  parte,  in  terreni  di   qualsiasi
natura e consistenza, escluse  rocce  lapidee
tenaci,   compresa  l'estrazione  e   compreso,
infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione
del  foro,  le  quote  e  le  note  sulla  falda,
compreso  il  reimpianto  finale  del  foro  con
materiale  proveniente  dalla  perforazione
opportunamente  additivato  con  malta
cementizia. per profondità comprese tra 0,00
e 30,00 m
Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00 30,000

Sommano m 300,000 74,29 22.287,00

Nr. 56 20.3.8.1
Sovrapprezzo  alle  voci  di  perforazione.  uso
di   rivestimenti   metallici   provvisori   in   fori
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eseguiti   sia  a rotazione, anche a carotaggio
continuo,    percussione.  E’  compreso  nel
prezzo   l’eventuale utilizzo di   acqua potabile
come  fluido  di circolazione
Vedi voce 20.3.3.1 (N. Ord. 55) 300,00

Sommano m 300,000 11,39 3.417,00

Nr. 57 20.5.5.1
Prova  penetrometrica  dinamica  discontinua
(SPT)  eseguita  nel  corso  di   sondaggi   a
rotazione,   con   campionatore   tipo
RAYMOND   o  simile,    provvisto   di   massa
battente   da   73   kg   e   corredato   di
dispositivo  di   sganciamento  automatico,
altezza  di  caduta  75  cm,  compreso
l'approntamento  dell'attrezzatura,  profilo
penetrometrico  e  relazione  illustrativa.  per
profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m
Una SPT ogni 3 m
Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00 10,000

Sommano cad 100,000 106,60 10.660,00

Nr. 58 20.4.2.1
Prova  di  permeabilità  per  immissione  di
acqua  in  fori  di  sondaggi  a  rotazione,  a
carico   costante   o   variabile   (prova   di
abbassamento)  compresa    la    fornitura   e
collocazione   del   filtro   di   materiale   a
granulometria   adatta,   la   tubazione
metallica,   la   costituzione   del  tampone con
materiale  impermeabile,  oppure,  per  rocce
fratturate  la  collocazione  di  tubi  di  prova
corredati  da  uno  o  due  otturatori  ad
espansione    nonché    la    fornitura
dell'acqua    e    l'approntamento
dell'apparecchiatura  esterna  per  la
misurazione  del  livello  dell'acqua,  la
pressione di immissione ed il contatore per la
lettura  della  portata  d'acqua  immessa.
approntamento  dell’attrezzatura  in  cantiere
da  pagare  una  sola  volta
indipendentemente   dal    numero   di    prove
da   eseguire nell’ambito del cantiere

Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00
Sommano cad 10,000 114,02 1.140,20

Nr. 59 20.4.2.2
Prova  di  permeabilità  per  immissione  di
acqua  in  fori  di  sondaggi  a  rotazione,  a
carico   costante   o   variabile   (prova   di
abbassamento)  compresa    la    fornitura   e
collocazione   del   filtro   di   materiale   a
granulometria   adatta,   la   tubazione
metallica,   la   costituzione   del  tampone con
materiale  impermeabile,  oppure,  per  rocce
fratturate  la  collocazione  di  tubi  di  prova
corredati  da  uno  o  due  otturatori  ad
espansione    nonché    la    fornitura
dell'acqua    e    l'approntamento
dell'apparecchiatura  esterna  per  la
misurazione  del  livello  dell'acqua,  la
pressione di immissione ed il contatore per la
lettura  della  portata  d'acqua  immessa.
predisposizione  del  foro  per  l’esecuzione  di
prova di permeabilità

Vedi voce 20.4.2.1 (N. Ord. 58) 10,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 19

TIEMES SRL CME parco eolico Scintilìa

R I P O R T O 49.457.657,18

A  R I P O R T A R E 49.472.874,38



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano cad 10,000 191,78 1.917,80

Nr. 60 20.4.2.3
Prova  di  permeabilità  per  immissione  di
acqua  in  fori  di  sondaggi  a  rotazione,  a
carico   costante   o   variabile   (prova   di
abbassamento)  compresa    la    fornitura   e
collocazione   del   filtro   di   materiale   a
granulometria   adatta,   la   tubazione
metallica,   la   costituzione   del  tampone con
materiale  impermeabile,  oppure,  per  rocce
fratturate  la  collocazione  di  tubi  di  prova
corredati  da  uno  o  due  otturatori  ad
espansione    nonché    la    fornitura
dell'acqua    e    l'approntamento
dell'apparecchiatura  esterna  per  la
misurazione  del  livello  dell'acqua,  la
pressione di immissione ed il contatore per la
lettura  della  portata  d'acqua  immessa.  per
ogni prova

Vedi voce 20.4.2.1 (N. Ord. 58) 10,00
Sommano cad 10,000 267,96 2.679,60

Nr. 61 20.3.10.1
Prelievo  di  campioni  a  disturbo  limitato,  a
percussione,  effettuato  con  appositi
campionatori  a  pareti  grosse,  diametro
esterno 100 mm e fustella in lamiera zincata
o  PVC  durante  i  sondaggi,  compresa  la
fornitura  della  fustella  la  paraffinatura  delle
estremità  del  campione,  l'etichettatura  e
l'invio  al  laboratorio  geotecnico.  per
profondità sino a 30,00 m

Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00 5,000
Sommano cad 50,000 86,26 4.313,00

Nr. 62 20.7.22
Determinazione  dell'indice  di  portanza  CBR
(ASTM D 1883-07e2) su   provino costipato a
densità  ed  umidità  assegnate,  compreso  il
confezionamento  del  provino  e  l'imbibizione
per 96 h con misura del rigonfiamento.   - per
ogni determinazione

Vedi voce 20.3.10.1 (N. Ord. 61) 50,00
Sommano cad 50,000 180,22 9.011,00

Nr. 63 20.1.8.1
Prova   sismica   attiva   MASW   (Multichannel
Analysis   of   Surface  Wave)  per  la
determinazione  di   curve   di   dispersione
delle  onde  superficiali  di  tipo  Rayleigh
generate  con  idonei  sistemi  e  registrate  con
almeno 24 geofoni   verticali aventi periodo di
oscillazione  4.5  Hz  disposti  secondo
geometria  lineare  e  collegati  ad  un
sismografo multicanale   con convertitore A/D
a 24 bit  per  canale a memoria incrementale.
Compreso   l’analisi   dei   dati   nel   dominio
F-K  (frequency-wave    number)    per    la
determinazione   di    curve    di  dispersione
delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti
in grafici Vfase – Hz, l’inversione del modello
di  rigidità  del  sottosuolo  fino  a
raggiungimento  del  miglior  "fitting"  tra  i  dati
sperimentali  e  teorici,  la   relazione
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

riepilogativa   contenente:  le   procedure   di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione
(serie temporali),    Vfase – Hz, restituzione di
profili  Vs  del  sottosuolo.  approntamento  ed
installazione  della  attrezzatura  in  ciascuna
linea di sondaggio sismico MASW

Vedi voce 20.3.15 (N. Ord. 53) 10,00
Sommano cad 10,000 268,91 2.689,10

Nr. 64 20.1.8.2
Prova   sismica   attiva   MASW   (Multichannel
Analysis   of   Surface  Wave)  per  la
determinazione  di   curve   di   dispersione
delle  onde  superficiali  di  tipo  Rayleigh
generate  con  idonei  sistemi  e  registrate  con
almeno 24 geofoni   verticali aventi periodo di
oscillazione  4.5  Hz  disposti  secondo
geometria  lineare  e  collegati  ad  un
sismografo multicanale   con convertitore A/D
a 24 bit  per  canale a memoria incrementale.
Compreso   l’analisi   dei   dati   nel   dominio
F-K  (frequency-wave    number)    per    la
determinazione   di    curve    di  dispersione
delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti
in grafici Vfase – Hz, l’inversione del modello
di  rigidità  del  sottosuolo  fino  a
raggiungimento  del  miglior  "fitting"  tra  i  dati
sperimentali  e  teorici,  la   relazione
riepilogativa   contenente:  le   procedure   di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione
(serie temporali),    Vfase – Hz, restituzione di
profili  Vs  del  sottosuolo.  per  ogni  sondaggio
MASW  completo  eseguito  con  interdistanza
geofonica compresa tra 2 m e 4 m

Vedi voce 20.1.8.1 (N. Ord. 63) 10,00
Sommano cad 10,000 653,06 6.530,60

Nr. 65 20.1.8.3
Prova   sismica   attiva   MASW   (Multichannel
Analysis   of   Surface  Wave)  per  la
determinazione  di   curve   di   dispersione
delle  onde  superficiali  di  tipo  Rayleigh
generate  con  idonei  sistemi  e  registrate  con
almeno 24 geofoni   verticali aventi periodo di
oscillazione  4.5  Hz  disposti  secondo
geometria  lineare  e  collegati  ad  un
sismografo multicanale   con convertitore A/D
a 24 bit  per  canale a memoria incrementale.
Compreso   l’analisi   dei   dati   nel   dominio
F-K  (frequency-wave    number)    per    la
determinazione   di    curve    di  dispersione
delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti
in grafici Vfase – Hz, l’inversione del modello
di  rigidità  del  sottosuolo  fino  a
raggiungimento  del  miglior  "fitting"  tra  i  dati
sperimentali  e  teorici,  la   relazione
riepilogativa   contenente:  le   procedure   di
esecuzione della prova, grafici di acquisizione
(serie temporali),    Vfase – Hz, restituzione di
profili  Vs  del  sottosuolo.  per   ogni
elaborazione   2D   dei   dati   ottenuti   da   più
sondaggi MASW allineati

Vedi voce 20.1.8.1 (N. Ord. 63) 10,00
Sommano cad 10,000 304,98 3.049,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  49.503.065,28
(diconsi  Euro  quarantanove  milioni
cinquecentotremila sessantacinque/28)
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R I E P I L O G O

A Oneri della sicurezza (1% delle lavorazioni) .............................................. 490.129,35 0,990%
B Scavi e rinterri ............................................................................................ 2.515.786,55 5,082%
C Nuova viabilità e adeguamento esistente  (esclusi scavi e riporti

computati al capitolo B) ............................................................................. 519.672,92 1,050%
D Piazzole (esclusi scavi e riporti computati al capitolo B) ........................... 1.025.629,20 2,072%
E Fornitura e posa aerogeneratori ................................................................ 38.400.000,0 77,571%
F Opere per la connessione e altre opere elettriche (esclusi scavi e riporti

computati al capitolo B) ............................................................................. 2.928.139,13 5,915%
G Fondazioni e altre opere civili (esclusa sottostazione elettrica) ................. 3.542.194,78 7,156%
H Indagini preliminari .................................................................................... 81.513,35 0,165%

TOTALE 49.503.065,2
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